NV (1243) Vidutinio slégio skirstomojo dujotiekio ir dujotiekio jvado iki sklypo ribos Klaipédos g. 84C,
Vinksnény k., Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav., projektavimo ir statybos darbai

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2015-06-26, Nr. 2015-44S-155

AB ,Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné bendrové, juridinio
asmens kodas 120059523, PVM mokeétojo kodas LT200595219, registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212
Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama Siaurés regiono
dujy tinklo departamento vadovo Egidijaus Mikalajano, veikiancio pagal Dujy tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. geguzés
29 d. nurodyma Nr. 3-2 (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Siauliy dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné
bendrové, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokétojo kodas LT446620219, registruotos buveinés adresas
Bagitny g. 12, LT-77109, Siauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centre,
atstovaujama direktoriaus Leono Cepulio, veikiangio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

UZsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré Sig rangos sutartj
(toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (bei i§ UZsakovo numatomy perduoti medZiagy, kurios
nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 5) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis saglygomis ir
terminais atlikti NV (1243) Vidutinio slégio skirstomojo dujotiekio ir dujotiekio jvado iki sklypo ribos
Klaipédos g. 84C, Vink$nény k., Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav., projektavimo ir statybos
darbus (toliau tekste — Darbai) ir perduotl Siy Darby rezultatg Uzsakovw o Uzsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus
ir sumokeéti uz juos Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

2. DARBUY APIMTIS IR KAINA
2.1. Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD Priede Nr4.

2.2. Maksimalig Darby kaing sudaro 2.608,52 EUR (du tlkstanciai SeSi Simtai astuoni eurai 52 ct), jskaitant PVM.
Bendra Darby kaing sudaro:

2.2.1. Darby kaina 2.155,80 EUR (du tdkstanciai vienas Simtas penkiasdesimt penki eurai, 80 ct);
2.2.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 452,72 EUR (keturi Simtai penkiasdeSimt du eurai, 72 ct).

2.3. Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta VieSojo pirkimo — pardavimo sutarciy kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, taikomas kainos apskai€iavimo bidas — fiksuotas jkainis.
2.4, UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutiné

Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati mazesné, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu
Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés, galutiné Rangovui mokama kaina uz faktikai atliktus Darbus bet
kuriuo atveju negali blti didesné, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas turi
teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirSijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darby kiekio ir
Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darby kainos.

2.5. UZsakovas moka Rangovui uz fakti$kai ir kokybiskai atliktus Darbus vadovaujantis jkainiais, nurodytais Sutarties
SD Priede Nr. 1. Darby jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekei€iami.
2.6. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo rasytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, UZzsakovas

Rangovui neapmoka.
3. DARBU KOKYBE IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti Specialiyjy pirkimo sglygy (toliau — SPS), galiojanciy normatyviniy
statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus,
nustatyty teisés aktais Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darby metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste -
Projektas) privalo atitikti SPS ir teisés aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Projekto apimtyje be privalomyjy projekto daliy turi bati parengiamos dalys atitinkan€ios SPS ir teisés aktuose
keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inzineriniams tinklams
ar statiniams, techniniuose projektuose turi bdti numatyti Siy inzZineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo
(nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.4. Statinio techninio ir darbo projekty parengimui reikiamg dokumentacijg ir medziagg i$ reikiamy institucijy turés gauti
Rangovas. Esant poreikiui, Uzsakovas suteiks Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.

3.5. Parengtus statinio Projektus su valstybés institucijomis ir jstaigomis derina Rangovas. Statybg leidziantj dokumenta,
Rangovui pateikus projektg Uzsakovui, gauna Uzsakovas.



3.6. Rangovas, vykdydamas 8ig Sutartj, turi uZtikrinti naudojamy Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, Statybos
reglamenty, medziagy — gamykly reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikima,
reikalavimy laikymasi. Darbai atlikti nesilaikant Siy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trikumai), atsirade dél Rangovo
kaltés, turés bati pasalinti per UZzsakovo nustatytg ir su Rangovu suderintg terming.

3.7. Darby trikumais laikomi neatitikimai SPS ir teisés aktams.
3.8. UZzsakovo per garantinj terming nustatytiems trikumams Salinti nustatomas 10 darbo dieny terminas.

3.9. Uz nustatyty trGkumy nepas$alinimg per Sutarties SD 3.8 nustatytg terming Rangovas, UZsakovui pareikalavus,
moka Uzsakovui 300 eury dydzio baudg uz kiekvieng atvejj.

3.10. Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo mokétina pagal Sig Sutartj, negali virSyti 10 % bendros
Darby kainos.

3.11. Esant UZsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti ekspertize.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
4.1. Rangovas Sutarc€iai vykdyti turi teise pasitelkti tik §j Subrangova, kurie numatyti Rangovo Pasidlyme:

5. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti i§ karto nuo Sutarties jsigaliojimo ir jsipareigoja uzbaigti juos ne véliau kaip iki
Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.

5.2. Darbai atliekami Vinksnény k., Siauliy kaimikoji sen., Siauliy r. sav.

5.3. Darby atlikimo terminai:

5.3.1. Projektavimas - per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo sutarties pasiraSymo;

5.3.2.  Statybos darbai - per 30 (trisde$imt) darbo dieny po statybg leidZianio dokumento gavimo dienos.

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirases sutartj ir baigia per 5.3.1 punkte nurodytg terming.

5.5. Statybg leidziantj dokumentg gauna uzsakovas ir nedelsiant perduoda Rangovui.

5.6. Rangovas dujotiekio statybos darbus pradeda gaves statybg leidziantj dokumentg ir baigia gaves valstybinés
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetiniy jrenginiy techninés biklés patikrinimo pazyma, taciau
ne véliau kaip per 5.3.2 punkte numatytg terming.

5.7. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.8. Darby perdavimo — priémimo akte nurodomi faktiniai atlikty Darby kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytg
iSskaidyma. Rangovo patirtos sgnaudos (Darby kainos) Darby perdavimo — pri€mimo akte nenurodomos.

5.9. Uz vélavima atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Uzsakovui pareikalavus,
moka Uzsakovui 0,05 procenty nuo Darby kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng taciau delspinigiy
suma negali virSyti 10 procenty Darby kainos. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu
laiku Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Uzsakovas pareiSkia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius,
UZsakovo reikalavimas sumaZzinamas priskaiciuoty delspinigiy suma.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

6.1. Uzsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM
sgskaitos — faktdros ar kito tipo priklausancios iSrasyti saskaitos ir atlikty Darby perdavimo — priémimo akty gavimo
dienos.

6.2. Sgskaitas uz faktiskai atliktus Darbus kartu su pasirasytais Darby perdavimo - priemimo aktais Rangovas pateikia
UzZsakovui iki einamojo ménesio 20 (dvideSimtos) dienos.

6.3. Rangovas pasiraSytas PVM saskaitas-faktdras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. pastu
saskaita.siauliai@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS
7.1. 8i Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. UZzsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma: Tadas Trinklinas, tel: 8 699 06748,
el. pasto adresas t.trinkunas@lietuvosdujos.It

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:
9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Salis, paZeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagristg kitos Salies reikalavima
sumokeéti 3000 eury dydzio baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy
nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SALYGOS

10.1. Projektuotojas turi bati apsidraudes statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu Lietuvos
respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
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10.2. Rangovas turi bati apsidraudes Rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu Lietuvos respublikos
jstatymy nustatyta tvarka.

10.3. Salys sutinka, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus UZsakovo jmone ar pasikeitus UZsakovo teisiniam
statusui, be rastiSko Rangovo sutikimo UZsakovo teisiy ir pareigy peréméjas nuo teisiy ir pareigy perémimo momento
tampa Sutarties Salimi, perimanéia visas $ios Sutarties pagrindu UzZsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Salys pareiskia
ir patvirtina, kad toks UZsakovo teisiy ir pareigy peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI
knygos | dalies tregiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Salys sutinka, kad apie Siame
punkte nustatytg teisiy ir pareigy perémimag UZsakovas arba jo teisiy ir pareigy peréméjas Rangova informuoja teisés
akty nustatyta tvarka ir Salys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas Sios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno Sutarties
priedo egzemplioriy.
11.2. Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 —Darby jkainiai, 1 lapas;

11.2.2. Priedas Nr. 2 — Darby atlikimo grafikas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy medziagy ir jrenginiy sarasas, 1 lapas;
11.2.4. Priedas Nr. 4 — Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

11.2.5. Priedas Nr. 5 — Rangovui galimy perduoti Medziagy saras$as ir jy atsiémimo adresai, 1 lapas.
11.2.6. Priedas Nr. 6 - Techniné specifikacija, 3 lapai.

12. SALIY REKVIZITAI
Rangovas Uzsakovas

AB ,Lietuvos dujos“

UAB ,,Siauliy dujotiekio statyba“
Adresas: Bagiany g. 12, LT-77109, Siauliai
Jmonés kodas: 144662024

PVM kodas: LT446620219

A.s. Nr. LT647300010086710599

Bankas AB Swedbank

Banko kodas 73000

Tel. Nr.: +370 41 598 184

Direktorius
Leonas Cepulis

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius

|monés kodas 120059523

PVM mokétojo kodas LT200595219
A.s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687

AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

Uz sutarties vykdyma atsakingas padalinys:
AB ,Lietuvos dujos*

Siaurés regiono dujy tinklo departamentas

P. Cvirkos g. 77, LT-77165 Siauliai

Tel. (8 41) 591 110, faks. (8 41) 591 100

El. pastas: siauliai@lietuvosdujos.lt

Dujy tinklo departamento vadovas
Egidijus Mikalajonas

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
(AV)
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Priedas Nr. 5

Rangovui galimy perduoti Medziagy sarasas ir jy atsiémimo adresai

Eil. Perduodamos medziagos Kiekis | Atsiémimo adresas bei
nr. vnt. atsakingas asmuo

Pastatoma spintelé su dujy slégio P. Cvirkos g. 77,
1. reguliavimo jtaisu FE-6 ir vieta dujy 1 Siauliai.

apskaitos prietaisui G-4T (6/26 — 2111)

Tadas Trinklnas




Priedas Nr. 6
Techniné specifikacija

Pirkimo objektas.

Vidutinio slégio skirstomojo dujotiekio Zemes sklype kad. nr. 9103/0001:1025 Bridy k.v., Vinksnény k.,
Slauhq kaimiskoji sen., Slaullq r. sav. ir dujotiekio jvado iki sklypo ribos Klaipédos g. 84C VinkSnény k.,
Siauliy kaimigkoji sen., Siauliy r. sav. projektavimo ir statybos darbai.

Pirkimo objekto apimtys.

Suprojektuoti ir pastatyti skirstomajj dujotiekj, dujotiekio jvadag iki sklypo ribos. Numatomas skirstomojo
dujotiekio PE DN 40 mm ilgis 82 m, dujotiekio jvado PE DN 20 mm ilgis 6 m.

|sipareigojimy vieta.

Dujotiekio statybos darby adresas - kad. nr. 9103/0001:1025 Bridy k.v., Vinksnény k., Siauliy kaimigkoji
sen., Siauliy r. sav.

Reikalavimai pirkimo objektui.

Darby paskirtis/apimtys:

Suprojektuoti vidutinio slégio skirstomajj dujotiek| ir dujotiekio jvadg pagal pateiktg projektavimo technine
uzduotj.

Gauti rasytinius pritarimus zemeés valdytojy bei visy subjekty, kurie patenka j dujotiekio apsaugos zona.
Pastatyti skirstomajj dujotiek| ir dujotiekio jvadg pagal parengtg projekta, kuriam gautas statybg leidziantis
dokumentas.

Rangovo naudojamos medziagos turi bati naujos, anks€iau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip prie$
du metus, gaminiai ir jrenginiai atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sgjungoje galiojan¢iy norminiy
teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus);

Vamzdziy techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:

PozZeminiai plieniniai dujotiekio vamzdziai (atitinka EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus) su iSorine
PE izoliacija pagal DIN30670/FR*3S, izoliuotas pagal EN10204-2.2.

PozZeminiai polietileniniai vamzdziai (atitinka prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4;
prEN1555-5 reikalavimus).

Antzeminiai plieniniai dujotiekio vamzdziai (atitinka EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus), du kartus
gruntuoti, du kartus dazyti.

Projektavimo (prijungimo) technine uzduotj ir schema pateikia UZzsakovas.

Rangovas projektavimo darbus turi vykdyti vadovaujantis nacionaliniy normatyviniy statybos techniniy
dokumenty sistemos nuostatomis. Parengus projektg 2 egz. pateikti UZzsakovui — AB “Lietuvos dujos” Siauliy
filialui (popieringje ir skaitmeninéje formoje).

Statybg leidziantj dokumentg gauna UzZsakovas.

Statybos darbus Rangovas atlieka savo medZiagomis (iSskyrus pastatomas ar pakabinamas jvadines
spinteles (NDAJ], NDSR], NDSRA|)), mechanizmais ir darbo jéga.

Pritarimg Zemés kasinéjimo darbams gauna Rangovas.

Rangovas pateikia geodezines iSpildomasias nuotraukas (3 vnt.). Vieng skaitmeninéje formoje.

Technine prieZitrg vykdo UZsakovas.

Rangovas uzbaiges statybos darbus, sutvarko statybvietés aplinkg, visas darby eigoje atsiradusias atliekas
iSveza j sgvartyng. Atlieky pridavimo dokumenty kopijas pristatyti Uzsakovui.

Rangovas kartu su Uzsakovu dalyvauja statybos uzbaigimo jforminimo proceddroje.

Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkiy) mety garantijg (skai€iuojant nuo
statybos uZbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), pasléptiems statinio elementams — 10 (deSimt) mety, o
ty€ia pasléptiems defektams — 20 (dvideSimt) mety.
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AKCINES BENDROVES ,,LIETUVOS DUJOS*
SIAULIV FILIALAS

TVIRTINU;
Technkos direktori
Robertas Madénas

PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

2015-03-09  Nr. S-825-677

I. Projektavimo techninés uduoties rengéjas: AB  Lietuvos dujos* Siauly filiaks, P.Cvirkos g 77,
LT-77165 Siauliai, tel (8 41) 591 110, faks. (8 41) 591 100, cl. p. siauliaif@ lietuvosdujos. It

2. Statytojas (uzsakovas): AB . Lietuvos dujos”, Aguony g 24, LT-03212 Vihius.

3. Statinio projekto pavadinimas i adresas: vidutinio slégio skirstomasis  dujotickis Zemés skiype
kad. nr. 9103/0001:1025 Bridy k.v., Vinksnény k., Siauly kaimiskoji sen., Siauliy r. i dujotiekio vadas ki
sklypo ribos Klaipedos g 84C, Vink3neny k., Siauliy kaimiskoji sen.. Siauliy r. sav.

4. Nurodymai gamtiniy dujy (tokiau ~dujy) skirstymo sistemos projektavimui:

4.1. parengti techninj darbo projekts tokios sudéties:

4.1.1. adkinamasis rastas su bendraisiais sprendiniy  duomenimis;

4.1.2. sprendinius pagrindziantys skaiciavimai:

4.1.3. sprendiniy techninés specifikacijos;

4.1.4, bréziniai;

4.1.5. sanavdy (medZiagy, jtaisy, renginiy ir darby) kiekiy Ziniarad¢iai,

4.2. suprojektuoti vidutinio skgio skirstomgjj dujotickj PE DN 40mm (PE 100 SDRI1) Zemes
skiype kad. nr. 9103/0001:1025 Bridy k.v.. Vink3nény k., Siauliy kaimiskoji sen., Siuliy r., dujotiekio
vada PE DN 20mm (PE 100 SDR11) ii sklypo rbos Klaipedos g 84C, Vinksnény k., Siauly kaimiskoji
sen., Smuly r. sav. i pastatoma jvading spintele su dujy skgio reguliavimo jtasu FE-6 ir dujy skaitiklu G-
4T prie skiypo ribos;

4.3. prijungimo  vieta: esamms vidutinio  skégio polietileninis dujotiekis pravaZiavime 3alia sklypo ribos
Klaipédos g 84A;

4.4. dujotickio skersmuo prijungimo taske 40 mn;

4.5. dujy skégis prijungimo tagke 3,0 bar:

4.6. vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje;

4.7. jvado victa prie sklypo ribos derinti su valdos savininku (nauju dujy varwotoju);

4.8. projekte numatyti dujotiekio statybos darby metu paZeisty dangy atstatymg;

4.9. dewlizuoti dujy skirstymo sistemos prijungimg prie vekiangio dujotiekio:

4.10. ruodiant projekta naudotis ne senesniu kaip | mety topografiniu planu;

4.11. projekto sprendiniai neturi paZeisti treiyy Saliy inleresy. tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali
fakoti ar jakoja trediyjy asmeny interesus, gauti visus biitinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems
sprendimams  jgyvend inti;

4.12. projektucjant, vadovautis galivjaniiy teisés I  normatyviniy statybos  techniniy  dokumenty
rekalavimais;

4.13. parengta projekts pateikti patikrinimui AB ,Lietuvos dujos™ Stauliy filialui;

4.14. projektg derinti normatyviniy  statybos technink) dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant
valstybés institucijy, Zemgs, inZineriniy tnkly i susisick imo komunikacijy savininky (naudotojy) interesus;

4.15. projektas tri atitikti projekto patikrinimo dieng galiojantiy teisés akty reikalavimus:

4.16. parengtam projektui gauti statybg leidZiantj dokumenty (gawti keidima statyti naujg statinj),

Projektavimo techning uZzduotj parengé i
nZinerinio skyriaus inZinierius Tadas Trinkinas /567
Cel. (8-41) 591116



Vidutinio slegio skirstomasis dujotiekis Zemes sklype kad. nr. 9103/0001:1025
Bridy k.v., Vinksneny k., Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. ir dujotiekio jvadas
iki sklypo ribos Klaipedos g. 84C, Vinksnény k., Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav
SCHEMA

(= - .

Ruosé: AB "Lietuvos dujos” Siauliy filialo Sutartiniai Zenklai

InZinerinio skyriaus inZinieriys - Esamas vidutinio slégio dujotiekis

Tades Trinkbnas =l = = = = Projektuojamas vidutinio slégio dujotiekis
Dujotiekio apsaugos zona

Sklypo riba

PE DN40, preliminarus ilgis 82m

PE DN20, preliminarus ilgis 6m (ivadas)




