

(1594) Skirstomojo dujotiekio, įveriant polietileningus vamzdžius į esamus plieninius vamzdžius, J. Tumo-Vaižganto g. 85, 85A, 87, Plungės mieste, projektavimo ir rekonstravimo darbai

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-07-27, Nr. 2015-44S-317

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė **AB „Lietuvos dujos“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Klaipėdos regiono dujų tinklo departamento vadovo Regimanto Nausėdos, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2.

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis *bei iš Užsakovo galimų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 5 pagal techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (1594) Skirstomojo dujotiekio, įveriant polietileningus vamzdžius į esamus plieninius vamzdžius, J. Tumo-Vaižganto g. 85, 85A, 87, Plungės mieste, projektavimo ir rekonstravimo darbus* (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtyje nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr.4) ir Darbų įkainių lentelėje (Sutarties SD Priede Nr.1).

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro **13.491,50 EUR** (trylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt vienas euras ir 50 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina **11.150,00 EUR** (vienuolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt eurų ir 00 ct);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **2.341,50 EUR** (du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt vienas euras ir 50 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis Darbų įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1, kurie Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projekcinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Vykdytoji pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.1 punkte.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projekcinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 58,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Vykdytojas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie

- trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.
- 3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.
- 3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 3.8. Statinio techninio ir darbo projektų parengimui reikiama dokumentacija ir medžiaga iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 3.9. Parengtus statinio Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.
- 3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.
- 3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.
- 3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 2.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3. punkte nurodytais terminais.
- 5.2. Darbai atliekami J. Tumo – Vaižganto g. 85, 85A, 87, Plungės miestas.
- 5.3. **Darbų atlikimo terminai:**
- 5.3.1. Projektavimas (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą) - iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.**
- 5.3.2. Statybos darbai (įskaitant VEI pažymos gavimą) – iki 2015 m. lapkričio 1 d.**
- 5.4. Tiekėjas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą. Tiekėjas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs sutarties objekto statybos užbaigimo dokumentus (įregistravus statybos užbaigimo aktą ar pasirašius deklaraciją apie statybos užbaigimą).
- 5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.6. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte nenurodomos.
- 5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaiciuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų gavimo dienos.
- 6.2. Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytais Darbų perdavimo - priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos.
- 6.3. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaita.klaipeda@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

- 8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Vaidotas Venckūnas, tel: (8 46) 48 4557, el. pašto adresas v.venckunas@lietuvosdujos.lt
- 8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3.000,00** eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui pateikti Civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Projektuotojas turi būti apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui pateikti Civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priežiūra.

10.4. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo priimtąs teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiros Sutarties pakeitimo nesudaro.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapas;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 14 lapų.

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.

11.2.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

Adresas: Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai

Įmonės kodas: 144662024

PVM kodas: LT446620219

A.s. Nr. LT647300010086710599

Bankas AB Swedbank

Banko kodas 73000

Tel. Nr.: +370 41 598 184

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas 120059523

PVM mokėtojo kodas LT200595219

A. s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

AB „Lietuvos dujos“

Klaipėdos regiono dujų tinklo departamentas

Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda

Tel. (8 46) 48 4511, faks. (8 46) 48 4511

El. paštas: klaipeda@lietuvosdujos.lt

Direktorius

Leonas Čepulis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Dujų tinklo departamento vadovas

Regimantas Nausėda

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Techninė specifikacija

Pirkimo objektas: Skirstomojo dujotiekio rekonstravimas, įveriant polietileninius vamzdžius į esamus plieninius vamzdžius.

Pirkimo objekto apimtys: PE DN 40~128 m (naujo vidutinio slėgio dujotiekio paklojimas);
PE DN 40~170 m (PE 40 vamzdžio įvėrimas į mažo slėgio PL DN80; PL DN150; PL DN200 dujotiekis);
PE DN 20~34 m (PE 20 vamzdžio įvėrimas į mažo slėgio dujotiekį (įvadus) PL DN50;
Dujų slėgio reguliavimo įtaisų (regulatorius FE-25) montavimas – 7 vnt.

Įsipareigojimų vykdymo vieta: J. Tumo-Vaižganto g. 85, 85A, 87, Plungės mieste.

Pirkimo objekto aprašymas: Projektavimo darbai:

parengti rekonstravimo projektą vadovaujantis Užsakovo pateikta projektavimo technine užduotimi;
Rangovas projektavimo darbus turi vykdyti vadovaujantis nacionalinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos nuostatomis;

gauti rašytinius pritarimus žemės valdytojų bei visų subjektų, kurie patenka į dujotiekio apsaugos zoną.

Gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Statybos darbų apimtys:

darbus vykdyti vadovaujantis AB „Lietuvos dujos“ Firmos standartas ST2005952-01:2001 „Dujų sistema.

Plieninių dujotiekų rekonstravimas, įveriant polietileninius vamzdžius“ reikalavimais;

įverti PE DN40 vamzdį į požeminį mažo slėgio dujotiekį PL DN80, PL DN150, PL DN200;

įverti PE DN20 vamzdį į požeminį mažo slėgio dujotiekį (įvadus) PL DN50;

pakloti naują PE DN40 dujotiekį;

sumontuoti dujų slėgio reguliavimo įtaisy (regulatorius FE-25) prie gyvenamų namų J. Tumo-Vaižganto g. 85, 85A, 87 pastatų sienų ir sujungti su pastatų dujų tiekimo sistemomis;

atjungti, prapūsti ir užaklinti nenaudojamus požeminius mažo slėgio dujotiekis PL DN80, PL DN150, PL DN 200 (dujotiekio degazavimo darbus atlieka Užsakovas);

atjungti, prapūsti ir užaklinti nenaudojamą požeminį vidutinio slėgio dujotiekį PL DN200, kartu atjungiant spintinį DSRĮr. (dujotiekio degazavimo ir atjungimo darbus atlieka Užsakovas);

baigus darbus sutvarkyti statyb vietės aplinką, visas darbų eigoje atsiradusias atliekas išvežti į sąvartyną. Atliekų pridavimo dokumentų kopijas pristatyti Užsakovui;

sudaryti geodezines išpildomasias nuotraukas (3 vnt.) ir vieną skaitmeninėje formoje;

techninę priežiūrą vykdo Užsakovas;

veikiantčio dujotiekio atjungimo, prijungimo bei dujų paleidimo darbus atlieka Užsakovas (AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialo Eksploatavimo tarnyba).

Rangovo naudojamos medžiagos (išskyrus dujų slėgio reguliavimo įtaisai (regulatorius FE-25- 7 vnt.)), kuriuos pateikia Užsakovas) turi būti naujos, anksčiau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip prieš du metus, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus).

Vamzdžių techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:

požeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (atitinka EN10220/EN 10208-1/EN 12007

reikalavimus) su išorine PE izoliacija pagal DIN30670/FR*3S, izoliuotas pagal EN10204-2.2;

požeminiai polietileniniai vamzdžiai (atitinka prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5 reikalavimus).

Rangovas pilnumoje atsako už visą subrangovinę veiklą, savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir kt. reikalavimus, pagal LR galiojančius įstatymus.

Visas darbų vykdyme dalyvaujantis personalas turi būti supažindintas su darbų saugos reikalavimais.

Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų.

Rangovas savo jėgomis turi atlikti pagrindinius objekto statybos darbus:

žemės darbai;

dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai;

NDSRAĮ (reguliatorių) montavimo darbai.

Pastaba: Projektavimo techninė užduotis ir brėžinys pateikiamas atskirais failais.

Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas ir jų atsiėmimo adresas

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Dujų slėgio reguliavimo įtaisai (regulatorius FE-25)	vnt	7

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS

Birutės g, 8, (204 kab.) Klaipėda, Egidijus Mickūnas (AB "Lietuvos dujos" Klaipėdos filialas)