

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-07-08, Nr. 2015-44S-189

AB „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama Kauno regiono dujų tinklo departamento vadovo Rimanto Veriko, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Labas GAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Žilvino Gasiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 6) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (1310) **skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų ribų Liucijanavos g. 106, 108, 110, 112 Vijūkų k. Kauno r.** darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD Priede Nr.4 ir Darbų įkainių lentelėje.
- 2.2. Bendrą Darbų kainą sudaro **7.313,09** EUR (septyni tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 9 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 2.2.1. Darbų kainą 6.043,88 EUR (šeši tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai 88 ct);
 - 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 1.269,21 EUR (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt devyni eurai 21 ct).
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 2.4. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Sutarties 2.2. punkte nurodytą bendrą Sutarties kainą, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte.
- 2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovautis Darbų įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1.
- 2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.
- 3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projekcinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Vykdytojui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.1 punkte.
- 3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projekcinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.
- 3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Vykdytojas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.
- 3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projekcinė dokumentacijai) pastabų neturi.
- 3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 3.8. Statinio techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 3.9. Parengtus statinio Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.

- 3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.
- 3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.
- 3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme ir kurie nurodyti Sutarties SD priede Nr. 5.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.
- 5.2. Darbai atliekami: Liucijanavos g. 106, 108, 110, 112 Vijūkų k. Kauno r.
- 5.3. Darbų atlikimo terminai:
- 5.3.1. Tiekėjas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą, bet ne vėliau kaip per 80 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.
- 5.3.2. Tiekėjas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetinių įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, bet ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo.
- 5.4. Tiekėjas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą. Tiekėjas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs sutarties objekto statybos užbaigimo dokumentus (įregistravus statybos užbaigimo aktą ar pasirašius deklaraciją apie statybos užbaigimą).
- 5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.6. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte nenurodomos.
- 5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų gavimo dienos.
- 6.2. Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytais Darbų perdavimo - priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimos) dienos.
- 6.3. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaita.kaunas@lietuvosdujos.lt

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

- 8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
- 8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.
- 10.2. Projektuotojas turi būti apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus. jei vykdant darbus reikalinga archeologo priežiūra.
- 10.4. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaimė neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiros Sutarties pakeitimo nesudaro.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

- 11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapas;
- 11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;
- 11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 2 lapai.
- 11.2.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.
- 11.2.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas, 1 lapas.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Labas GAS“

Ateities pl. 45D, Kaunas
Įmonės kodas: 124552684
PVM kodas: LT245526811
A.s. Nr.
Tel. Nr.:

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 120059523
PVM mokėtojo kodas LT200595219
A. s. Nr.

Tel., Faks.

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

Kauno regiono dujų tinklo departamentas
Chemijos g. 4, LT-51346 Kaunas
Tel. .
Faks.

Direktorius Žilvinas Gasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Kauno regiono dujų tinklo departamento vadovas Rimantas Verikas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) (A.V.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.2. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.3. Paslaugos** – dujotiekio projektavimo paslaugos
- 1.4. Darbai** – dujotiekio statybos darbai

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Skirstomųjų dujotiekių projektavimo paslaugos, statybos darbai objektuose:

- 2.1. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos A. Baranausko g. 7 Kauno m.
- 2.2. Skirstomasis mažo slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Lankos g. 20 Kauno m.
- 2.3. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Užliedžių g. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 Kauno m.
- 2.4. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Kopūstų g. 3, 5, 6 Kauno m.
- 2.5. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos J. Baltrušaičio g. 35 Kauno m.
- 2.6. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų V. Šiugždinio g. 4, 12, 16 Kauno m.
- 2.7. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis sklypų ribų A. Škėmos g. 20, Vaivorykštės al. 31, S. Šimkaus g. 2 Kauno m.
- 2.8. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Liucijanavos g. 106, 108, 110, 112 Vijūkų k. Kauno r.
- 2.9. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Saulėgrąžų g. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Romainių Kaimelės k. Kauno r.
- 2.10. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypo ribos Industrijos g. 5 A Biruliškių k. Kauno r.
- 2.11. Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki pastato sienos Beržų g. 2 A Šilų k. Šilų sen. Jonavos r.
- 2.12. Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki pastato sienos Smilgos g. 2 Kėdainių m.
- 2.13. Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki sklypo ribos Kosmonautų g. 55 A Marijampolės m.
- 2.14. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų P. Kidoliaus g. 17 A, 17 B, 17 C, 17 D Mokolų k. Marijampolės r.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Pirkimo objektą sudaro projektavimo paslaugos ir statybos darbai bei visi papildomi darbai ir paslaugos, susiję su objektų įgyvendinimu, taip pat visi papildomi darbai ir su jais susijusios paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Nurodyta 2.1 – 2.14 punktuose.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

5.1.1. Skirstomųjų dujotiekių vamzdžių techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:

5.1.1.1. Požeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus) su išorine PE izoliacija pagal DIN30670/FR*3S, izoliavimas pagal EN 10204-2.2.

5.1.1.2. Požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2.; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5 reikalavimus);

5.1.1.3. Antžeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus), du kartus gruntuoti, du kartus dažyti.

5.1.2. Paruošti objekto projektą (3 egzempliorius) ir objekto projekto kompiuterinę laikmeną (2 egzempliorius), naudojant ne senesnę kaip 1 metų topografinį planą, ir pateikti tvirtinimui.

5.1.3. Objekto projektavimo darbus sudaro:

5.1.3.1. Statybos ar supaprastinto statybos projekto parengimas tokios sudėties:

5.1.3.1.1. Aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;

5.1.3.1.2. Sprendinius pagrindžiantys dokumentai;

5.1.3.1.3. Sprendinių techninės specifikacijos;

5.1.3.1.4. Brėžiniai;

5.1.3.1.5. Sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.

5.1.3.1.6. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (Neypatingam statiniui).

5.1.3.1.7. Spintelės (DA), DSR[lt, DSRA[lt, uždarymo įtaiso, aklės) vietos suderinimas su sklypo (valdos) savininku (nauju dujų vartotoju).

5.1.4. Parengtą projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Užsakovu.

5.1.5. Parengtą projektą Tiekėjas turi patikrinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.

5.1.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

5.1.7. Gavus leidimą statyti dujotiekį, leidimo originalą bei vieną projekto egzempliorių pateikti Užsakovui.

5.1.8. Objekto statybos darbus sudaro:

5.1.8.1. Žemės kasinėjimo darbų leidimo gavimas.

5.1.8.2. Statybos darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita;

5.1.8.3. Dujotiekio trasos nužymėjimas;

5.1.8.4. Žemės darbai:

5.1.8.4.1. Grunto kasimo darbai;

5.1.8.4.2. Dangų atstatymas į pirminę padėtį.

5.1.8.5. Vamzdžių suvirinimo, klojimo, įvėrimo darbai, fasoninių dalių, dujotiekio įtaisų montavimo darbai.

5.1.8.6. Dujotiekio vamzdžių betransžėjis tiesimas uždaru būdu, bei tiesimas dėkluose atviru būdu.

5.1.8.7. Spintelės (DA), DSR[lt, DSRA[lt), uždarymo įtaiso, aklės įrengimas ant sklypo ribos ar pastato išorinės sienos.

5.1.8.8. Jei reikalinga, suvirinimo (plieninio dujotiekio) siūlių kontrolė.

5.1.8.9. Dujotiekio bandymai slėgiu, išvalymas ir nusausinimas.

5.1.8.10. Aplinkos tvarkymo darbai.

5.1.8.11. Jei reikalinga, archeologiniai tyrinėjimai.

5.1.8.12. Jei reikalinga, melioracijos sistemų atstatymo darbai.

5.1.8.13. Dujotiekio trasos geodezinių nuotraukų atlikimas (dujotiekio išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti atliktos įprastu ir skaitmeniniu variantais, iš kurių pastarasis turi būti pritaikytas Auto CAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje).

5.1.8.14. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą.

5.1.8.15. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais.

5.1.8.16. Kartu su Užsakovu vykdyti statybos darbų užbaigimo procedūras.

5.2. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

5.4.1. Tiekėjas, parengtam projektui gavęs statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento originalą bei projekto 1 egz. pateikia Užsakovui.

5.4.2. Tiekėjas, baigęs dujotiekio statybos darbus, Užsakovui pateikia statinio projektą (popierinį variantą ir nuskanuotą) su žymomis „Taip pastatyta“ ir statinio statybos vadovo ir statinio techninio priežiūrėtojo parašais, dujotiekio statybos pasą, sumontuotų įrenginių pasus, kokybės ir išbandymo sertifikatus, suderintą dujotiekio kontrolinę geodezinę nuotrauką 3 egzempliorius (2 su kompiuterine laikmena)

PIRKIMO DALIŲ APRAŠYMAS

8. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Liucijanavos g. 106, 108, 110, 112 Vijūkų k. Kauno r.

Nuo esamo požeminio vidutinio slėgio dujotiekio PE d 63 mm Liucijanavos g. suprojektuoti ir nutiesti vidutinio slėgio požeminį dujotiekį PE d 63 mm Liucijanavos gatve, pravažiuoju ir 3 dujotiekius PE d 20 mm iki sklypų ribų (orientacinis dujotiekio trasavimas parodytas pridedamoje schemoje).

Dujotiekius ant sklypų ribų užbaigti:

- Liucijanavos g. 106, 108 - spintelėmis su dujų slėgio reguliatoriumi FE10 ir vieta 2 skaitikliams G-4T;
- Liucijanavos g. 110/112 – spintele su dujų slėgio reguliatoriumi FE25 ir vieta 4 skaitikliams G-4T.

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas ir atsiėmimo adresas**8. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Liucijanavos g. 106, 108, 110, 112 Vijūkų k. Kauno r.**

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis vnt.
1	DSRAI (FE10, 2 G-4T)	2
2	DSRAI (FE25, 4 G-4T)	1

Atsiėmimo adresas: Chemijos g. 4, LT-51346 Kaunas