VIESOJO PIRKIMO
REMONTO DARBU ATLIKIMO
SUTARTIS

2015 m. rugpjacio /4. Nr. 85-ST2-/CF
Taurage

Valstybés biudzetiné jstaiga Tauragés apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio
asmens kodas 190453332, kurios registruota buveiné yra Gedimino g. 17, LT-72237 Tauragé,
atstovaujama virSininko pavaduotojo, atliekan¢io vir$ininko funkcijas Mindaugo Barsio, veikian¢io
pagal jstaigos nuostatus (toliau — ,UZzsakovas®), ir UAB ,Silalés statyba“ pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoneé, juridinio asmens kodas 176522030, kurios
registruota buveiné yra Vingininky k., Silalés r., atstovaujama direktoriaus Rimanto Baliutavi¢iaus,
veikian¢io pagal Imonés jstatus (toliau — ,,Rangovas®), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi*, sudaréme Sig Sutartj, kurioje susitariame:

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Tauragés apskrities vyriausiojo policijos komisariato Silalés
policijos komisariato mazos vertés (elektroninio) pirkimo rezultatais.

1.3. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymu (toliau —VieSujy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti objekto Tauragés apsk. VPK Silalés r. PK administracinio pastato III auk3to
koridoriaus remonto darbus, adresu Struiky g. 5, Silalé, perduoti Darby rezultata UZsakovui
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UzZsakovas jsipareigoja sumoketi tiekéjui uz
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3 Darby atlikimo vieta: Struiky g. 5, Silale.

. 5 SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina 3271,91 Eur (trys tiikstan¢iai du §imtai septyniasde$imt vienas euras ir 91
centas) ir PVM sudaro 687,10 Eur. Bendra sutarties kaina — 3959,01 Eur su PVM (trys tukstan¢iai
devyni Simtai penkiasde$imt devyni eurai ir 1 centas). UZ $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti
Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir
medZiagy kaina, mokes¢iai, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, iSlaidos.

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj ir jy nebuvo galima numatyti (uZsakovo i§




nenumatytos islaidos) pagal UZsakovo pateiktus darby kiekiy Ziniara$¢ius, ir jie yra bitini Siai
Sutaréiai uzbaigti, Sie darbai atliekami atskirai 3alims susitarus. [vertinusi darby pobudj,
nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus rizika, pagal pirmine sutartj UZsakovas gali
jsigyti papildomy darby. Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su sutartyje
numatytais darbais susije ir biitini sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti), darbai. Papildomy darby butinumas
turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuota sitilyma del papildomy
darby butinybés ir ji pagrindzian¢ius dokumentus UZsakovui rastu pateikia Rangovas.

3.3. Visi papildomi darbai, kurie néra bitini $iai sutar¢iai uzbaigti negali bati atliekami.

3.4.1 Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virSijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta
Technine specifikacija ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

4. KAINODAROS TAISYKLES

4. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti keiiama:

4.1. pasikeitus PVM dydziui, Sutarties objekto kaina Keiiama proporcingai PVM
pasikeitimo dydziui. Kaina perskai¢iuojama per 5 darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes¢io jstatymo jsigaliojimo dienos. Perskaifiuota kaina taikoma po perskai¢iavimo
atliktiems darbams ir paslaugoms apmokéti. Kainos pakeitimas jforminamas rastiSku papildomu
susitarimu prie Sutarties;

4.2. Kainos pakeitimas jforminamas dvisaliu UZsakovo ir Rangovo aktu ir papildomu
susitarimu prie Sutarties.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1.Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

5.1.1. Darby pradzia — ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Sutarties
jsigaliojimo.

5.2. Sutarties trukmé iki 2015 m. gruodZio 1 d. Rangovas darbus turi pradéti ne véliau kaip
per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo pirkimo sutarties pasira§ymo ir jsigaliojimo dienos.
Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy numatytas. Sutarties vykdymo metu del
nenumatyty aplinkybiy atsiradus $io termino pratesimo poreikiui, terminas gali biti pratestas
abipusiu Saliy radytiniy susitarimu, kuris taps neatskiriama $ios Sutarties dalimi.

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal sgmatas, pateiktas Sutarties prieduose, kurie yra
neatskiriama sutarties dalis.

5.4. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodamas visas
uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
mokeétinos sumos.




6.3. Rangovo atlikti Objekto remonto darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi
Sutartyje numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy ir
irengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

6.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priemimo akta
(toliau — Aktas). Rangovas pateikia 2 Akto egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3
(trecios) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kitg diena po jos einan¢ia diena. Uzsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso
pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas ji Rangovui, arba tuo padiu terminu priima
neginCijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia radtu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uzbaigus Darbus. Rangovas
prie§ 7 (septynias) darbo dienas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekan¢ias 2 (dvi) darbo dienas pasiraso
perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jranga. IStaisius Darby defektus, Darbai
nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,.pasléptus darbus*), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai
pries viena darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaikéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas UZsakovo vienaSaliskai (viena3alis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasira$ytinai arba
i§siun¢iamas registruotu pastu.

6.8. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareik3ti Rangovui
pretenzijas del iSaiSkéjusio atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tafiau tebegaliojant §ia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6 punkte. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas uzbaigia Objekto Darbus, teisés akty nustatyta tvarka, pasirasius Darby
perdavimo ir priémimo akta.

7.  GARANTIJOS

7.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby
vertg.

7.2. Sutarties pagrindu jvykdytiems darbams ir darby vykdymui naudotoms medZziagoms
Rangovas suteikia 60 ménesiy (pasléptiems darbams — 120 ménesiy), nuo objekto jvedimo
eksploatacijon dienos, kokybés garantijos termina. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatyta tvarka atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
isryskeje Darby defektai fiksuojami $ios Sutarties 6.7 punkte nurodyta tvarka. Siame akte
nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo
sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biida bei tvarkg. Rangov




neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimuy,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinan¢iy aplinkybiy.

7.3. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

8. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM
sgskaitas — faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty
pasiraSymo dienos.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktidkai atliktus Darbus pagal gautus Atlikty darby
aktus ir jy pagrindu iSradytas PVM saskaitas — fakturas per 30 kalendoriniy dieny, po saskaitos —
faktiiros gavimo.

8.3. Uzsakovas visi§kai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinimg, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavima, per 30 kalendoriniy dieny, po saskaitos — faktiiros gavimo.

8.4. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uz juos jforminamas Saliy pasiradytu darby
perdavimo — priémimo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutlms apmokejlmas
Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai 151pare1go_|1ma1 yra
tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmokéta, o Salys viena kitai
neturi jokiy pretenzijy.

8.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu (einamais metais neuzbaigtiems darbams) galimas
avansinis apmokéjimas, Rangovui pateikus 100 procenty dydZio pervedamo avanso sumos banko
garantija.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priziaréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medZiagy kokybé
ir jrangos naudojimas atitinka Rangovo pasiiilyma (samatg), Aktus, PVM saskaitas — faktiiras,
UZsakovo pateikty medziagy naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir
(ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
UZsakovas turi teise¢ rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybi¥kai atlikty Darby ir
nemoketi uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pa3alinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pa3alinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.4. Tuo atveju, jeigu einamaisiais metais dél Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 ,.Dél Lietuvos Respublikos valstybés piniginiy istekliy naudojimo
prioritety nustatymo® (Zin., 2008, Nr. 120-4563) nuostaty taikymo apribojamas tam tikram
laikotarpiui numatytas valstybés piniginiy istekliy i¥davimas, perkancioji organizacija turi teise
einamaisiais metais atsisakyti tam tikry sutartyje numatyty, tadiau dar neatlikty darby atlikimo,
informavusi apie tai tiekéja.

9.2. UZsakovas isipareigoja:

9.2.1.Pateikti visus dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams
pradéti ir uzbaigti per protingg termina, i§skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutart] ir (ar) Istatymus
privalo pateikti Rangovas.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.




9.2.3. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.4.Per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais.

9.2.5.Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.6. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.2.7.Nesudaryti iki $ios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos™ jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2.Rangovui darby vykdymo metu suZinojus apie aplinkybes, techninius trikumus ar
klaidas, kuriy jis iki pasiilymo pateikimo pagristai negaléjo numatyti, jis apie tai nedelsdamas turi
pranedti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Uzsakovas, gaves tokj praneSima, privalo
pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima. Jeigu
Rangovas dél tokiy aplinkybiy uzdelsia baigti darbus laiku ir/arba turi papildomy iSlaidy, jis turi
teise reikalauti darby atlikimo termino pratesimo ir papildomy darby i$laidy apmokejimo.

9.3.3.Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.4. Turi teise darby atlikimui pasitelkti pasitilyme pirkimui nurodytus subrangovus. Dél
nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy atsiradus poreikiui keisti pirkimo pasiiilyme nurodytus
subrangovus, subrangovy kandidattras, jy kvalifikacija, atliekamus darbus ir paslaugas bei sutartis
su subrangovais, Rangovas privalo i§ anksto suderinti su Uzsakovu. Rangovas (Generalinis
rangovas) bet kokiu atveju atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama
ivykdyma ir padaryta Zala, o subrangovams - uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma.

9.4. Rangovas isipareigoja:

9.4.1.Pradéti Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiradyta Sutartis.

9.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnes
kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasialyme.

9.4.3. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty,
reglamentuojan¢iy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui.

9.4.4.Kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
15taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi.

9.4.5. Savarankiskai apsiripinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos UZsakovui.

9.4.6.  Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priéemimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo —
priémimo aktus, iSraSyti PVM saskaitas — faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti butinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu




informuoti UZsakova. UZsakovui papra$ius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
praneiti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusia informacija.

9.4.7.  Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objektuose bei susipaZinti
su visa Darby dokumentacija. ‘ '

9.4.8.  Informuoti Uzsakova apie objekte dirban¢ius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti su
konkursinio pasililymo dokumentuose pateiktu sarasu.

9.4.9. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje. savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciu, dirbané¢iy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.10.  Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salyguy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby trokumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne
véeliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudZio jie neturi bati pasalinti
anksciau.

9.4.11. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, jrangg, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

9.4.12. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSveZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio
lauzo, grunto i§vezima | tam specialiai skirtas vietas.

9.4.13.  Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.14.  Utztikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty paSaliniai asmenys.

9.4.15. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie$
pradedant Darbus) sutvarkyti statybos objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo sgskaita.

9.4.16. Suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas.

9.4.17. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1.  Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas S$ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy S$imtyjy) procento delspinigiy uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiggs Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
uzsakovo rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris (tris) kalendorines
dienas, UZsakovui pareikalavus, Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy)
procento dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty
pagal Sutart] Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar istaisyti defektai.

10.3. UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty jsipareigojimy.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).




10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepa3alina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantin; laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

11.1. UZzsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienagaliskai (be
teismo) nutraukti $ig Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sios Sutarties pazeidimu bus
laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

11.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

11.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

11.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

11.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity 3ios
Sutarties sglygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

11.3. Uzsakovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties atliktus darbus, pasira§ant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo apmokéti tik uz
tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos i$skai¢iaves
netesybas ir nuostolius);

11.4. Salys neturi teisés vienadalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos jstatymuose.

11.5. Sutartis taip pat gali biti nutraukta Saliy susitarimu ir kitais teisés aktuose nustatytais
atvejais.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja, kai jg pasiraSo, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys. Sutartis
galioja iki visiSko 3aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, o garantiniai jsipareigojimai
pagal Sutart] ir Lietuvos Respublikos statybos jstatyma iki jy termino pabaigos.

12.2. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati
kei¢iamos, iSskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesujy
pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy
pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo salygose ir Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai
prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi sutarties salygy keitimu.

12.3. Pirkimo sglygos nustatyti reikalavimai negali bati kei¢iami Sutarties sudarymo metu.
Sutarties sglygy, kuriy nereglamentuoja VieSyjy pirkimy jstatymas, nuostatos bus nustatytos,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis ir Kitais teisés aktais.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
kliutj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2 . Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé¢ esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybé?taximas Nr. ~
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840 .De¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kitg Salj, prane3dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikétina poveikj. Jei UZsakovas ratu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i$ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis baty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid?iamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijgs, turi bati sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 24 (dvideSimt keturias)
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sia Sutartimi susij¢ praneS$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taCiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranes$imai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.




16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama

Sutarties dalis:
16.1.1. darby samatos.

16.2. VieSojo pirkimo konkurso salygos ir pasitlymo medZiaga yra neatsiejamos Sios

sutarties dalys.

18. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Saliy rekvizitai ir parasai:

Rangovas

UAB ,Silalés statyba*

Vingininky k, Silalés r. LT-75113

Imonés kodas 176522030

PVM mok. kodas LT765220314

A.s. LT09010044500030234

Bankas AB ,,DNB bankas*

Tel. (8 446) 51 580, faksas (8 446) 51580
El. pastas administracija@silalesstatyba.lt

Rangovas

Uzsakovas

Tauragés apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas Gedimino g. 17, Taurage
Istaigos kodas 190453332

PVM mok. kodas LT100004490016

A.s. LT 277044060007823535

AB SEB bankas

Tel. (8 446) 20 270, faksas (8 446) 61 819
El. pastas tauragesvpk.kanceliarija@policija.lt

Uzsakovas

VirSininke-pavaduetojas,
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Statiniy grupé

Priedas Nr. 1 prie 2015 m. rugpjucio /4. sutarties Nr. 85-ST2- /0%

LOKALINE SAMATA

2015-07-27 Silalés r. policijos komisariatas

Statinys 1 Struiky g., Silalés m.
ZiniaraStis 1 III a. koridoriaus remonto darbai
Suma Ziniara$¢iui
3959.01 EUR
Sam. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kaina EUR
Kiekis Vieneto I8 viso
eil. | kodas aprasymai vnt kaina
1 TII a. koridoriaus luby remontas
1 F15- Pakabinamy luby karkaso m?2 28,21 10,53 297,05
1-10  lengvy metaliniy konstrukcijy ir
profilio juosty montavimas
2 751-  Lengvos metalinés konstrukcijos m?2 28,21 8,66 24430
84 su pakabomis
3 NS50-  Vagy iki 30 mm gylio ir iki 50 100m 0,04 154,23 6,17
360 mm plo¢io i8kirtimas tinkuotose
sienose ir pertvarose
4 N21-  Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas  100m 0,45 127,93 57,57
190 paruo$tuose kanaluose, sienose
ir perdenginiuose
5 Pagrindinés medziagos m 45,0 0,74 33.30
79001
001
6 N21-  Jungiklio montavimas, kai 100vnt 0,01 440,73 4.41
198 instaliacija pasléptoji
7 Pagrindinés medZiagos vnt 1,0 2,9 2,90
79001
004
8 N21-  Iki 4 lempy liuminescenciniy 100vnt 0.1 2343.40 234,34
243 Sviestuvy montavimas
pakabinamy luby angose
9 Pagrindinés medziagos vnt 10,0 33,45 334,50
79001
005
Skyriuje 1 1214,54
2 Il a. koridoriaus sieny ir grindy apdaila
1 R3-4  Sieny lentinio apkalo m2 51,0 0,88 44,88
(netinkuoto) iSardymas
2 RI11-  Sieny pertrynimas, nuvalant m2 51,0 2,41 122,91
131 dazus arba tapetus, kai

pertrynimo vietos plotas daugiau




kaip 5 m2

3 RI14-  Anks€iau dazyty sieny labai m2 102,0 8,2925 845,84
78-3 geras dazymas emulsiniais '
dazais, nuvalant senus dazus ir

glaistant
4 NI11-  Grindjuostés (plyteliy tipo) 100m 0,38 268.67 102,09
162-1
5 NI11P- Grindy plyteliy klojimas m2 28,21 21,73 613,00
0501
6 660-3 Grindy plytelés, klijai m2 28,21 11,65 328.65
Skyriuje 2 : 2057,37
Ziniaraityje 1 3271,91
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 687,10
IS viso ziniarastyje 1 3959,01
Saliy rekvizitai ir parasai:
Rangovas Uzsakovas
UAB ,.Silalés statyba“ Tauragés apskrities vyriausiasis policijos
Vingininky k, Silalés r. LT-75113 komisariatas Gedimino g. 17, Tauragé
Imoneés kodas 176522030 Istaigos kodas 190453332
PVM mok. kodas LT765220314 PVM mok. kodas LT100004490016
A.s. LT09010044500030234 A.s. LT 277044060007823535
Bankas AB ,,DNB bankas* AB SEB bankas
Tel. (8 446) 51 580, faksas (8 446) 51580 Tel. (8 446) 20 270, faksas (8 446) 61 819
El. pastas administracija@silalesstatyba.lt El. pastas tauragesvpk.kanceliarija@policija.lt
Rangovas Uzsakovas

Direktorius Vlrsmmko pavaduotOJ as,
Rimantas Baliutavi¢us :




