REMONTO DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2015m. lapkri¢io 4 d. VPS - 35
Kaunas

Savivaldybés biudZetiné jstaiga Kauno rajono socialiniy paslaugy centras, jstaigos kodas
300651302, atstovaujamas direktorés Linos Capienés, veikiandios pagal jstaigos nuostatus, toliau
vadinamas UZsakovu ir UAB ,,Barnasta®, jmonés kodas 134778863, atstovaujama direktorés Dainoros
Vasilés, veikiandio pagal bendroves jstatus, toliau vadinama Rangovas, toliau kartu sutartyje Rangovas
ir Uisakovas vadinami Salimis, sudaré %13 statybos rangos sutart], toliau vadinama Sutartimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti remonto darbus, kurie reikalingi atlikti skyriaus Kriziy centro I
aukéto patalpose Nr. 201, 204, 206, 208,210, 213.

1.2. Numatomy atlikti darby kiekiai nurodyti lokalinése samatose (1 priedas), kuriog yra
neatskiriama $ios sutarties dalis.

2, SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Bendra sutarties kaina su PVM - 9283,51 Eur (devyni tikstan&iai du Simtai
aStuoniasde$imt trys eurai 51 ct).

2.2. Sutarties kaina nustatyta atsizvelgiant | maZos vertés pirkimo konkurso rezaltatus ir yra
galutiné per visg sutarties galiojima.

2.3. Uzsakovas vz atliktus darbus jsipareigoja apmokéti per 30 kalendoriniy dieny kai Salys
pasiraSo kokybiskai atlikry darby perdavimo - priémimo akta ir Rangovas pateikia sgskaita-faktiirg
apmokéjimui.

2.4, Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu Rangovas nepasalina
nustatyty darbo trikumy bei kitais svarbiais atvejais.

3. SUTARTIES TERMINAI

3.1. Rangovas jsipareigoja darbus pradéti pasiradius sutartj ir juos baigti iki 2015 m. lapkrigio 30 d.
Darbai laikomi baigtais, Salims pasiraius galutinj darby perdavimo - priémimo akta.

4. DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Gaves Rangovo praneSima apie pagal Sia sutartj numatyty darby uzbaigima, Uzsakovas per 3
darbo dienas priima juos, pasirafydamas darby perdavimo - priémimo aktg.

4.2, NepasiraSgs darby perdavimo ir priémimo akto, UZsakovas nurodo Rangovui nepasiraSymo
motyvus.

4.3. Uzsakovui motyvuotai atsisakius pasiragyti darby perdavimo - priémimo aktg, suraSomas
aktas, kuriame i¥vardijami Rangovo atlikty darby trikumai ir nurodomi terminai jiems pa%alinti.

5. SALIY ISIPAREIGOJIMAI
5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. Priziiiréti atliekamus darbus, kontroliuoti jy eigg ir kokybe.

5.1.2. Priimti Rangovo pagal sutartj atliktus darbus priémimo — perdavimo aktais ir pastebéjus
nukrypimus nuo sutarties salygy ar kitokiy trikumy per 3 (tris) darbo dienas pareiksti apie juos Rangovui
ir nustatyti terming pastebétiems triikumams pasalinti.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. Darbus atlikti kokybigkai, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojandiy normy ir taisykliu,
standarty, sutarties salygy reikalavimy, UZsakovui vykdant darby priezitira.

5.2.2. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles, jregistruotas Aplinkos ministerijoje.

5.2.3. SavarankiSkai apsirdpinti darby atlikimui reikalingais materialiniais iftekliais, atsakyti vz
medZiagy kokybe¢. Sutarties objekto ir kity materialiniy iStekliy atsitiktinio sunaikinimo rizika tenka
Rangovui iki galutinio darbo priémimo — perdavimo akto pasira$ymo.
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5.2.4. Garantuoti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsauga, darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbangiy ir
Judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

5.2.5. Pranedti apie objekto uzbaigima ne véliau kaip prie§ viena savaitg, prafant organizuoti jo
priémima.

5.2.6. Suteikti darbams 5 mety, pasléptiems darbams — 10 mety garantija, o esant ty&ia pasléptiems
defektams — 20 mety garantijg, skaiivojant nuo priémimo - perdavimo akto pasirafymo dienos.
Uisakovas per §j laikotarpj gali pareiksti Rangovui pretenzijas dél Sios sutarties objekto trikumy, o
Rangovas privalo savo léSomis iStaisyti defektus per 15 darbo dieny laikotarpj ar per kita Uzsakovui
priimting terming. Rangovui nepadalinus trikumy per nurodyts laika, UZsakovas savo léSomis gali
paSalinti trukumus. Tokiu atveju Rangovas jsipareigoja ne ginée tvarka atlyginti Uzsakovui turétas
iSlaidas.

5.2.7. Per 3 (tris) darbo dienas nuo UZsakovo rastidko reikalavimo gavimo dienos pateikti batinus
darby r@§] ir apimtj patvirtinan¢ius dokumentus ir statybos produkcijos atitiktj techninems
specifikacijoms patvirtinan&ius dokumentus.

5.2.8. Priemimo darbus ir dokumentus jforminti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

6. SALIY ATSAKOMYBE

6.1. UZsakovas:

6.1.1. Laiku neatsiskaites su Rangovu, moka Rangovui delspinigius — 0,02 procento nuo
neapmokéty darby kainos uz kiekvieng pavéluots atsiskaityti dieng.

6.1.2. Nustatgs esminius nukrypimus nuo sutarties salygy ar kitokius esminius darbo tritkumus, turi
teise nutraukti su Rangovu sutart] ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukes sutartj ne dél
Rangovo Kaltés, atlygina Rangovui jo turétas faktines statybos i$laidas.

6.2. Rangovas:

6.2.1. Laiku neatlikgs pagal $ia sutart] numatyty darby, moka UzZsakovui delspinigius — 0,02
procento nuo neatlikty darby kainos. Delspinigiai i$skai¢ivojami i§ galutinés mokétinos sumos.

6.2.2. Uzsakovo nurodytu laiku nepafalings defekty, nustatyty per garantinj laika, atlygina
Uzsakovo iSlaidas, patirtas Salinant defektus.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pagal 3ia sutartj prisiimty jsipareigojimy
ivykdymo.

7. GINCU SPRENDIMO TVARKA

7.1. Saliy tarpusavio nesutarimai sprendziami derybomis. Nesutarimai, kuriy nepavyksta isspresti
derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
7.2. Gincai sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés adresa.

8. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

8.1. Salis, negalinti vykdyti sutarties dél nenugalimos jégos aplinkybiu, privalo per 10 kalendoriniy
dieny apie tai pranesti kitai Saliai. Sutartis lieka galioti po tokiy aplinkybiy i§nykimo. Siuo atveju sutarties
terminai gali bati koreguojami atskiru Saliy susitarimu.

8.2. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZtrunka ilgiau nei 2 ménesius, sutarties Salys gali
susitarti nutraukti sutartj, apie tai per 10 kalendoriniy dieny prane$damos kitai Zaliai. Toks sutarties
nutraukimas vykdomas be nuostoliy mokéjimo.

8.3. Si sutartis negali biiti vienaSaliskai nutraukta, i&skyrus atvejus, numatytus Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse.
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8.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiv negali buti- keiiamos, ifskyrus Viedujy
pirkimy jstatymo nustatytus atvejus.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis jsigalioja nuo pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko $aliy jsipareigojimy jvykdymo,
bet ne véliau kaip iki 2015 m. gruodzio 31 d.

9.2. Salys negali perduoti savo teisiy ir pareigy pagal g sutartj tretiesiems asmenims, iSskyrus
teisétus perémeéjus, be radtisko kitos Salies sutikimo.

9.3. Visi prane§imai, reikalavimai ir kitas susira¥inéjimas, vykdant %ia sutartj, jteikiami sutarties
Salial pasiraSytinai, arba siungiami registruotu laiku, arba faksu, arba elekironiniu padtu, adresais ir
numeriais, numatytais Sutartyje. Apie faksu ir elektroniniu pastu i§siystus prane$imus turi buti nedelsiant
pranesta telefonu.

9.4, Vykdydamos sutartj Salys vadovaujasi Sios sutarties sglygomis, Lietuvos Respublikos
jstatymais ir kitais teisés aktais.

9.5. Sutartis pasiraSyta lietuviy kalba dviem egzemplioriais, turingiais vienodg juridine galia, po
vieng Rangovui ir UZsakovui.

10. SUTARTIES PRIEDAL
10.1. Lokalinés samatos - Priedas Nr. |

11. SALIU JURIDINIAI ADRESAI

Uzsakovas Rangovas

Savivaldybés biudZetiné jstaiga UAB ,,Barnasta“

Kauno rajono socialiniy paslaugy centras Vetiveriy g, 130, 46391 Kaunas
Ezero g. 23, 47166 Kaunas Imonés kodas 134778863
Imonés kodas 300651302 Tel. 8698 88057

Tel. 837 32 8195 Faks. 8 37 241769

Faks. 8 37 38 49 89 El p. barnastauab{@gmail.com
EL p. centras(@kaunorspc. It PVM mok. kodas LT 347788610
A/S LT384010042501392533 A/S LT967300010002275694
AB DNB bankas AB bankas ,Swedbank*

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000 J—

Direktoré

Dainora Vasilé







