RANGOS SUTARTIS DEL MARIJAMPOLES MIESTO VILKAVISKIO GATVES IR
TILTO PER SEsUPE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS
PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU IR
KAPITALINIO REMONTO DARBU

Ne, AS - 1855

Marijampol¢, du tukstaniai penkioliktieji metai, 46%”3/ & mén.az{ diena

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
Marijampolés savivaldybés administracijos direktoriaus Sigito Valangiaus, veikian&io pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UzZsakovas), ir UAB ,,Sumeda®,
imonés kodas 165711510, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmanto Murausko, veikian&io
gagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas) toliau kartu vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai —

alimi, sudaré 8ig sutart, toliau vadinama — Sutartimi:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sia Sutartimi Rangovas savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
isipareigoja parengti Marijampolés miesto Vilkavikio gatvés ir tilto per Sesupe kapitalinio remonto
projektinés dokumentacijos parengimo, statinio projekto vykdymo prieZiiros paslaugas ir
kapitalinio remonto darbus (toliau — Darbai), perduoti Darby rezultatg UZsakovui $ioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas {sipareigoja priimti tinkamai atliktus
Darbus ir uz juos sumoketi $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2. Vykdomy Darby apimtys numatytos Techninéje specifikacijoje ir jos prieduose.

3. Visi Darbai vykdomi pagal Rangovo parengtg ir UZsakovo patvirtinta Techninj
darbo projekta, atlickant statinio projekto vykdymo prieZitira per visg Darby vykdymo laikotarpj.

4. Vykdomi Darbai finansuojami Valstybés biudZeto [éSomis.

II.  SUTARTIES KAINA

5. Saliy susitarimu Techninéje specifikacijoje numatyty Darby kaina yra 1.518.000,00
Eur (vienas milijonas penki Simtai a$tuoniolika tikstandiy eury), iskaitiavus pridétinés vertés
mokestj (toliau — PVM), kurio dydis 263.454,55 Eur (du $imtai $e$iasdesimt trys tikstandiai keturi
Simtai penkiasdesimt keturi eurai 55 ct). Si kaina atitinka supaprastinto atviro konkurso metu
Rangovo pateiktame pasiilyme nurodyta kaing ir fiksuota Marijampolés savivaldybés
administracijos vieSujy pirkimy komisijos 2015 m. rugpjii¢io 4 d. protokole Nr. K - 290,

6. UZsakovas $ig kaing sumoka Rangovui uz visus Sutartyje numatytus Darbus. Jei
Rangovas {vykdo Darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie Darby
kiekiai buvo iskaitiuoti { mokéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty Darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama.

7. UZ $ig Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties |
skyriuje. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, med¥iagy kaina, mokesdiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj, i3laidos. | Darby kaing taip pat jskaiiuotos techninio darbo
projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo prieZitros i$laidos.

8. Sutarties tipas — fiksuotos kainos Sutartis (bendros sumos Sutartis), kur Sutarciai
apmoketi naudojama Rangovo pateikta bendra kaina. Rizikg dél galimo perkamo objekto faktinio
fizinio apim¢iy dydZio prisiima Rangovas. UZsakovas néra ipareigotas uz Sutartyje numatytus
Darbus sumoketi daugiau nei nurodyta Sutarties kaina.

9, Sutarties kaina bus keitiama, atsizvelgiant { pridétinés vertés mokes&io jstatymo
pataBBD BRINDG isiteisejus. Jei jstatymo pasikeitimais PVM maZinamas ar didinamas, Sutarties
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kaina perskai¢iuojama atsizvelgiant i §j pokytj. Saliy susitarimas dél Sutarties kainos pakeitimo turi
biti pasiektas per 2 ménesius nuo pasikeitusio PVM tarifo jsigaliojimo dienos. Perskaitiuota kaina
iforminama Saliy pasira§omu susitarimu ir isigalioja kito kalendorinio ménesio pirmaja diena,
Perskaitiuota kaina mokama uZ Darbus, pradétus vykdyti po susitarimo dél Sutarties kainos
perskaiCiavimo {sigaliojimo dienos. Jeigu per nurodytg terming susitarimas dél pasikeitusio PVM
tarifo nepasira¥omas, Sutarties kaina su PVM lieka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokes¢iams
Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

10.  Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo pasililyme ir pasiradytoje Sutartyje
nustatyty konkre¢iy Darby atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo
terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu,

11. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant 3iq Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai
Sutar€iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

12. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy, vir$ijangiy Darby kaina,

13.  Salys susitaria, kad Uzsakovas turi teise vienadalitkai sumainti Sutarties kaing tuo
atveju, jeigu Rangovas pazeidZia bet kurj Sutarties 16 punkte nustatyta jsipareigojima,

III.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

14.  Uzsakovas privalo:

14.1. perduoti Rangovui Darby atlikimo vietg Darby atlikimo laikotarpiui;

14.2. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus, teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio
statybos uzbaigimo akto surayma;

14.3. apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka,

14.4. iki Darby pradZios paskirti statybos darby techning prieZitirq vykdantj asmenj.

15.  UzZsakovas turi teise:

15.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojandiuose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

15.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams (Rangovas
nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniy projektavimo, statybos dokumenty reikalavimy ir/ar
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy ir pan.),
UZsakovas turi teis¢ radtu reikalauti padalinti trikumus, radtu prane$es perkelti vélesniam laikui
mokéjimo terminus, nemokéti uZz netinkamai atliktg Darbg arba pa$alinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita;

15.3. statybos Darby vykdymo metu, esant butinybei, reikalauti, kad Rangovas savo
saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiéian¢ius techniniy projekto
sprendimy.

16.  Rangovas privalo:

16.1. parengti statinio techninj darbo projekta pagal $ios Sutarties ir pradiniy duomeny
(techninés specifikacijos ir jos priedy) nustatytus reikalavimus;

16.2. paskirti techninio darbo projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry
projekto daliy tarpusavio suderinamuma; Rangovas privalo paskirti projekto daliy vadovus,
turindius reikiamg kvalifikacijq ir veikiandius pagal reglamentg STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas®;

16.3. atlikdamas techninio darbo projekto parengimg ir derindamas parengta statinio
projekting dokumentacija, bendradarbiauti su UZsakovu ar jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti
Uzsakovg su Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais, pafalinti visus bendrosios projekto
ekspertizés metu pastebétus projektinés dokumentacijos trikumus bei netikslumus ir operatyviai
i§spresti visus su tuo susijusius klausimus; ekspertuotg ir UZsakovo patvirtinta projekty ikelti |
Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZiGros informacing sistemg
,,lnfosta%ba“ ir gauti statybg leidZiantj dokumenta;
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16.4. nustatytu laiku pradéti, kokybidkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar)
per garantinj laikotarpj;

16.5. statinio statybos darbus atlikti pagal projektine dokumentacija, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus;

16.6. statinio statybos darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir
irengimus, atitinkanc¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti
Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir
jrenginius;

16.7. laiku ir tinkamai UZsakovui pateikti tarpinius atlikty Darby aktus;

16.8. {forminti ir perduoti UZsakovui normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytg
statybos darby atlikimo dokumentacija;

16.9. savo saskaita idtaisyti statinio statybos darbus, jei, dél Rangovo kaltes, biity
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projekto sprendimuy;

16.10. garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirban€iy, poilsiaujanciy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medziagy;

16.11. statinio statybos darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy
vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir
kt.;

16.12.1§ statybvietes i§veZti statybines atliekas ir statybinj lauZa;

16.13. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms rastidkus
UZsakovo nurodymus;

16.14. pareikalavus UZsakovui, pateikti UZsakovui radtiska ataskaitq apie pagal $ia Sutartj
atliktus Darbus;

16.15. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialia informacija,
susijusig su $ios Sutarties vykdymu;

16.16. statinio projekto vykdymo prieziura, laikantis STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto
vykdymo prieZiliros tvarkos apradas* reikalavimy, vykdyti per visa Darby atlikimo laikotarpi;

16.17. baigus Darbus, atlikti statinio kadastrinius matavimus, jforminant kapitalinio
remonto metu jvykdytus pakeitimus, juos jregistruojant Nekilnojamojo turto kadastre (V] Registry
centre).

17.  Rangovas turi teise:

17.1. gauti UZsakovo apmokejimg uZ tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

17.2. pirkimo pasiilyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu, gali biti
kei¢iami dél nenumatyty aplinkybiy, tik gavus rastiskq UZsakovo pritarimg, Kei¢iami subrangovai
privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu
Rangovas nenumate Sutar¢iai vykdyti pasitelkti subrangovy pajégumy - Sutartyje numatytus
Darbus privalo atlikti pats;

17.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

IV.  DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS

18. T etapo techninis darbo projektas Uzsakovui turi biti pateiktas ne véliau kaip per 2
(du) mén. nuo Sutarties {sigaliojimo datos, Il ir III etapo techninis darbo projektas Uzsakovui turi
biti pateiktas ne véliau kaip per 6 (3e$is) mén. nuo Sutarties sigaliojimo datos, kad UZsakovas ,
esant ekspertizés privalomumui, projekta pateikty ekspertams. Rangovas isipareigoja atlikti visus




Darbus ir perduoti jy rezultatus UZsakovui per 36 (trisdedimt 3edis) ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo datos.

19.  Atsiskaitymo uzZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktira, atlikty Darby
aktas bei paZyma apie atliktus Darbus.

20. Radtisku Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas 6 (3ediy)
ménesiy laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

20.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

20.2. bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

21.  Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksé¢iau sutarto termino.

22, Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir
teisés akty nustatyta tvarka pasira$ius statybos uzbaigimo akta. Darby priémimas ir atsiskaitymas uz
juos iforminamas Saliy pasiradytu Sutarties {vykdymo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei
padaromas paskutinis apmokéjimas Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad
visi sutartiniai {sipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uZ juos
apmokeéta, o Salys viena kitai neturi jokiy pretenziju.

V. PAPILDOMI DARBAI IR DARBU PAKEITIMAI

23.  Esant bitinybei, UZsakovas pagal atskirg sutart] isigis papildomy darby. Papildomi
darbai — Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susije ir bitini
Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti), darbai.

24, Papildomy darby bitinumas turi buti pagristas dokumentais ir ratu suderintas su
UiZsakovu. Motyvuotg sitilymg dél papildomy darby bitinybés, nurodant papildomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikiant argumentus, pagrindZiandius papildomy darby
biitinybe, techninius sprendinius (pvz. bréZinius) ir ji pagrindZiandius dokumentus UZsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam priZitrétojui ar kitam kompetentingam UZsakovo atstovui)
radtu pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus dél papildomy darby gali teikti ir statinio statybos

25.  Rangovas, pateikdamas sitlyma dél papildomy darby bitinybés, kartu pateikia
papildomy darby kainag, kuri apskai¢iuojama pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius,
Jei Sutartyje nenumatyti panaiy darby jkainiai, Rangovas papildomy darby kaing apskai¢iuoja
jvertinus visas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno) ilaidas, kurios
negali biiti didesnés uZ véliausios redakcijos rekomendacijose ,,Dél statiniy statybos
skai¢iuojamosios kainos® nustatytas kainas arba uZ bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas
iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tafiau statybos produkty ir jrengimy kaina negali biiti didesné
nei Rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5%
tiesioginiy i§laidy.

26.  Parengus papildomy darby samata, jiems {sigyti bus vykdomas atskiras vieSasis
pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama isigyti i§ to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, UZsakovas juos isigyja ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti parengto techninio darbo projekto skai¢iuojamosios kainos dalyje, i¥skyrus tuos
atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

27.  Darby pakeitimai, batini Darbams uZbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraymo nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy ir gali apimti:

27.1. bet kurios techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ir
jrengimo vietos ar padéties keitima;

27.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima,

VL. ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA
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28.  Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo sgskaitas bankuose, nurodytas $ioje
Sutartyje, Lietuvos Respublikoje pripaZinta valiuta - eurais.

29.  Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, pazyma apie
atliktus Darbus ir atlikty Darby aktai.

30.  Rangovas, atlikgs Sutartyje numatytus Darbus, pateikia UZsakovui PVM saskaita
faktlira, pazyma apie atliktus Darbus ir atlikty Darby akta iki einamojo ménesio 25 dienos.

31.  Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra sgskaita faktlira, paZyma apie
atliktus Darbus ir atlikty Darby aktai. Uz atliktus Darbus UZsakovas, gaves lédas i§ Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau — Direkcija) atsiskaito su
Rangovu, pervesdamas pinigus | Rangovo sutarties rekvizituose nurodytg saskaita, per 3(tris) darbo
dienas, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros pateikimo. Gaves
ledas 1§ kity Saltiniy, UZsakovas atsiskaito ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM
saskaitos faktiros pateikimo. Apmokéjimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo 5
straipsnio 3 dalies nuostatomis. Véluojant finansavimui i Direkeijos ar kity finansavimo $altiniy,
mokejimai Rangovui atidedami finansavimo vélavimo laikotarpiui. Uzsakovas, véluojant
finansavimui, delspinigiy nemoka.

VII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

32.  Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti,
kad Rangovas:

32.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

32.2. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

32.3. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

32.4. atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo i$laidas.

33.  Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
tre¢iujy Saliy pagalba arba savo jéegomis ir i$skaigiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

VIII. GARANTIJOS

34.  Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby galutinio perdavimo ir yra:

34.1. 3 (trejy) mety — asfalto virSutiniams sluoksniams, kuriy storis ne mazZesnis kaip 2,5
cm arba sluoksnio svoris ne maZesnis kaip 55 kg/m?, asfalto pagrindo sluoksniams bei asfalto
pagrindo-dangos sluoksniams;

34.2. 4 (ketveriy) mety — dviejy sluoksniy jrengimui — i§ asfalto apatinio ir vir§utinio
sluokzsniq, kuriy bendras storis ne didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis kaip 180
kg/m*;

343. 5 (penkeriy) mety — dangos jrengimui — i§ asfalto sluoksniy, kuriy bendras storis
didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m? o taip pat ir 3aligatvio betoniniy
plyteliw/trinkeliy dangai;

34.4. Statinio jrangai — pagal jrangos gamintojo garantija.

35.  Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

36. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytq protinga laika, UZsakovas
pats arba tre€iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, itaisydamas defektq ir atitaisydamas Zala,
iskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

SUDERINTA IX, SUTARTIES GALIOJIMAS
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37.  Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo  uZtikrinima
patvirtinan¢ius dokumentus.

38.  Sutartis turi biiti uztikrinta Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo rastu. Sutarties jvykdymui uZtikrinti pasirinkus draudimo bendrove, kartu su laidavimo
raftu pateikiamas ir draudimo sutarties (draudimo poliso) originalas. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo verté — 75.000 Eur (septyniasdegimt penki tikstan¢iai eury). Uztikrinimas privalo
apimti visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

39, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj
ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas ju nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

40.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos iSmokeéjimo salygos ir tvarka: Sutarties
ivykdyma uZtikrings subjektas garantg i¥moka per 10 darbo dieny nuo pirmo rastisko Uzsakovo
pranesimo jam apie Rangovo Sutartyje, konkurso salygose nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar
visiska jy nevykdymag ar netinkama vykdyma. UZsakovas prane§ime Sutarties jvykdyma
uztikrinan¢iam subjektui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dél to, kad Rangovas i§ dalies
ar visiSkai nejvykde Sutarties salygy ar kitaip paZeide Sig Sutartj.

41.  Jeigu Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas,
sickdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties salygy {vykdymo uZtikrinima ne mazesnei kaip 38 punkte nurodytai vertei. Vélesni
Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto
isipareigojimy pagal Sutarties salygy ivykdymo garantija vykdytinumui ar dydZiui ir neatleis
garanto nuo visidko isipareigojimy pagal salygy jvykdymo garantija vykdymo,

42.  Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy ivykdymo, t.y. iki Darby atlikimo ir
UZsakovo atsiskaitymo uz atliktus Darbus.

X.  SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

43.  Esant svarbioms prieZastims, UZsakovas turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors
ju dalies vykdyma,

44.  Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 60 kalendoriniy dieny, ir stabdoma ne
dél Rangovo kaltés, Rangovas gali prane$imu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Darby atlikima per
30 kalendoriniy dieny arba nutraukti Sutarti.

45. Kai dél esminiy klaidy, paZeidimy ar dél sukéiavimo Sutartis tampa negaliojancia,
UZsakovas stabdo Sutarties vykdyma. Jei minétos klaidos, paZeidimai ar suké&iavimai vyksta dél
Rangovo kaltés, UZsakovas, atsizvelgdamas | klaidos, paZeidimo ar suk&iavimo masta, gali
nevykdyti savo jsipareigojimo jam mokéti arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas,

46.  Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3 tikryju buvo
padarytos esminés klaidos, paZeidimai ar suk¢iavimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vel
pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties ar kokio nors teisés akto
paZeidimas, atsiradgs dé!l veikimo ar neveikimo.

XI.  SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

47.  Sutartis gali biti nutraukta prie¥ terming ragtisku Saliy susitarimu.

48.  Uzsakovas, ispéjes Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutart] $iais
atvejais:

48.1. kai Rangovas nevykdo savo sipareigojimy pagal Sutartj;

48.2. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai {vykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus ir dél to negalima laiku
ir tinkamai atlikti Darby;

48.3. kai Rangovas perleidzia Sutartj arba sudaro subrangos sutartj be UZsakovo leidimo;

48.4. kal Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veiklg, arba

kai {statymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
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48.5. kai Rangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu dél profesinés etikos paZeidimo;

48.6. kai Rangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk¢iavimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobidZio veiky padarymo;

48.7. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél
$iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

48.8. del kitokio pobudZio neveiksnumo, trukdané¢io vykdyti Sutartj;

48.9. kai UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, o Rangovas nepateikia
naujos Sutarties jvykdymo garantijos, kaip numatyta Sutarties 41 punkte, arba jei garantas negali
ivykdyti savo isipareigojimuy.

49. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, nuostoliai ar i$laidos iSie$komi
iSskai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta garantija.

50.  Nutraukus Sutartj, UZsakovas gali sudaryti sutartj su tre¢iaja Salimi bei turi teisg
reikalauti i§ Rangovo padengti papildomas i§laidas, atsiradusias dél naujos sutarties sudarymo su
treciaja Salimi.

51.  UiZsakovas, po Sutarties nutraukimo, kiek galima grei¢iau turi patvirtinti atlikty
Darby verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanéig Rangovo skolg
Uzsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui.

52.  Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausan¢io atlyginimo uz atliktg
Darba, Rangovas neturi teises | kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensavima,.

53.  Rangovas, pries§ 14 kalendoriniy dieny ispé¢jes UZsakova, gali nutraukti Sutarti, jei:

53.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

53.2. UtZsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikimg daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny
dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy prieZas¢iy;

53.3. Tokio nutraukimo atveju UZsakovas atlygina Rangovui visus jo patirtus nuostolius
ar 7ala. Sios Zalos ar nuostoliy atlyginimo dydis negali virgyti bendros Sutarties kainos.

XII. NENUGALIMA JEGA

54. Salys neatsako uz savo sutartiniy isipareigojimy nejvykdyma, jeigu $is nevykdymas
yra nenugalimos jegos (Force Majeure) aplinkybiy pasekme. Nenugalimos jégos (Force Majeure)
aplinkybes suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekse.

55. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
isipareigojimy, privalo nedelsdama, t.y. ne véliau kaip kitg darbo dieng apie tai rastu pranesti kitai
Saliai. Nenugalimos (Force Majeure) jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Pramonés, prekybos ir
amaty rimy ar kitos pagal tuo metu galiosiangius teisés aktus kompetentingos institucijos, pazyma.

56. Jei Salis nepranesa ar tai padaro nepagristai vélai, ji praranda teise vadovautis
Siame skyriuje nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZian¢iu nuo atsakomybes deél
prievoliy nevykdymo.

57.  Pasibaigus min¢toms aplinkybéms, Salys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tesia savo
isipareigojimy vykdyma.

XIII.  SALIU ATSAKOMYBE

58. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokia Zala, kuri padaroma
Darbams iki statinio statybos uzbaigimo akto sura§ymo.

59. Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trikumy
ar juy atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, tre¢iajai 3aliai ar jy turtui, i§skyrus atvejus, kai statinys
UZsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj.

60. UZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 % (dviejy $imtyjy procento) dydzio

delspinigius nuo neapmokety Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.
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61. Rangovas, neuZbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés | terminy
pratgsima, moka UzZsakovui 0,02 % (dviejy $imtyjy procento) dydZio delspinigius nuo Sutarties
kainos uZ kiekviena pavéluota diena,

62. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis %os Sutarties paZeidimu ar
netinkamu jos vykdymu, jis turi teise sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti paZeidimai bus pagalinti.

63. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltes, ji kitai Saliai privalo atlyginti deél to jos
patirtus nuostolius.

XIV, INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

64. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i¥ kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali bti atskleista tregiosioms alims tik tuo atveju,
kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas i3ankstinis radtidkas kitos Salies sutikimas.

XV.  GINCU SPRENDIMAS

65. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 §ios Sutarties ar susije su ja,
jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendZiami Saliy derybose.

66. Jeigu Salims nepavyksta i$spresti gin€y, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu jie
sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZzsakovo buveine vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

XVIL. SUTARTIES PAKEITIMAI

67. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keidiamos, 18skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Vie$ujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyju pirkimy tarnybos
sutikimas (jeigu butinas pagal Viedyjy pirkimy istatyma). Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

68.  Neesminés Sutarties salygos gali biti keiiamos, pasikeitus aplinkybéms, kai:

68.1.  tos aplinkybés atsiranda arba nukentéjusiajai Saliai tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo;

68.2. ty aplinkybiy atsiradimo nukentéjusioji Salis pasiiilymo pateikimo ar Sutarties
sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

68.3.  ty aplinkybiy nukentéjusioji Salis negali kontroliuoti;

68.4. nukentéjusioji Salis nebuvo prisiemusi ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

69.  Techninio pobdzio Sutarties pakeitimai (pavyzdZiui, Sutarties Saliy rekvizitai,
klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio {sipareigojimy turinio pasikeitimo, galimi be
Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

70. Sutarties Salys gali biiti keitiamos iSimtiniais atvejais, kai dél vidinio Sutarties Salies
persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ikio subjektas (pavyzdziui, Rangovas veikla, su
kuria susijgs Sutarties objektas, perduoda savo jsteigtai dukterinei jmonei, kai jis valdo $ig jmone
Simtu procenty ir uZtikrina, kad lieka solidariai atsakingas uZ sutartiniy isipareigojimy jvykdyma).

71. Sutarties pakeitimas, neturintis jtakos esminéms Sutarties salygoms turi biti parengtas
rastu, {formintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis padiomis salygomis kaip Sutartis. Jei
Sutarties pakeitimg inicijuoja Rangovas, jis turi ragtu kreiptis j Uzsakova dél Sutarties keitimo likus
ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki numatomo Sutarties pakeitimo isigaliojimo, i¥skyrus
atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o UZsakovas pritaria auk$¢iau minéto termino
sutrumpinimui. Bet kokiu atveju Rangovas turi pateikti aikinamaji rasta dél planuojamo Sutarties
pakeitimo.

72. Sutarties pakeitimas negali biti jformintas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,

kuriesyrpRdTayti nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojandiais.
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73. Sutarties pakeitimai gali biiti atliekami tik radtu.
74. Dokumentas, kuriuo jforminami Sutarties pakeitimai, laikomas Sutarties dalimi.
75. Pakeitimai {sigalioja nuo dienos, kai dél jy abi Sutarties Salys pasirao.

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

76. Sutartis isigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirado ir Rangovas pateike
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinima ir pasibaigia ja tinkamai jvykdzZius, jei ji nebus nutraukta
anks&iau termino. Jei i Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy
isipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, i§skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme
lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas del atsiskaitymo, gindy sprendimo. Salys turi
teise nutraukti 8ig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

77.  Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

78.  Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

79.  Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba.

80. Salys isipareigoja apie rekvizituose nurodyty duomeny pasikeitimus viena kita
informuoti ne véliau kaip per tris darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy dienos.

81.  Visi prane$imai, praSymai, radytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal 3ig
Sutart{ turi blti siun¢iami rekvizituose nurodytais adresais. Toks i$siuntimas laikomas tinkamu
$iame punkte nurodyty dokumenty jteikimu.

82.  Sutarties Salys pareiskia, kad perskait¢ Sutartj, suprato jos turinj, padarinius ir ja
pasirad¢ kaip dokumenta, atitinkant jy valig ir tikslus.

83.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai
Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

84.  Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir $ia Sutartimi, jos papildymais ir priedais.

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,,Sumeda‘

J. Basanavic¢iaus a.1, LT-68307 Marijampolé Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolé
Istaigos kodas 188769113 Imonés kodas 165711510

AB SEB bankas, banko kodas 70440 A.s. L'T49 4010 0408 0007 0244

A.s. LT26 7044 0600 0207 6400 AB DNB bankas, banko kodas 40100
Tel. (8 343) 90 011; faks. (8 343) 90 022 Tel. (8 343) 68 111; faks. (8 343) 97 200

Administracijos direktorius

ﬁo——
(para§as)[‘;
Sigitas Valan¢ius

AV.

SRy SUDERINTA
oo H I G UL e Viebyjy pirki riaus
hoprunﬁméoy 10 skynlﬁus V;,e-ia“‘igfg&'ix:p ciklyislal
v_yrlausias}'{ysffc‘;ialiﬂas D /
Rimvydas Jugzils Zygmanta i

unorawéius



