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TIPINĖS RANGOS DARBŲ SUTARTIS  
 

 
BENDROJI DALIS 

 
1. SĄVOKOS 
1.1. Aktas – užbaigus visus Sutartyje numatytus Darbus, Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas  aktas, kuriuo 

nustatoma, kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir / ar suteiktos 
tinkamai, kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių 
neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai bei sąlygos arba kai Darbai atliekami ar Paslaugos suteikiamos su paslėptais 
trūkumais), Rangovo perduodami ir Užsakovo priimami. 

1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutarties SD, per kurį Užsakovas apmoka 

Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir / ar suteiktas Paslaugas, ir / ar jų 
dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje. 

1.3. Darbai – Sutarties SD nurodyti konkretūs darbai (montavimo, rekonstravimo, įrenginių prijungimo, iškėlimo ir pan.), 

įskaitant jiems atlikti Rangovo pateikiamas Perkamas medžiagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir 
sąlygomis. Sutartyje naudojama sąvoka Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kuomet jų pirkimas numatytas Sutarties 
SD. 

1.4. Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ (aktuali redakcija) rengiamas statinio darbo 

projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali 
būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus 
sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). 

1.5. Darbų kaina – įkainių ir kiekių sandaugos suma (EUR be PVM), už kurią Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais 

terminais ir sąlygomis, įvertinus, kad Užsakovas ir Rangovas veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomi kitų sandorių ir 
interesų. 

1.6. Etapas – Sutartyje nurodyta Darbų dalis (etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies užbaigimo aktas, 

o jos rezultatas perduodamas Užsakovo eksploatacijai. 
1.7. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų Darbų atlikimo 

(užbaigimo) Akto pasirašymo momento, kokybės garantinis terminas: statiniui – 5 metai, paslėptiems statinio elementams 
(įskaitant kabelių movų sumontavimą) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 
metų garantija, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir Perkamoms 
medžiagoms – 2 metų garantija, skaičiuojama nuo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos. 

1.8. Grafikas – Darbų atlikimo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo ir aktavimo etapus (įrangos 

gamyklinių brėžinių pateikimas, įrangos gamykliniai bandymai, įrangos tiekimas, montavimas, derinimas, bandymai, Darbų 
etapai, Darbų priėmimo – perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai bandymai, statinio techninio įvertinimo etapai, 
statinio statybos užbaigimas, projekto dokumentavimas ir kiti).  

1.9. Papildomi darbai – dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėję ir Sutartyje neįrašyti, tačiau tiesiogiai su 

Sutartyje numatytais Darbais susiję darbai, kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Sutarties, nesukeliant 
didelių nepatogumų Užsakovui, arba kai tokie papildomi darbai, nors ir gali būti atskirti nuo Sutarties, yra būtinai reikalingi 
Sutarties vykdymui tinkamai užbaigti. 

1.10. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį) su kuriuo Užsakovas turi sudaręs atitinkamą 
sandorį dėl Teikiamų medžiagų tiekimo. 

1.11. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui ar jo tinkamai įgaliotai Perkančiajai organizacijai raštu 

pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo (pardavimo) Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir sąlygomis. 
1.12. Paslauga – bet kokia Sutarties SD ar Techninėje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga. 
1.13. Perkamos medžiagos - Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos ir kitos priemonės, kurių kaina yra 

įskaičiuota į Sutarties kainą ir kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o Užsakovas apmoka pagal nustatytus Įkainius. 
1.14. Perkančioji organizacija - Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais organizuojantis ir 

vykdantis viešojo pirkimo procedūras. 
1.15. Pirkimo dokumentai – Sutarties SD nurodytos Užsakovo, ar jo tinkamai įgaliotos Perkančiosios organizacijos, vykdyto 

Darbų pirkimo sąlygos, pagal kurias Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo, ir kuriomis vadovaujantis, 
Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 

1.16. Privalomieji dokumentai – žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimai, suteikiantys 

teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo 
sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). 

1.17. Projektas arba Techninė specifikacija – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti 

(priklausomai nuo Pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų 
reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinklų ir įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo 
esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, 
bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus atitinkantis 
statybos techninio reglamento 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (aktuali redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų 
reikalavimus.  

1.18. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys nurodyti Sutarties SD. 
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1.19. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties taikymo metu galiojančios statinių statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų 
apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“ ), parengtos Uždarosios 
akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų 
dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 
įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras. 

1.20. Sąmata – sąmata, apskaičiuota vadovaujantis Pirkimo dokumentuose pateikta Technine specifikacija, Darbų kiekių 

žiniaraščiais, kuriuose pateikiama ši informacija: (I) Darbo sąnaudos kiekvienam įkainiui ir / arba Darbui (norma mato 
vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); (II) visų numatomų naudoti resursų sąnaudos kiekvienam įkainiui ir / arba 
Darbui (Perkamos medžiagos, gaminio ir pan. pavadinimas – norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). 

1.21. Sąskaita – pagal Aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui ar kita sąskaita 

faktūra / mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už Rangovo tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus ir 
Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus, ar bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje. Sąskaitos 
išrašymo data turi sutapti su Akto pasirašymo diena ir turi būti pateikiama apmokėjimui ne vėliau kaip iki einamojo 
mėnesio paskutinės dienos po Darbų užbaigimo. 

1.22. Sąskaitos gavimo data – Sutarties SD nurodytu adresu gautos Sąskaitos užregistravimo Užsakovo sistemoje data. 
1.23. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio susitarimą su Rangovu, 

Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikti tam tikrą su Darbais susijusią 
Paslaugą arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis. 

1.24. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines Sutarties 

nuostatas bei standartines Užsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybę. 
1.25. Sutarties garantas – kiekviena iš šių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių (būdų) atskirai: Užsakovo šalies ar 

užsienio šalies banko išduota besąlyginė garantija arba draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo 
raštas, parengtas ir pateiktas pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 

1.26. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti specialiąsias Sutarties sąlygų 

nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų kainą, Darbų atlikimo terminus ir kitas Sutarties vykdymo sąlygas. 
1.27. Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, susidedantis iš Sutarties BD ir Sutarties SD,  taip pat visų priedų, 

nurodytų Sutarties SD, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo. 
1.28. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 
1.29. Teikiamos medžiagos – Sutarties SD detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos Rangovui įvairios 

medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės Darbams atlikti. 
1.30. Užsakovas – AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės 

kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 
Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale. 

1.31. VEI – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. 
1.32. Viešųjų pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali redakcija). 

 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo ir taikymo 
tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka: 

2.1.1. Sutarties SD (su priedais); 
2.1.2. Techninė specifikacija (su pirkimo procedūrų metu Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atliktais paaiškinimais ir 

patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami); 
2.1.3. Sutarties BD (su priedais); 
2.1.4. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas kvietimas sudaryti Sutartį; 
2.1.5. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
2.1.6. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas Pasiūlymas (jei tokie dokumentai 

buvo sudaryti); 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir patikslinimai, jei tokie buvo 

pateikti; 
2.1.8. Pirkimo dokumentai; 
2.1.9. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją patvirtinančiais 

dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė ne 
mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras; 

2.1.10. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.11. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai 

organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, 
procedūras. 

2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Sutarties 
dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas analogiškas 
taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3. Jei šioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, 
vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį, apima ir 
juridinius, ir nejuridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) 
atvirkščiai. 

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 
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3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus Teikiamas medžiagas) 
Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus  ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas 
įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

3.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis Pirkimo dokumentais. 
3.3. Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas parengia Užsakovui Darbo projektą, Rangovas gauna ir apmoka už visus 

Privalomuosius dokumentus iš trečiųjų šalių. 
 

4. DARBŲ APIMTYS 

4.1. Pagal Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 1. 
4.2. Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas Darbams atlikti naudoja Teikiamas medžiagas, dėl Teikiamų medžiagų 

perdavimo tvarkos ir sąlygų Šalys vadovaujasi Sutarties BD 5 dalimi. 
4.3. Pagal šią Sutartį Rangovas atlieka Darbus vadovaudamasis kartu su Pirkimo dokumentais pateiktu Projektu ir Pirkimo 

procedūrų metu atliktais Projekto pakeitimais, patikslinimais ir paaiškinimais, kurie nurodyti Sutarties priede Nr. 8. 
Galutinis Projektas su Užsakovo atliktomis korekcijomis pagal Pirkimo procedūrų metu pateiktus paaiškinimus, 
patikslinimus ir pakeitimus Rangovui perduodamas tuo pačiu metu, kai Rangovas pateikia Užsakovui tikslų Darbų 
vykdymo Grafiką. 

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas gali atsisakyti dalies Darbų ar sumažinti Darbų apimtis dėl ne nuo Sutarties Šalių 
atsiradusių aplinkybių arba kurios tampa žinomos po Sutarties sudarymo, kurių atsiradimo pasiūlymų pateikimo ir Sutarties 
sudarymo metu Šalys negalėjo protingai numatyti (esant aiškiai įrodomiems netikslumams ar klaidoms Užsakovo projekte, 
dėl kurių nebereikia atlikti darbų; dėl techninių sprendinių keitimo tam tikri darbai tampa nebereikalingi). Už Darbus, 
kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Projekto, Užsakovas Rangovui neapmoka. 

4.5. Kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo, paaiškėja ir nustatoma, kad yra reikalingi 
Papildomi darbai, Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas gali pirkti tokius Papildomus darbus vadovaudamasis Sutarties 
BD 4.6 punkte nustatytomis sąlygomis. 

4.6. Papildomų darbų būtinumas turi būti motyvuotas, pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą 
siūlymą dėl Papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Siūlyme dėl 
Papildomų darbų įsigijimo turi būti nurodyti nevykdomų ir Papildomų darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, pateikti 
argumentai, pagrindžiantys Papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius,  taip pat Papildomų darbų įkainių 
nustatymo pagrindimas ir apskaičiavimas, atliktinas vienu iš šių būdų: 

4.6.1. kai yra perkami Papildomi darbai, kurių įkainiai yra numatyti Sutarties SD priede Nr. 1, tokie Papildomi darbai įsigyjami 
įkainiais, ne didesniais, nei yra numatyta Sutarties SD priede Nr. 1; 

4.6.2. kai yra perkami Papildomi darbai, kurių įkainiai nėra numatyti Sutartyje, konkretaus Papildomo darbo įkainis 
apskaičiuojamas vadovaujantis Rekomendacijomis, įvertinus pagrįstas tiesiogines bei netiesiogines išlaidas, kurios 
negali būti didesnės už Rekomendacijose nustatytas kainas, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė, nei 
Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesnis, nei yra numatyta Sutartyje; 

4.6.3. kai yra perkami Papildomi darbai, kurių įkainiai nėra numatyti nei Sutarties SD priede Nr. 1, nei Rekomendacijose, gali 
būti taikomi Sutartyje numatytų panašių Darbų įkainiai (Rangovo pateikiamame siūlyme privalo būti nurodyti Sutartyje 
įrašyti konkretūs darbai ir jų įkainiai, kuriais vadovaujantis kaip panašiais yra apskaičiuojami Papildomų darbų įkainiai); 

4.7. Kai Užsakovas įsigyja Darbus pagal projektą, Darbų kaina kartu su Papildomų darbų, perkamų pagal šią Sutartį, kaina 
negali viršyti statinio statybos skaičiuojamosios kainos (nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 
projektavimas“ aktualia redakcija). 

4.8. Papildomų darbų apimtis ir atitinkamai bendra tokių Papildomų darbų kaina negali viršyti Sutarties SD nurodytos apimties 
ir dydžio. 

4.9. Atitinkamas susitarimas dėl Papildomų darbų, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi, turi būti patvirtintas ir pasirašytas 
Užsakovo ir Rangovo. Užsakovui ir Rangovui pasirašius susitarimą dėl Papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti 
tokiame susitarime nurodytus Papildomus darbus. 

4.10. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, nevykdomų darbų, 
numatytų Darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus Papildomų darbų įsigijimą 
pagrindžiančius dokumentus. 

4.11. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Darbų kainą, nurodytą Sutarties SD, Užsakovas 
neįsipareigoja sumokėti Rangovui Darbų kainos, nurodytos Sutarties SD, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už 
faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė už Darbų kainą, nurodytą Sutarties SD. 

 
5. TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO TVARKA 

5.1. Rangovui perduodamos Teikiamos medžiagos bei jų paėmimo adresai nurodomi atitinkamame Sutarties SD priede. 
5.2. Teikiamas medžiagas Rangovui perduoda Užsakovas ir / arba perduoda / pristato Pardavėjas. 
5.3. Kai Teikiamas medžiagas perduoda Pardavėjas: 
5.3.1. Prieš pasirašant Aktą, Užsakovo atstovui Rangovas turi perduoti šiuos dokumentus (priklausomai nuo Teikiamos 

medžiagos tipo): (I) Teikiamų medžiagos pasą lietuvių arba anglų kalbomis; (II) Teikiamos medžiagos montavimo ir 
eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba; (III) Teikiamos medžiagos alyvos sertifikatą; (IV) Teikiamos medžiagos gabaritų 
brėžinį; 

5.3.2. Dokumentus, nurodytus Sutarties BD 5.3.1 punkte, Rangovas privalo pasiimti iš Pardavėjo Teikiamų medžiagų 
perdavimo – priėmimo metu; 

5.3.3. Jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi trūkumai, Rangovas jų nepriima; 
5.3.4. Jeigu Pardavėjas nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas 

informuoja Užsakovą apie Teikiamų medžiagų negavimą Sutarties SD nurodytais kontaktais; 
5.3.5. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iki tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal 

Sutartį momento tenka Rangovui; 
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5.3.6. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą trimis vienodą teisinę 
galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo Pardavėjas ir Rangovas; 

5.3.7. Teikiamų medžiagų  transportavimo iš Pardavėjo sandėlio išlaidos tenka Rangovui. 
5.4. Kai Teikiamas medžiagas perduoda Užsakovas: 
5.4.1. Rangovas turi iš anksto suderinti Teikiamų medžiagų atsiėmimą iš Užsakovo sandėlio (kontaktiniai asmenys nurodyti 

Sutarties SD); 
5.4.2. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iš Užsakovo sandėlio momento iki tinkamo 

atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui; 
5.4.3. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą dviem vienodą teisinę 

galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo Užsakovo atstovas ir Rangovas; 
5.4.4. Teikiamų medžiagų  transportavimo iš Užsakovo sandėlio išlaidos tenka Rangovui. 
5.5. Kai Teikiamas medžiagas pristato Pardavėjas: 
5.5.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi suderinti su Pardavėju tikslią Teikiamų 

medžiagų pristatymo vietą bei kitą reikalingą informaciją. Tiksli Teikiamų medžiagų iškrovimo vieta prireikus gali būti 
tikslinama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu (Pardavėjo kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties priede Nr. 6); 

5.5.2. Kartu su Teikiamomis medžiagomis Pardavėjas pateikia (po vieną šių dokumentų egzempliorių su privalomais rekvizitais 
Pardavėjas siunčia Užsakovo centrinės buveinės adresu) PVM sąskaitą faktūrą ir Teikiamų medžiagų priėmimo – 
perdavimo aktus; 

5.5.3. Teikiamų medžiagų  pristatymo išlaidas iki Teikiamų medžiagų  pristatymo vietos apmoka Pardavėjas; 
5.5.4. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Teikiamų medžiagų pristatymo vietos tenka Pardavėjui; 
5.5.5. Teikiamų medžiagų sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Pardavėjo transporto Rangovo objekte tenka Rangovui; 
5.5.6. Teikiamos medžiagos priimamos dalyvaujant Rangovo ir Pardavėjo atstovams. Teikiamų medžiagų priėmimas – 

perdavimas įforminamas Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo aktu ir PVM sąskaita faktūra, surašyta dviem 
vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurią Pardavėjo ir Rangovo (arba Užsakovo) atstovai ir pasirašo. 

 
6. DARBŲ KOKYBĖ 

6.1. Rangovas naudoja tik Pasiūlyme nurodytas, Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius 
gaminius bei statybines Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės 
aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos 
Respublikoje galiojančius sertifikatus (kiti reikalavimai, kurių privalo laikytis Rangovas (galiojančių teisės aktų, 
reglamentuojančių statybos techninius ir kitus reikalavimus, elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir kitų teisės aktų, 
nustatančių reikalavimus šioje Sutartyje numatytiems Darbams). Reikalavimai gali būti numatyti Sutarties SD ar atskiruose 
Sutarties prieduose. 

6.2. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis 
yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui. Rangovas 
įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus 
paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių 
Darbų rezultato trūkumų Užsakovas ar tretieji asmenys patiria žalą. Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti Užsakovui 
300 EUR (trys šimtai eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną Sutarties galiojimo metu reikalingą naują vartotojų atjungimą, 
kuris reikalingas dėl Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo. 

6.3. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, 
Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo 
pranešimo apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.  

6.4. Užsakovas apie pastebėtus per Garantinį terminą Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 
praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties SD – Užsakovo atstovui). Rangovas įsipareigoja 
ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo 
(gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties SD, data), 
pašalinti tokius trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei 
Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti vartotojai, Rangovas nustatytus trūkumus privalo pašalinti nedelsiant, 
tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai 
Užsakovas raštu nurodo ilgesnį terminą. Jei dėl svarbių priežasčių Rangovas negali Darbų trūkumų pašalinti per 24 
valandas ar kitą Užsakovo raštu nurodytą ilgesnį terminą (vartotojų atjungimo atveju), jis privalo apie tai informuoti 
Užsakovą raštu (el. paštu ar faksu) tą pačia dieną, kai gavo Užsakovo pranešimą dėl nustatytų trūkumų pašalinimo, kad 
Užsakovas pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis galėtų pašalinti nustatytus Darbų trūkumus, ir įsipareigoja Užsakovui 
atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas. 

6.5. Rangovas, nepašalinęs per Garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento 
nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų 
Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus 
reikalavimą atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 

6.6. Jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal tokių Darbų 
rezultato tiesioginę paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal Darbų rezultato tiesioginę paskirtį galimybės (sąlygos), tai 
Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Rangovo: 

6.6.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 
6.6.2. atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, patirtas paties Užsakovo, jeigu Rangovas per 6.6.1 nurodytą terminą tokių trūkumų 

nepašalino. 
6.7. Jeigu Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir 

nepašalinami, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 
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6.8. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateikiamas Perkamas medžiagas, už Perkamų medžiagų kokybę 
Rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo –pardavimo sutartį. 

6.9. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darbų priėmimo metu, 
ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 

6.10. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti terminą 
trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi 
teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis 
teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pašalinti 
defektų ir / ar jų nepašalinus pagal Sutarties numatytus terminus, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR (vienas šimtas 
penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius 
asmenis trūkumams pašalinti. 

6.11. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR (vienas šimtas eurų 00 ct) baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) 
Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš 
kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
 

7. DARBŲ VYKDYMAS IR JŲ ATLIKIMO TERMINAI 

7.1. Pagrindiniai su Darbų atlikimu susiję terminai nurodomi Sutarties SD.  
7.2. Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Darbai gali būti atliekami etapais, nurodytais Grafike, šis Grafikas pridedamas Sutarties 

atskiru priedu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
7.3. Šalių rašytiniu sutarimu atskirų Darbų atlikimo pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti/pakeisti jeigu Rangovas, 

nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų 
atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių: 

7.3.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti Darbų; 
7.3.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams; 
7.3.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo 

samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 
7.3.4. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, 

trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių 
teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti tiesiami elektros 
tinklai (įrengiami elektros įrenginiai), delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ar 
nustatyti servitutą (ar kitas žemės naudojimo sąlygas), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti vartotojui 
išduotas technines sąlygas, atsiradimas ir pan.); 

7.3.5. Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei 
Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami 
konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., ir nepalankios 
meteorologinės sąlygos lemia konkrečių darbų, numatytų Grafike, vykdymą (remiantis kabelių gamintojų reikalavimais ir 
kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė 
kaip -10oC). 

7.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD 7.3 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą. 
7.5. Darbai priimami ir Darbų priėmimo dokumentai įforminami teisės aktų bei Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
7.6. Darbai priimami užbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus dokumentus, 

nurodytus Užsakovo internetinės svetainės www.lesto.lt rubrikoje „Tiekėjams ir rangovams“, skyriuje „Techniniai 
dokumentai / formos“.  

7.7. Kai Darbai numatyti vykdyti etapais: 
7.7.1. Darbai priimami Grafike numatytais etapais. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal teisės aktų 

nustatytą tvarką ir reikalavimus bei Sutarties sąlygas; 
7.7.2. Darbai priimami, kai atlikti visi Grafike numatyto atitinkamo etapo numatyti statybos montavimo darbai, bandymo bei 

derinimo darbai, pateikti reikiami dokumentai, nurodyti Užsakovo internetinės svetainės www.lesto.lt rubrikoje „Tiekėjams 
ir rangovams“, skyriuje „Techniniai dokumentai / formos“. 

7.8. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam 
asmeniui. 

7.9. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų 
Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. 

7.10. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas Aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. 
Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai. 

7.11. Įvykdžius dalį Darbų ir Sutarties BD 7.12 punkte nurodytoms aplinkybėms tęsiantis ilgiau nei 3 mėnesius, gali būti 
pasirašomas dalinio Darbų priėmimo – perdavimo aktas (toliau – Dalinis aktas). Sutarties BD 7.12 punkte nurodytos 
aplinkybės turi būti pagrįstos atitinkamais dokumentais, įrodančiais tokias nuo Rangovo nepriklausančias aplinkybes.  

7.12. Dalinis aktas gali būti pasirašomas išimtinai tik tuo atveju, kai Darbai yra susiję su Užsakovo naujo vartotojo, dėl kurio 
prijungimo yra sudaryta ši Sutartis, veiksmais ar neveikimu, ikiteismine ar teismine tvarka vykstančiais ginčais, dėl kurių 
Rangovas negali vykdyti ar tęsti pagal Sutartį pradėtų vykdyti Darbų. Šių aplinkybių egzistavimui pagrįsti Rangovas 
Užsakovui turi pateikti rašytinius dokumentus (raštų, pretenzijų, procesinių ar kitų dokumentų kopijas) ir kitus Užsakovui 
priimtinus įrodymus bei dokumentus, įrodančius, kad buvo imtasi visų įmanomų teisinių priemonių, kad Darbai būtų tęsiami 
ir baigti Sutartyje numatytais terminais.   

7.13. Užsakovas, gavęs Sutarties BD 7.12 punkte nurodytus dokumentus ir kitus įrodymus, įvertina, ar jie atitinka Sutartyje 
nustatytus reikalavimus ir yra pakankami bei informuoja Rangovą apie sprendimą pasirašyti arba atsisakyti pasirašyti 
Dalinį aktą.  
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7.14. Priėmus dalį Darbų pagal pasirašytą Dalinį aktą, likusi Darbų dalis turi būti įvykdyta nedelsiant po to, kai išnyks aplinkybės, 
dėl kurių nebuvo galima laiku atlikti likusių Darbų.  

7.15. Likusių (neįvykdytų) Darbų tinkamam įvykdymui užtikrinti Rangovas turi pateikti papildomą banko garantiją arba draudimo 
bendrovės besąlyginį neatšaukiamą laidavimo raštą (Sutarties garantą), išduotą 10 proc. likusių atlikti Darbų sumai, bet ne 
mažesnei kaip 1 000,00 EUR (vienas tūkstantis eurų 00 ct). Sutarties garantas turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 3 
darbo dienoms iki numatomo Dalinio akto pasirašymo datos. Sutarties garantą reikia pateikti tik tokiais atvejais, jeigu jo 
nebuvo reikalaujama pateikti per nustatytą terminą pasirašius Sutartį. Jeigu Sutarties garantas Užsakovui buvo pateiktas 
per nustatytą terminą pasirašius Sutartį, tuomet Rangovas privalo pratęsti Sutarties garanto galiojimo terminą iki likusios 
Darbų dalies įvykdymo pabaigos.  
 

8. ATSAKOMYBĖ UŽ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS 

8.1. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja 
Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, įpareigoja Rangovo 
darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, 
įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 

8.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę 
priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos 
reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 

8.3. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, jei Rangovo neblaivus ar 
apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo metu arba žūva dėl 
nelaimingo atsitikimo darbe (tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR 
baudą už kiekvieną tokį atvejį). 

8.4. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, 
kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles. 

8.5. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
8.5.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros 

įrenginiuose;  
8.5.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio 

saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
8.5.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
8.5.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
8.5.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
8.5.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai 

užtikrinti; 
8.5.7. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, 

neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti; 
8.5.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo 

darbuotojas; 
8.5.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties BD 8.1 punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu 

gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 
8.5.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, jeigu 

jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 
8.6. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties BD 8.5 punkte 

numatytais atvejais, darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui, Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. 
Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda ir nesustabdžius Darbų, jei Rangovo darbuotojai 
pažeidžia: 

8.6.1. saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu 
nukenčia žmonės; 

8.6.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus, ko pasėkoje atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginė rizika įrenginių 
sugadinimui ar žmonių sužalojimui; 

8.6.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių pažeidimų 
Darbai nebuvo sustabdyti, o pažeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Užsakovo objektuose, kuriuose pagal šią Sutartį 
Rangovas atlieka Darbus.  

8.7. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei Sutarties 
BD 8.6 punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, nurodyti Sutarties SD, jokiais atvejais negali būti pratęsti.  

8.8. Sustabdžius darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo darbų 
vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / Darbų sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės 
saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 

8.9. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją parašiusį įpareigojimą 
/ Darbų stabdymo aktą. Atsakingas Užsakovo darbuotojas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 darbo dieną įsitikina, kad 
pažeidimai, dėl kurių Darbai buvo sustabdyti, yra pašalinti ir raštu informuoja Rangovą, kad jis gali tęsti Darbus.  

8.10. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo 
darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti sertifikuotoje mokymo įstaigoje ir/ar papildomai dubliuotis 
užsakovo elektros įrenginiuose, šis reikalavimas nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba 
Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Peratestavimo ir/ar 
papildomo dubliavimosi data nurodoma Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo 
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pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo bet negali būti trumpesnė kaip 14 
kalendorinių dienų nuo datos kaip šie dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo Darbuotojų 
saugos ir aplinkosaugos skyriui peratestuotų energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijas ir/ar raštą apie sėkmingai praeitą 
dubliavimąsi. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 
1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir neperatestuotiems ir/ar papildomai nesidubliavusiems Rangovo 
darbuotojams draudžiama atlikti darbus Užsakovo objektuose.  

8.11. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl nekokybiškai atliktų Darbų dėl ko Garantiniu laikotarpiu įvyko 
gedimas tinkle ir toks gedimas dėl Rangovo darbuotojų nekokybiško darbo įvyksta jau nebe pirmą kartą (antrą ir daugiau) 
pagal šią Sutartį, Rangovo darbuotojai gedimo tyrimo komisijos sprendimu turi būti papildomai peratestuojami sertifikuotoje 
mokymo įstaigoje išdavusioje jiems kvalifikacinius pažymėjimus. Peratestavimo terminas nurodoma gedimo tyrimo 
komisijos akte, bet negali būti trumpesnis kaip 14 kalendorinių dienų nuo datos kai šie dokumentai buvo išsiųsti Rangovui 
vykdyti, t.y. organizuoti darbuotojų peratestavimą. Jei per nustatytą terminą Rangovas nepateikia Užsakovui nekokybiškai 
dirbusių darbuotojų kvalifikacijos peratestavimo pažymėjimų, leidžiančių vykdyti Darbus, kopijų, aukščiau paminėtiems 
Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti šio tipo darbus Užsakovo objektuose. Rangovui nesilaikius šio punkto 
reikalavimo (per nustatytą terminą nepateikus darbuotojų peratestavimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų), Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį kai bus užfiksuota šio 
punkto reikalavimų nesilaikymas.   
 

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

9.1. Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Užsakovas Sutarties tinkamam įvykdymui užtikrinti reikalauja pateikti Sutarties garantą, 
Rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui Sutarties SD 
nurodyto dydžio Sutarties garantą bei visus jį lydinčius dokumentus (originalus), kuris turi galioti ne trumpiau, negu galioja 
Sutartis. 

9.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti užtikrinama 
banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas 
taisykles. 

9.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne 
didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties 
garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą 
vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas 
pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar 
visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir 
Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina 
minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 

9.4. Rangovui per šioje Sutartyje nurodytą terminą nepateikus Sutarties garanto, Užsakovas turi teisę vienašališkai be 
išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų nuostolių dėl vienašališko Sutarties 
nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia Užsakovui 
garantą, šios Sutarties nuostatos dėl Sutarties nutraukimo netaikomos ir Sutartis laikoma nesudaryta. 

9.5. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių 
dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos. 
 

10. DARBŲ KAINA. VALIUTA. ATSISKAITYMAS 

10.1. Darbų kaina, kuri nurodyta Sutarties SD, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal 
galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 

10.2. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas 
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. 

10.3. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų 
vykdymo kaina). Darbų kaina jokiais atvejais nebus didinama, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties BD 10.2. punkte (tokiu 
atveju Sutartyje numatyta Darbų kaina (neįskaitant PVM) nesikeičia, o bendra Darbų kaina yra perskaičiuojama 
atitinkamai pasikeitusio PVM tarifo dydžiui). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės 
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.  

10.4. Į Darbų kainą ir / ar vienetinius Darbų įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti 
priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį rangos darbų 
organizavimą, nepertraukiamą rangos darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių darbų, siekiant 
apsaugoti Užsakovo turtą, kaina. 

10.5. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) per 
Atsiskaitymo laikotarpį. 

10.6. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
10.7. Jei Sutartyje numatyti Darbų atlikimo etapai ir / ar yra Šalių sudarytas Grafikas, kuriame numatyti tokie Darbų atlikimo 

etapai bei atitinkamai apmokėjimas po kiekvieno Darbų atlikimo etapo pabaigos, Užsakovas po tokio kiekvieno Darbų 
atlikimo etapo pabaigos apmoka Rangovui už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus tokio Darbų atlikimo etapo (nurodyto 
Grafike) darbus per Atsiskaitymo laikotarpį po atitinkamo Akto pasirašymo momento. 

10.8. Rangovas, išrašydamas Sąskaitą ir Aktus, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį. 
10.9. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) ir pasirašytas Sąskaitas pateikia Sutarties SD nurodytu adresu. 
10.10. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
10.10.1. po Akto pasirašymo ir (-ar) objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų nebuvo 

įmanoma pastebėti Akto pasirašymo metu; 
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10.10.2. po Akto pasirašymo ir (-ar) objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl 
Rangovo kaltės (pvz., sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.); 

10.10.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal Sutartį. 
10.11.  Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo 

terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos (jeigu tai numatytas Sutarties SD), kurios suma neviršytų jam 
mokėtino atlyginimo, atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 

10.12.  Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties BD 10.11. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos 
paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties BD 10.1. punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą. 

10.13.  Sutarties BD 10.11 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas 
priklauso išimtinai nuo jos diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti 
atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. 

10.14. Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI 
knygos XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties kylančių piniginių reikalavimų perleidimo finansuotojui, tik įvykdęs 
visas žemiau nurodytas sąlygas:  

10.14.1. Rangovas nėra iš Užsakovo gavęs ar jam pateikęs prašymo dėl Sutarties BD 10.11 punkte nurodytos paskolos 
suteikimo Rangovui; 

10.14.2. pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti faktoringo sutarties 
pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, perkamų Darbų kiekis, kaina, įvykdymo terminai, Užsakovui 
neatsiras papildomų išlaidų ar įsipareigojimų; 

10.14.3. gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties sudarymo raštu atsako ne 
vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos pateikdamas rašytinį sutikimą. Užsakovui kilus 
abejonių, Rangovas turi pateikti papildomus paaiškinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektą ar kitus 
įrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra. Užsakovo išduotas sutikimas 
galioja tik iki šios Sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau negalioja kitoms tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytoms 
sutartims. Pateikdamas sutikimą sudaryti faktoringo sutartį Užsakovas neprisiima jokių papildomų, su Sutartimi 
nesusijusių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimų, nurodytų Rangovo ir finansuotojo sudarytoje 
faktoringo sutartyje. 

10.15. Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu informuoja Užsakovą, 
nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Užsakovui tinkamai atsiskaityti už 
Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus. Šalys susitaria, kad šis Rangovo pranešimas tampa neatskiriama 
Sutarties dalimi ir Šalys nesudaro atskiro susitarimo dėl Sutarties pakeitimo.  

10.16. Pažeidus šios Sutarties BD 10.14 punkte nurodytą faktoringo sutarties sudarymo tvarką, Rangovas Užsakovui privalo 
sumokėti 3 proc. nuo Sutarties BD nurodytos sumos (bendros Sutarties kainos) dydžio baudą.  

10.17. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis šios Sutarties 
nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dėl kitų priežasčių tampa negaliojanti.  

10.18. Sutarties BD 10.11 punkte nurodytos sąlygos dėl Užsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo Užsakovo 
Rangovui išduoto rašytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties BD 10.14.3 punkte.  

 
11.  SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

11.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą, tai nurodoma Sutarties SD, nurodant Subrangovo 
pavadinimą bei jam perduodamus Darbus.  

11.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme buvo numatęs perduoti Subrangovams. 
11.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, 

reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai 
vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subrangovas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, Perkamas 
medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), 
dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas galimas ir tuo atveju, kai Subrangovas 
nevykdo / netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 

11.4.  Subrangovų keitimas galimas tik 11.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia išsamius 
ir argumentuotus pagrindimus (įrodymus, kad Subrangovas nevykdo / netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, atsisako 
vykdyti Sutartį, yra nenugalimos jėgos aplinkybės, keičiamas Subrangovo teisinis statusas, prarandami pajėgumai ar kt.) 
dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose 
nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo 
pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti pranešimą, pateiktą Subrangovui, 
nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą ir šio rašto išsiuntimą 
Subrangovui patvirtinančius dokumentus.  

11.5. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties 
dalis. 

11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos Sutarties BD 11.2. – 11.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo keitimas yra 
galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subrangovo keitimas galimas tik 
gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. 

11.7. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo 
raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Darbų kainos dydžio baudą. 

 
12. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

12.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę sudaryti Sutartį bei 
prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
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12.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. turintys atitinkamus 
atestatus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra 
išmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 

12.3. Pasirašydamas Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo nuožiūra, 
perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo. 

12.4. Pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos ar kitokių 
sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų Sutarties 
vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka 
vienašališkai nutraukti šią Sutartį. 

12.5. Pasirašydamas Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta 
Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka 
(ją galima rasti adresu www.lesto.lt). Su Šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir Subrangovus. 

12.6. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštaraus jokioms teisės normoms. Jei Užsakovui bet kurios 
valstybinės /  savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas ir / ar ieškinius arba jei Užsakovas 
patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteisėta ir / arba prieštarauja teisės 
normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti dėl to padarytą žalą Užsakovui, taip pat, bet neapsiribojant, už žalą 
Užsakovo vardui, prekiniam ženklui, reputacijai, bei sumokėti valstybinėms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems 
tretiesiems asmenims mokėtinas baudas ir / ar priteistas sumas, ir / arba kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas baudas, 
kurias paskirs valstybinės / savivaldos institucijos dėl Rangovo vykdomos veiklos.  

12.7. Rangovas užtikrina, kad  įvertino visas Projekte numatytas Darbų apimtis, įskaitant visas projektines medžiagas bei 
įrenginius, reikalingus Projektui įgyvendinti, išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas bei įrenginius. Rangovas patvirtina, 
kad prieš pateikdamas Pasiūlymą, nuvyko į objekto statybos vietą ir įvertino techninio projekto sprendinių įgyvendinimo 
galimybes vietovėje ir planuojamu laiku, galimą darbų apimčių pasikeitimo riziką, taip pat ir dėl techniniame projekte 
galimų klaidų. Projekto pasikeitimo riziką, kurią lemia trečiosios šalys Sutarties vykdymo metu, prisiima Užsakovas. 
 

13. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

13.1. Rangovas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu bei Sutartyje nurodytam Garantinio termino laikotarpiui būti apdraudęs 
savo civilinę atsakomybę už Užsakovui ir kitiems asmenims padarytą žalą, atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, ne 
mažesne kaip 43 443,00 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt trijų eurų 00 ct) suma ir 
Užsakovui paprašius, pateikti tai įrodančius dokumentus: 

13.1.1. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį, jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu baigiasi Garantinis 
laikotarpis; 

13.1.2. Rangovas neturi teisės daryti jokių draudimo sutarčių sąlygų pakeitimų be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu 
draudikas inicijuoja draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Užsakovui;  

13.1.3. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties BD 13.1, 13.1.1 – 13.1.2 punktų reikalavimus, Rangovas privalo 
sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

13.2. Užsakovas įsipareigoja: 
13.2.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Rangovui dokumentus, kurie reikalingi 

Darbams atlikti (Sutarties SD gali būti detalizuojama, kokie dokumentai turi būti perduodami, t. y. įskaitant, bet 
neapsiribojant: planus, projektus, leidimus ir pan.); 

13.2.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba Grafike numatytu laiku perduoti Rangovui 
statybos aikštelę (objektą, kuriame atliekami Darbai) visam Darbų atlikimo laikotarpiui ir užtikrinti Rangovui galimybę 
patekti į statybos aikštelę (objektą) per visą Sutarties galiojimo terminą; 

13.2.3. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą, jei tokia priežiūra bus vykdoma; 
13.2.4. perduoti / pristatyti Rangovui Teikiamas medžiagas (jei tai numatoma Sutarties SD); 
13.2.5. gavęs Sutarties BD 13.3.27 punkte numatytą Rangovo pranešimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių 

sutartą protingą terminą pakeisti netinkamas Teikiamas medžiagas ar dokumentus arba nurodymus dėl Darbų atlikimo 
būdo. 

13.3. Rangovas įsipareigoja: 
13.3.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti trūkumus, 

nustatytus per Garantinį terminą ar Darbų priėmimo metu;  
13.3.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti 

Sutarties SD nurodytu adresu priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti; 
13.3.3. keisti Užsakovo Projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą; 
13.3.4. atlikti Darbus pagal Sąmatą, pridedamą Sutarties atskiru priedu, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
13.3.5. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Perkamoms bei Teikiamoms medžiagoms saugoti; 
13.3.6. priimti ir saugoti Darbams reikalingas Teikiamas medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką. 

Užsakovo Rangovui perduotų Teikiamų medžiagų ir kito turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui; 
13.3.7. prieš pradedant Darbus, vadovaujantis šios Sutarties BD 12.5 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų 

reikalavimais, Rangovas privalo pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Darbus laikytis 
saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų 
ir kt.), higienos, sanitarijos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo 
nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi 
Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą 
žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas; 

13.3.8. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties BD 13.3.7 punkte nurodytais 
klausimais, taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus 

http://www.lesto.lt/
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atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir 
sveikatos priemonėmis, ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 

13.3.9. vadovaujantis šios Sutarties BD 12.5 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių 
pasirašyto tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų akto sąlygų atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo 
vietą, jei Rangovui išduotame VEI atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiškai valdyti 
atitinkamus elektros įrenginius; 

13.3.10. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose ir nepasirašius tarpusavio atsakomybės ribų akto bei negavus 
Užsakovo raštiško leidimo; 

13.3.11. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 5 darbo dienų; 
13.3.12. pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus;  
13.3.13. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
13.3.14. pateikti Užsakovui Teikiamų medžiagų sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį (jeigu visi Darbai arba jų dalis buvo 

atliekama naudojant Užsakovo pateiktas Teikiamas medžiagas); 
13.3.15. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su  aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo 

tvarka“, su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.lesto.lt., Vadovaudamiesi aktualia „AB LESTO grįžtamųjų 
medžiagų valdymo tvarka„ demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir Teikiamų medžiagų likučius, netinkamus 
tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos 
reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, 
įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui; 

13.3.16. pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirai juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu į vieną iš Sutarties SD 
nurodytame priede nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui, nurodytam 
Sutarties SD. Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo taškai Rangovo ir Užsakovo rašytiniu sutarimu Sutarties 
galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami ar papildomi naujais; 

13.3.17. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų Teikiamas medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, 
taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui pagal atitinkamą Aktą; 

13.3.18. po Darbų baigimo sutvarkyti statybvietę, atstatyti kelius, statybos aikštelę pagal ankstesnę jų būklę; 
13.3.19. prieš Darbų, dėl kurių elektros energijos vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradžią 

(ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Darbų pradžios), raštu suderinus skelbimo tekstą su Užsakovu (Sutarties SD 
priedas), skelbti informaciją apie elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo 
vietose (pvz.: daugiabučių namų laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir 
pan.); 

13.3.20. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais 
buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros 
energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1 500,00 EUR 
(vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – 
Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma 
siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose 
punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties 
punktuose nustatyta tvarka; 

13.3.21. vykdydamas Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, turi įvertinti Darbus bei 
Darbų apimtis. Visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant 
Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų, suderintų su vartotojais atjungimo laiku arba jei dėl nuo 
Rangovo priklausančių priežasčių yra reikalingas pakartotinis elektros energijos vartotojų įrenginiuose, kurie šios 
Sutarties vykdymo tikslais jau buvo atjungti, atjungimas nuo elektros tinklo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 
300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį; 

13.3.22. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros linijų trasų geodezinio nužymėjimo, kontrolinės geodezinės 
(išpildomosios) nuotraukos darbų atlikimą ir kitus darbus, reikalingus Darbams atlikti; 

13.3.23. vykdyti apmokėjimą už Sutarties BD 13.3.22 punkte išvardintus darbus, kuriems reikalingas leidimas, atlikusiai įmonei 
bei apmokėti už leidimą žemės kasimo darbams ir visus mokesčius ir rinkliavas, reikalingas Darbams atlikti; 

13.3.24. pateikti atliktų Darbų aktą, atliktų Darbų pažymą ir Sąskaitą; 

13.3.25. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta Teikiama medžiaga ar dokumentai 
yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymasis sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, 
tvirtumui ar darbo saugumui; 

13.3.26. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas. 
 

14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

14.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta 
tvarka. 

14.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos 
nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų 
dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti 
nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 

14.3. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento 
dydžio delspinigius nuo Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų 
Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas 
priskaičiuotų delspinigių suma. 
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14.4. Užsakovas, nesant Sutarties BD 10.10. punkte nustatytų sąlygų ir nesumokėjęs už atliktus Darbus per Atsiskaitymo 
laikotarpį, Rangovui pareikalavus, moka 0,05 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną 
uždelstą dieną. 

14.5. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo Užsakovas turi teisę sumažinti mokamą sumą  iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų be atskiro 
pranešimo Rangovui. 

14.6. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
14.7. Užsakovas, suėjus Sutartyje nurodytam Darbų atlikimo terminui, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame nurodytos 

vėlavimo atlikti Darbus priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties BD 7.3 punkte išvardintų aplinkybių, bei 
objektyviomis priežastimis pagrįstas pavėluotas (vėlesnis, nei Darbų atlikimo terminas) kreipimasis, gali nereikalauti 
mokėti delspinigių už vėlavimą atlikti Darbus šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 
 

 
15. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES 

15.1. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti 
bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui 
(nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 
15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, 
taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą 
Šalį privalo informuoti per 5 kalendorines dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių 
įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  

15.2. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią 
Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 5 kalendorines dienas. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki to laiko 
tinkamai atliktus Darbus. 
 

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

16.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai 
neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu, ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos 
jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti 
atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui / patarėjui ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia 
konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią 
informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa 
prieinama viešai arba turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus 
įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu 
padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes. 

16.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 
3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, 
Užsakovo reikalavimas sumažinamas baudos suma. 
 

17. SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS KEITIMAS 

17.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys, ar, jei tai numatyta Sutarties SD, kuomet Rangovas pateikia 
Užsakovui Garantą arba kitoks Sutarties įsigaliojimas numatytas Sutarties SD ir galioja iki tol, kol bus tinkamai ir galutinai 
įvykdyti Šalių šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai. 

17.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
17.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 kalendorinių 

dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik už faktiškai tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo 
pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie 
būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  

17.4. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
17.4.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 
17.4.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal 

šią Sutartį (atliktų Darbų aktus, sąskaitas ir pan.).  
17.5. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo sutikimo. 
17.6. Sutartis gali būti keičiama ir (arba) papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 

nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be 
bendro raštiško Šalių susitarimo (pavyzdžiui, pasikeitus PVM dydžiui, Lietuvos Respublikos nacionaliniai valiutai).  
Sutarties keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai  (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos, numeracija).  

17.7. Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu, ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties ir yra 
laikomi jos neatskiriama dalimi. 

 
18. KITOS NUOSTATOS 

18.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja efektyviai vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį. 
18.2. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, 

be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa 
Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir 
patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI 
knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame 
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punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų 
nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.  

18.3. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo teisiniam statusui, 
Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento turi apie tai raštu 
informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius 
dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuos buvo 
sudaryta Sutartis, kvalifikaciją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs 
Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip 
per 3 darbo dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. 
Užsakovui pritarus pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama Sutarties 
dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia 
visas šios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir 
pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas 
ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. 

18.4. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies sutikimo. Šis 
įsipareigojimų perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios 
Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys įsipareigojimai perduodami kitai perkančiajai organizacijai – Užsakovo 
asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje 
įtvirtintų kriterijų. 

18.5. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, vadovaujantis 
Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės 
nuostatos ekonominį tikslą. 

18.6. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
18.7. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 
18.8. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties 

nuostatas. 
18.9. Bet kokie vienos Šalies pranešimai, sąskaitos, įteikimai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais, jei jie yra išsiųsti 

registruotu paštu ar kurjeriniu paštu Sutarties SD nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams arba įteikti jiems 
asmeniškai (išskyrus Sąskaitų pateikimą, jei Sutarties SD numatyta, kad jos turi būti pateikiamos el. paštu). Šalys 
įsipareigoja informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, kuriame yra jos banko 
sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus. 

18.10. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 

18.11. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti 
derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
 

19. SUTARTIES PRIEDAI 

19.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo 
egzempliorių. 

19.2. Išsamus priedų sąrašas nurodomas Sutarties SD. 
 


