

UAB „STABARA“  
Įmonės kodas 302692027  
Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
PVM: LT100006791317  
El. paštas info@stabara.lt  
Telefono Nr. +37067083122



Pirkimo dokumentų 1 priedas

**UAB „Druskininkų butų ūkis“**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS  
DĖL DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO SVEIKATOS G. 18, DRUSKININKAI.  
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO,  
STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR ATNAUJINIMO  
(MODERNIZAVIMO) DARBŲ ATLIKIMO PIRKIMO**

2015 08 19 Nr.1

(Data)

(Kalvarija)

|                                                                                              |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Stabara“                                  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11; |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos         | Viešųjų pirkimų specialistė Aušra Kušlevičienė |
| Telefono numeris                                                                             | +37060857104                                   |
| Fakso numeris                                                                                |                                                |
| El. pašto adresas                                                                            | projektuvadovas@stabara.lt,<br>info@stabara.lt |

*/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti Subrangovą (-us)/*

|                                                                              |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)                                            | UAB „Laimos ir Ginto projektai“                                                              |
| Subrangovo (-ų) adresas (-ai)                                                | Marijampolė, P. Butlerienės g. 14<br>Tel./Faks.: 8 -343-92313<br>El. p.: info@lgprojektai.lt |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subrangą (-us) | 4 proc.                                                                                      |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
  - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiuos darbus:

UAB „STABARA“  
Įmonės kodas 302692027  
Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
PVM: LT100006791317  
El. paštas info@stabara.lt  
Telefono Nr. +37067083122



| Eil.Nr.<br>(poz.) | Darbų pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                       | Mato<br>vnt. | Kaina be PVM,<br>Eur/ Lt | Kaina su<br>PVM, Eur/<br>Lt |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.                | Daugiabučio namo, esančio <b>Sveikatos g. 18, Druskininkai</b> atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra (rangovo siūlomų paslaugų kaina negali būti didesnė nei 6,59 procento pasiūlytos statybos montavimo darbų vertės) | 1            | 9865,19                  | 11936,88                    |
| 2.                | Daugiabučio namo, esančio <b>Sveikatos g. 18, Druskininkai</b> atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai                                                                                                                                                       | 1            | 236764,63                | 286485,20                   |
| 3.                | Iš viso (1+2 poz.)                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                          | 298422,08                   |

**Bendra kaina Eur / Lt su PVM – 298422,08 Eur, (du šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt du, 08 ct)**

*(nurodyti skaičiais ir žodžiais)*

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 51792,26 Eur/ Lt.

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

1 lentelės pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.<br>Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių<br>skaičius |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
|             |                                |                                |
|             |                                |                                |
|             |                                |                                |

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo  
draudimo raštą SĮLD Nr. 099696

UAB „STABARA“  
Įmonės kodas 302692027  
Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
PVM: LT100006791317  
El. paštas info@stabara.lt  
Telefono Nr. +37067083122



(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/\*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                |                                                                                      |
|          |                                |                                                                                      |
|          |                                |                                                                                      |

\*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų specialistė

Aušra Kušlevičienė

IKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS DĖL DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO SVEIKATOS G. 18, DRUSKININKAI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBŲ ATLIKIMO

| [pirkimo pavadinimas] |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                               |          |          |          |          |          |                                   |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--|
|                       | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas                                                                                                                                                                                                       | Bendra darbo apimtis (fiziniais vienetais, jei reikalinga) | Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [EUR] be PVM |          |          |          |          |          | Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM |  |
| Etapo Nr.             | [Pildo perkantįji organizacija]                                                                                                                                                                                                                             | [Pildo perkantįji organizacija]                            | [Pildo rangovas]                                              |          |          |          |          |          | [Pildo rangovas]                  |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | I mėn.                                                        | II mėn.  | III mėn. | IV mėn.  | V mėn.   | VI mėn.  |                                   |  |
| 1.                    | Daugiabučio namo, esančio Sveikatos g. 18, Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra (rangovo siūlomų paslaugų kaina negali būti didesnė nei 6,59 procento pasiūlytos statybos montavimo darbų | I vnt.                                                     | 9865,19                                                       |          |          |          |          |          | 9865,19                           |  |
| 2.                    | Daugiabučio namo, esančio Sveikatos g. 18, Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai                                                                                                                                               | I vnt.                                                     |                                                               | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 44764,63 | 236764,63                         |  |
| Suma be PVM*:         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 246629,82                                                     |          |          |          |          |          |                                   |  |
| PVM [tarifas] suma*:  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 51792,26                                                      |          |          |          |          |          |                                   |  |
| BENDRA SUMA su PVM*:  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | 298422,08                                                     |          |          |          |          |          |                                   |  |

\* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis

Pastaba:

- kainos pasiulyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skaičių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

UAB „STABARA“  
Įmonės kodas 302692027  
Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
PVM: LT100006791317  
El. paštas info@stabara.lt  
Telefono Nr. +37067083122



## ĮGALIOJIMAS

### DĖL PASIŪLYMO PATEIKIMO IR PASIRAŠYMO

2015-08-19 Nr. 1  
Kalvarija

UAB „STABARA“ atstovaujama direktorės Astos Stunžėnaitės, veikiančios pagal įstatus, įgalioja pateikti pasiūlymą viešųjų pirkimų konkurso „Daugiabučio namo, esančio Sveikatos g. 18, Druskininkai. Atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo“ pirkimo, bei pasiūlymą ir su juos susijusius dokumentus pasirašyti:

Aušrą Kušlevičienę, a.k. 48805021298 – viešųjų pirkimų specialistę.

Direktorė

Asta Stunžėnaitė

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS PASIŪLYMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

SĮLD Nr. 099829 prie draudimo liudijimo (poliso)  
Serija SĮLD Nr. 099829  
2015.08.27

Kam:

DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS, UAB, Ligoninės g. 12, Druskininkai, Lietuva, įmonės kodas 152007157  
(Naudos gavėjo (įmonės pavadinimas, adresas ir kodas))

UAB STABARA, Plento g. 11, Gulbiniškių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., Lietuva, įmonės kodas 302692027 (toliau – Draudėjas), pateikė DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS, UAB, Ligoninės g. 12, Druskininkai, Lietuva, įmonės kodas 152007157 (toliau – Naudos gavėjas) pasiūlymą atviram konkursui: Daugiabučio namo, esančio Sveikatos g. 18, Druskininkai atnaujinimo(modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir atnaujinimo(modernizavimo) statybos rangos darbai.

Šiuo raštu pažymime, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas), sumokės Naudos gavėjui draudimo išmoką, kuri neviršija 3.391,16 EUR (trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt vienas eurų 16 ct) sumą šiais atvejais:

1. Draudėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo metu.
2. Naudos gavėjui priėmus Draudėjo pasiūlymą, Draudėjas jo galiojimo metu vengia arba atsisako pasirašyti sutartį konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir Naudos gavėjo nurodytu laiku.
3. Naudos gavėjui priėmus Draudėjo pasiūlymą, Draudėjas jo galiojimo metu vengia arba atsisako pateikti atlikimo sutarties įvykdymo įsipareigojimų dokumentą.

Jeigu Draudėjas neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal 1–3 punktus Draudikas šiuo raštu įsipareigoja per 30 dienų nuo Naudos gavėjo raštiško pareikalavimo ir turimų dokumentų, patvirtinančių, kad Draudėjas neįvykdė savo įsipareigojimų, gavimo dienos sumokėti Naudos gavėjui 3.391,16 EUR (trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt vienas eurų 16 ct) sumą.  
Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2015.08.27.  
Šis raštas negali būti koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.  
Šis raštas įsigalioja nuo 2015.08.27 ir galioja iki 2015.10.27 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo).  
Šis raštas grąžintinas Draudikui pasibaigus jo galiojimo terminui arba anksčiau, jeigu jis taptų nereikalingas.  
Šiam raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.  
Šis raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis.

DRAUDIKO ATSTOVAS:

Draudimo konsultantė  
Asta Arbutavičienė

(pareigos, vardas, pavardė)



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Valtersa iela 63, LV-1010 Rīga, Latvija). Lietuvoje veikianči per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT10000580219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva  
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666  
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711  
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

## Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas  
Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Nr. SJLD 099829

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRAUDĖJAS                        | UAB STABARA, Plento g. 11, Gulbiniškių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., Lietuva, tel. 867083122, įmonės kodas 302692027                                                                                                                                                  |
| DRAUDIKAS                        | AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219                                  |
| NAUDOS GAVĖJAS                   | DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS, UAB, Ligoninės g. 12, Druskininkai, Lietuva, tel. -, įmonės kodas 152007157                                                                                                                                                                            |
| DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS     | Draudimo sutartis sudaryta pagal "BTA" akcinės draudimo bendrovės filialo Lietuvoje taisyklės „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024“, kurios yra neatskiriama draudimo sutarties dalis                                                     |
| DRAUDIMO OBJEKTAS                | Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu, pagal Naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas                                                                                                                              |
| LAIDAVIMO OBJEKTAS               | Daugiabučio namo, esančio Sveikatos g. 18, Druskininkai atnaujinimo(modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir atnaujinimo(modernizavimo) sistybos rangos darbai                                                              |
| SUTARTIES NR. IR PASIRAŠYMO DATA | 242206                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI            | Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024 punktas 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.                                                                                                                                                                |
| DRAUDIMO LAIKOTARPIS             | Galioja nuo 2015.08.27 iki 2015.10.27                                                                                                                                                                                                                                         |
| DRAUDIMO SUMA                    | 3.391,16 EUR (Trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt vienas EUR 16 ct)                                                                                                                                                                                                   |
| DRAUDIMO VARIANTAS               | Pasidilymai                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DRAUDIMO ĮMOKA                   | 60,82 EUR (Šešiasdešimt EUR 82 ct) / 210,00 LTL                                                                                                                                                                                                                               |
| Įmokos mokėjimo grafikas:        | 60,82 EUR įmokėti iki 2015.08.27                                                                                                                                                                                                                                              |
| DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA | 2015.08.27                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DRAUDIMO SUTARTIES DOKUMENTAI    | Neatsiejama šio draudimo liudijimo (poliso) dalis – įsipareigojimų dokumentas - raštas Nr. SJLD 099829. Kilus ginčams dėl laidavimo (garantinio) rašto atitikties originalui, draudikas turi teisę pareikalauti iš naudos gavėjo pateikti pas jį esančio dokumento originalo. |

### PASTABOS

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ įvairiančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:  
UAB STABARA

A.V.

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS  
LIETUVOJE

KAVD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

DRAUDIKO ATSTOVO ĮGALIOJAS ASMUI:

ASTA ARBUTAVIČIENĖ  
Tel. 865563430, El. paštas a.arbutaviciene@bta.lt



UAB „STABARA“  
[monės kodas 302692027  
Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
PVM: LT100006791317  
El. paštas info@stabara.lt  
Telefono Nr. +37067083122



Pirkimo dokumentų 4 priedas

**UAB „Druskininkų butų ūkis“**  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**TIEKĖJO DEKLARACIJA**

2015 08 19 Nr. 2

(Data)

Kalvarija

(Sudarymo vieta)

1. Aš, viešųjų pirkimų specialistė Aušra Kušlevičienė,  
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)  
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Stabara“,  
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Druskininkų butų ūkis“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Atliekamame daugiabučio namo, esančio sveikatos g. 18, Druskininkai atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas, Nr. 242206

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

Skelbtame <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt>

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.


2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Viešųjų pirkimų specialistė

(Deklaraciją sudariusio asmens  
pareigų pavadinimas\*)

  
(Parašas\*)

Aušra Kušlevičienė

(Vardas ir pavardė\*)

\*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos ūkio ministro  
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

UAB "Stabara"  
(Tiekėjo pavadinimas)

**TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)  
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA**

2015 08 20 Nr. D-3

(Data, numeris)

Kalvarija

(Vieta)

Aš, Aušra Kušlevičienė

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis) UAB "Stabara"

(tiekėjo pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;


3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektą, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

viešųjų pirkimų specialistė

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

  
(Parašas)

Aušra Kušlevičienė


(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės [www.vpt.lt](http://www.vpt.lt) skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

LIETUVOS RESPUBLIKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS  
UNIVERSITETAS  
DIPLOMAS

A 00287



Saulius PAUŽA  
KAUNO TECHNOLOGIJOS  
UNIVERSITETO

Statybos fakultete baigė statybinių  
konstrukcijų gamybos specialybės  
studijų programą ir įgijo kvalifikacinį

DIPLOMUOTO INŽINIERIAUS

laipsnį

Kaunas, 1993 m. birželio 28 d.

Rektorius prof. hab. dr. K. Kriščiūnas

Dekanas doc. dr. H. Eizbutas

Registracijos Nr. 5-6504

[REGISTRUOTA



Įstatas registruoti  
Marijampolės savivaldybės mero  
2002 m. vasario 18 d. protvarkiu Nr. 149  
Įmonės kodas 5746 429 Registravimo Nr. 20020004-10  
Registro tvarkytoja [Signature]  
M. J. Dūdėnytė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
"LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI"

Į S T A T A I

Teksto sudedamosios dalys:

- I. Bendroji dalis
- II. Komercinė ūkinė veikla
- III. Bendrovės kapitalas. Įstatinis kapitalas
- IV. Akcijos, jų suteikiamos teisės
- V. Bendrovės valdymas
  - Visuotinis akcininkų susirinkimas
  - Valdyba
  - Administracijos vadovas
- VI. Finansinės ūkinės veiklos kontrolė
- VII. Komercinių paslapčių saugojimas
- VIII. Pelno (nuostolių) paskirstymas
- IX. Reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas
- X. Pranešimų skelbimo ir informacijos akcininkams teikimo tvarka

PATVIRTINTA

UAB "LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI"  
steigiamajame akcininkų susirinkime

2002 m. VASARIO mėn. 07 d.

## I. BENDROJI DALIS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI" (toliau tekste vadinama "bendrovė" arba sutrumpintu pavadinimu - UAB "LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI") yra akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis – akcijas.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik nuosavybės ar patikėjimo teise jai priklausančiu turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas. Jeigu bendrovė negali įvykdyti savo prievolės dėl nesąžiningų akcininko veiksmų, toks akcininkas pagal bendrovės prievolę atsako savo turtu subsidiariai. Bendrovė pagal akcininkų prievoles neatsako.

1.3. Bendrovės tikslas - vykdyti komercinę ūkinę veiklą, siekiant gauti pelno ir jį naudoti savininkų (akcininkų) sprendimams įgyvendinti. Bendrovė gali vykdyti ir nekomercinę veiklą, jei taip nusprendžia kompetentingi valdymo organai, ir jei tokia veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams.

1.4. Bendrovė turi pilną ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Valstybės ir vietos savivaldos institucijoms draudžiama įstatymuose nenumatytais administraciniais metodais reglamentuoti bendrovės veiklą.

1.5. UAB "LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI" yra privatus juridinis asmuo - Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausanti įmonė. Įmonės dokumentuose santykiuose su kitais subjektais nurodomi šie rekvizitai:

1.5.1. pavadinimas ir teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė "LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI";

1.5.2. įmonės kodas – suteikiamas įregistruojant bendrovę;

1.5.3. buveinės adresas – G. Butlerienos g. 14, LT- 4520 Marijampolė;

1.5.4. juridinių asmenų registras, kuriame kaupiami ir saugomi rejestro duomenys;

1.5.5. PVM mokėtojo kodas – nurodoma, jei įmonė yra PVM mokėtoja;

1.5.6. įstatinis kapitalas ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis – nurodoma, jei dokumentuose minimas bendrovės kapitalas.

1.6. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi komercinę ūkinę veiklą reglamentuojančiais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Jei keičiasi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės norminiai aktai, šie įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja pasikeitusių aktų reikalavimams.

1.7. Vykdydama savo veiklą, bendrovė turi atidaryti bet kuriame Lietuvos Respublikoje oficialiai įregistruotame banke bent vieną sąskaitą, taip pat pasigaminti ir naudoti įmonės antspaudą.

1.8. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

## II. KOMERCINĖ ŪKINĖ VEIKLA

2.1 Pagrindinė bendrovės komercinė ūkinė veikla yra architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos. Bendrovė gali vykdyti ir bet kokią kitokią įstatymais neuždraustą ekonominę veiklą, atitinkančią šiuose įstatuose deklaruojamus veiklos tikslus.

2.2. Veiklos rūšys pagal 1999 m. spalio 5 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymu Nr. 74 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

- 2.2.1. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (22.13);
- 2.2.2. kita leidyba (22.15);
- 2.2.3. kita su spausdinimu susijusi veikla (22.25);
- 2.2.4. kompiuterinių laikmenų atgaminimas (22.33);
- 2.2.5. kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba (36.63);
- 2.2.6. pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai (45.11);
- 2.2.7. žvalgomas grežimas (45.12);
- 2.2.8. bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba (45.21);
- 2.2.9. kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus (45.23);
- 2.2.10. kitų, niekur kitur nepriskirtų, specifinių produktų ar jų grupių specializuota pardavimo veikla, vykdoma agentų (51.18);
- 2.2.11. nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas (70.20);
- 2.2.12. nekilnojamojo turto valdymas už mokestį ar pagal sutartį (70.32);
- 2.2.13. statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma (71.32);
- 2.2.14. techninės įrangos naudojimo konsultacijos (72.10);
- 2.2.15. programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas (72.20);
- 2.2.16. duomenų apdorojimas (72.30);
- 2.2.17. veikla, susijusi su duomenų bazėmis (72.40);
- 2.2.18. kita su kompiuteriais susijusi veikla (72.60);
- 2.2.19. architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos (74.20);
- 2.2.20. techninis tikrinimas ir analizė (74.30);
- 2.2.21. reklama (74.40);
- 2.2.22. įvairių gaminių modeliavimas, interjero dekoravimas (74.84.40).

2.3. Jeigu pagal galiojančius reikalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar leidimas, tokią veiklą bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją (leidimą).

2.4. Vykdydama komercinę ūkinę veiklą, bendrovė gali:

2.4.1. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, turėti kitų teisių ir pareigų, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Bendrovės sutartys turi būti sudaromos raštu, išskyrus sandorius, kurie įvykdomi tuo pačiu metu, kai jie sudaromi, ir įstatymai nereikalauja tokių sandorių rašytinės formos;

2.4.2. samdyti pareigoms ar konkrečioms darbams darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis, nustatyti darbo užmokestį, tačiau ne mažesnę už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus minimalius dydžius;

2.4.3. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teise civilinėje apyvartoje neuždraustą turtą, įskaitant vertybinius popierius. Draudžiama įsigyti nuosavas, taip pat, kai bendrovė yra dukterinė, patronuojančios bendrovės akcijas, išskyrus akcijų išpirkimą įstatymų nustatytais atvejais iš reorganizuojamos bendrovės akcininkų. Jeigu bendrovė turi pradelstų kreditorinių įsiskolinimų, kurių dydis viršija 5% įstatinio kapitalo, investuoti turtą į kitą įmonę be raštiško šių kreditorių sutikimo draudžiama;

2.4.4. išleisti ir uždaru būdu išplatinti akcijas. Bendrovė neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai mokėti avansu, duoti paskolą ar užtikrinti prievolių įvykdymą, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kitiems asmenims įsigyti jos akcijas;

2.4.5. skolintis ir skolinti pinigines lėšas, laikantis 2.5 straipsnyje nustatytų apribojimų;

2.4.6. verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

2.4.7. nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus valstybės reguliuojamas kainas pagal Lietuvos Respublikos kainų įstatymą;

2.4.8. skirti lėšų labdarai ir paramai, laikantis VIII skyriuje nustatytų pelno paskirstymo taisyklių;

už 2013.04.03 - 2013.05.23 laikotarpį

APIE ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTEĮ

Užsakovas:

Asociacija<sup>38</sup> Asociacija Surviliškio bendruomenė<sup>39</sup>

Rangovas®

UAB „STABARA“

Statybos pavadinimas:

Asociacijos „Asociacija Surviliško bendruomenė“ kultūrinės ir politinio raj., įrengimo darbai

Sutarties Nr.

ST2/2013/03/26

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas         | Sutartinė kaina Lt, be PVM | Įvykdytų darbų ir išlaidų kaina Lt                     |                              |                            |
|----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|          |                             |                            | Nuo siatybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį | Iki ataskaitinio laikotarpio | Per ataskaitinį laikotarpį |
| 1        | Rangovo darbai pagal sąmatą | 45338,84                   | 9058,77                                                | 0,00                         | 9058,77                    |
|          |                             |                            |                                                        |                              |                            |
|          |                             |                            |                                                        |                              |                            |
|          |                             |                            |                                                        |                              |                            |
|          |                             |                            |                                                        |                              |                            |
|          |                             |                            |                                                        |                              |                            |
|          |                             |                            |                                                        |                              |                            |
|          |                             |                            |                                                        |                              |                            |
|          |                             |                            |                                                        |                              |                            |
|          |                             |                            |                                                        |                              |                            |
|          | Iš viso be PVM              |                            | 9058,77                                                |                              | 9058,77                    |
|          | PVM 21%                     |                            | 1902,34                                                |                              | 1902,34                    |
|          | Iš viso:                    |                            | 10961,11                                               |                              | 10961,11                   |

Suma žodžiais: devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt litų

Priemė:  
Užsakovas

plimininkas  
Počiūnas

Perdave:  
Rangovas

*Starybos inžinierius*  
*Aurimas Staugaitis*

Ferreiros, V. Pavarde, paraças

2013m. gepuoti men 23 d

2013m gepuiter men 23 d



APIE ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTE

**Užsakovas:**

Asociacija "Asociacija Surviliškio bendruomenė"

Rangovas:

UAB STABARA®

Statybos pavadinimas:

Asociācijas „Asociācija Survilškiešo bēdruomenē” pataļpu, esančiju adresu Kaukalnių g. 7, Survilškiešis, Kėdaiņiu raj., remonto darbai

Sularties Nr.

ST11/2013/03/26

| Eil. Nr        | Išlaidų pavadinimas         | Sutartinė kaina Lt,<br>be PVM | Ivykdytų darbų ir išlaidų kaina, Lt                          |                                 |                               |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                |                             |                               | Nuo statybos pradžios<br>įskaitant ataskaitinį<br>laikotarpį | Iki ataskaitinio<br>laikotarpio | Per ataskaitinį<br>laikotarpį |
| 1.             | Rangovo darbai pagal samatą | 48388,43                      | 11549,11                                                     | 0,00                            | 11549,11                      |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
| Iš viso be PVM |                             |                               | 11549,11                                                     |                                 | 11549,11                      |
| PVM 21%        |                             |                               | 2425,31                                                      |                                 | 2425,31                       |
| Iš viso        |                             |                               | 13974,43                                                     |                                 | 13974,43                      |

Suma žodžiais: trylika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt keturi litai, keturiasdešimt trys centai

Prieme:

Valdybos pirmininkas

Užsakovas

Albinas Počiulpas

Pareigos, v Pavarde, parašas

Perdave:

Rangovas

*Starybos inžinierius*

*Aurimas Stauvalis*

Pareigos v Pavardė parašas

2013m

gepl. en men. 25d.

men. 25d.

2013m

gequiden

mén 23 d

mén 23 d



# ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. EADA2/13/08/19

2013.08.19

Projekto pavadinimas:

„Surviliškio kultūrinės ir poilsio zonos įrengimas“

Sutarties pavadinimas:

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutarties Nr.:

ST2/2013/03/26

Užsakovas:

Asociacija "Asociacija Surviliškio bendruomenė"

Rangovas:

UAB „STABARA“

Darbų atlikimo laikotarpis:

2013.05.23 - 2013.08.19

| Eil. Nr.             | Darbo pavadinimas                                                                                                      | Mato vienetas | Kiekis | Kaina    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|
| Skyrius: 1           |                                                                                                                        |               |        |          |
| 1                    | Rangovo darbai pagal sąmatą (žvyro fr. 0/32 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm, viensluoksnis))                | 100m2         | 9,12   | 9871,75  |
| 2                    | Rangovo darbai pagal sąmatą (suolo įrengimas)                                                                          | vnt           | 4,00   | 3998,74  |
| 3                    | Rangovo darbai pagal sąmatą (medinės pavėsinės "grybas" įrengimas)                                                     | vnt           | 2,00   | 49,91    |
| 4                    | Rangovo darbai pagal sąmatą (žvyro fr. 0/32 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis))                 | 100m2         | 6,00   | 10247,97 |
| 5                    | Rangovo darbai pagal sąmatą (medinių laiptų su tureklais ir aikštelėmis įrengimas gaminant elementus iš tašų ir lentų) | m2            | 50,00  | 12111,69 |
| Iš viso už skyrių: 1 |                                                                                                                        |               |        | 36280,07 |
| Viso be PVM:         |                                                                                                                        |               |        | 36280,07 |
| PVM:                 |                                                                                                                        |               |        | 7618,82  |
| Viso su PVM:         |                                                                                                                        |               |        | 43898,89 |

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Pavadinimas Asociacija "Asociacija Surviliškio bendruomenė"

Kodas 161760218

Adresas Kaukaičių g. 7, Surviliškis, Kėdainių raj.

A. s. LT04 7044 0600 0787 2546

Banko pavadinimas AB SEB banko Kėdainių skyrius

Tel. +370 655 24477

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Pareigos Valdybos pirmininkas

Parašas Albinas Počiulpas

Data 2013-08-19

A.V.

Pavadinimas UAB „STABARA“

Kodas 302692027

PVM kodas LT100006791317

Adresas Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11

A. s. LT57 7300 0101 2941 8855

Banko pavadinimas AB SWEDBANK

Tel. +370 670 83122

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Pareigos Statybos inžinierius

Parašas Aurimas Staugaitis

Data 2013-08-19



# ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. PADA2/13/08/22

2013.08.22

Projekto pavadinimas:

„Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus  
nenaudojamų patalpų pritaikymas Surviliškio  
bendruomenės poreikiams“

Sutarties pavadinimas:

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutarties Nr.:

ST1/2013/03/26

Užsakovas:

Asociacija "Asociacija Surviliškio bendruomenė"

Rangovas:

UAB „STABARA“

Darbų atlikimo laikotarpis:

2013.05.23 - 2013.08.22

| Eil. Nr.                          | Darbo pavadinimas                                                                                                    | Mato vienetas | Kiekis | Kaina   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|
| Rangovo darbai pagal sąmatą       |                                                                                                                      |               |        |         |
| Skyrius: BENDRASTATYBINIAI DARBAI |                                                                                                                      |               |        |         |
| 1                                 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"          | m3            | 30,79  | 994,05  |
| 2                                 | Pagrindiniai resursai: Pakabinamų lubų karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalėmis ir plokštimis                     | prvnt         | 30,79  | 1261,69 |
| 3                                 | Sienų apšiltinimas 5cm storio mineralinės vatos plokštimis neklijuojant                                              | m3            | 1,54   | 471,36  |
| 4                                 | Sienų apdaila gipskartonio plokštimis prisukant medisraigčiais ir aptaisant ankokraščius                             | 100m2         | 0,67   | 2355,02 |
| 5                                 | Pertvaros gyv.pastat. tvirtinant gipskartonio lakštus plien.vienaeil. karkase iš abiejų pusių vienu sl., izoliuojant | m2            | 12,11  | 768,99  |
| 6                                 | Pagrindiniai resursai: gipskartonio lakštai                                                                          | prvnt         | 12,11  | 297,55  |
| 7                                 | Sienų, nutinkuotų "Vetonin" arba aptaisytyų gipso kartono plokštimis pirmas glaistymas "KR" glaistu                  | 100m2         | 1,13   | 826,48  |
| 8                                 | Sienų, nutinkuotų "Vetonin" arba aptaisytyų gipso kartono plokštimis sekantis glaistymas "KR" glaistu                | 100m2         | 1,13   | 700,20  |
| 9                                 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku giliai įsigerenčiais gruntais                                    | 100m2         | 1,13   | 405,11  |
| 10                                | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais                                                 | 100m2         | 1,13   | 2479,81 |
| 11                                | Sienų pagrindo išlyginimas "atlas" glaistu 1mm sluoksniu                                                             | m2            | 15,21  | 103,37  |
| 12                                | Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "atlas" klijų                                 | m2            | 15,21  | 1488,56 |
| 13                                | Laminuotų grindlenčių danga                                                                                          | 100m2         | 0,31   | 2149,05 |
| 14                                | Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas daugiau kaip 2m2 tvirtinant medisraigčiais                 | m2            | 5,32   | 129,24  |
| 15                                | Pagrindiniai resursai: durų blokai, prietaisai durims                                                                | prvnt         | 5,32   | 1744,47 |
| 16                                | Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas                                                                              | 100m          | 0,30   | 479,09  |

|                                              |                                                                                                                                                         |        |      |          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|
| 17                                           | Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais nudaužant tinką, kai angos plotas iki 1m2                                                            | m2     | 0,96 | 84,45    |
| 18                                           | Pagrindiniai resursai: langai plastiko varstomi                                                                                                         | m2     | 0,96 | 294,07   |
| 19                                           | Palangių nuolajų tvirtinimas                                                                                                                            | m      | 0,90 | 3,59     |
| 20                                           | Pagrindiniai resursai: nuolajos iš stoginės skardos                                                                                                     | prvnt  | 0,90 | 20,73    |
| 21                                           | Plastikinių palangių langų įstatymas                                                                                                                    | m      | 0,90 | 41,70    |
| 22                                           | Sienų vidaus paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis                                                                                            | 100m2  | 0,04 | 120,75   |
| 23                                           | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų                                                                                                                      | t      | 3,60 | 104,68   |
| 24                                           | Statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu automobiliais-savivarčiais pakraunant rankiniu būdu                                                          | t      | 3,60 | 335,35   |
| 25                                           | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną kilometrą pridėti                                                                                      | t      | 3,60 | 161,16   |
| 26                                           | Stogelių įrengimas                                                                                                                                      | m2     | 2,00 | 336,01   |
| 27                                           | Priebučių su jėjimu iš trijų pusių betonavimas ant paruošto pagrindo                                                                                    | m3     | 2,20 | 413,70   |
| 28                                           | Pagrindiniai resursai: betonas, armatūra, įdėtinės detalės                                                                                              | prvnt  | 2,20 | 843,94   |
| 29                                           | Batų valymo grotelių, pravalos dangčio su rėmu montavimas, be prijungimo prie lietaus kanalizacijos                                                     | vnt    | 1,00 | 13,79    |
| 30                                           | Pagrindiniai resursai: grotelės                                                                                                                         | prvnt  | 1,00 | 126,61   |
| Iš viso už skyrių: BENDRASTATYBINIAI DARBAI: |                                                                                                                                                         |        |      | 19554,57 |
| Skyrius: VIDAUS VK                           |                                                                                                                                                         |        |      |          |
| 31                                           | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu                                         | kompl. | 1,00 | 55,52    |
| 32                                           | Pagrindiniai resursai: unitazas                                                                                                                         | kompl. | 1,00 | 410,34   |
| 33                                           | Praustuvo su maišytuvu montavimas tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių                                                         | kompl. | 1,00 | 79,49    |
| 34                                           | Pagrindiniai resursai: sifonai ir kt.santechnikos įrenginiai iš metalo ir polim., praustuvai, vandens maišytuvai                                        | kompl. | 1,00 | 347,18   |
| 35                                           | Vieno skyriaus plautuvės montavimas tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių                                                       | kompl. | 1,00 | 73,27    |
| 36                                           | Pagrindiniai resursai: sifonai ir kt.santechnikos įrenginiai iš metalo ir polim., kronšteinai, plautuvė emaliuota ketinė 1 skyriaus, vandens maišytuvai | kompl. | 1,00 | 375,45   |
| 37                                           | Iki 200 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas                                                                                                           | vnt    | 1,00 | 112,89   |
| 38                                           | "Tatramat " tūriniai vandens šildytuvai (vertikalūs) EOV 121                                                                                            | vnt    | 1,00 | 1175,91  |
| Iš viso už skyrių: VIDAUS VK:                |                                                                                                                                                         |        |      | 2630,04  |
| Skyrius: VĖDINIMAS                           |                                                                                                                                                         |        |      |          |
| 39                                           | Kanalinio ventiliatoriaus iki 3kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose                                                                                | vnt    | 1,00 | 36,84    |
| 40                                           | Pagrindiniai resursai: plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams, ventiliatoriai kanaliniai                                                           | kompl. | 1,00 | 140,74   |

|                                |                                                                                                                                        |                   |       |         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|
| 41                             | Ortakiai iš 0,8mm skardos, kurių d iki 160mm                                                                                           | m2                | 2,60  | 250,09  |
| 42                             | Pagrindiniai resursai: droseliniai vožtuvai, šiberiai, tinkeliai, akles liukeliams                                                     | prvnt             | 2,60  | 59,89   |
| Iš viso už skyrių: VĖDINIMAS:  |                                                                                                                                        |                   |       | 487,55  |
| Skyrius: VIDAUS EL.            |                                                                                                                                        |                   |       |         |
| 43                             | Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamu lubų angose                                                              | 100vnt            | 0,11  | 633,28  |
| 44                             | Pagrindiniai resursai: liuminescencinės lempos, liuminescencinių lempų šviestuvai, kronšteina, starteriai                              | prvnt             | 0,11  | 1745,15 |
| 45                             | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas kabinant kabliais dulkingose ir drėgnose patalpose                                    | 100vnt            | 0,02  | 34,95   |
| 46                             | Pagrindiniai resursai: šviestuvai kaitrinėmis lempomis, el. lempuotės, kabliai šviestuvų pakabinimui                                   | prvnt             | 0,02  | 157,16  |
| 47                             | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinklu)                                                             | 100m              | 1,96  | 668,65  |
| 48                             | Pagrindiniai resursai: laidas, sujungimų ir atšakų dėžutės                                                                             | prvnt             | 1,96  | 486,11  |
| 49                             | Rozečių montavimas, kai instaliacija pasleptoji                                                                                        | 100vnt            | 0,12  | 47,32   |
| 50                             | Pagrindiniai resursai: plastmasinės dėžutės, rozetės                                                                                   | prvnt             | 0,12  | 205,18  |
| 51                             | Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasleptoji                                                                                      | 100vnt            | 0,05  | 19,71   |
| 52                             | Pagrindiniai resursai: jungiklis, plastmasinės dėžutės                                                                                 | prvnt             | 0,05  | 91,28   |
| 53                             | 24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas tvirtinant medsraigėmis                                                       | vnt               | 1,00  | 155,92  |
| 54                             | Pagrindiniai resursai: kabeliai skersp. Iki 24mm <sup>2</sup> , laidai, moduliniai prietaisai, modulinis skydelis, šynlaidžiai         | prvnt             | 1,00  | 340,55  |
| Iš viso už skyrių: VIDAUS EL.: |                                                                                                                                        |                   |       | 4585,27 |
| Skyrius: LAUKO VK              |                                                                                                                                        |                   |       |         |
| 55                             | 1,4m gylio tranšėjų bakanaliniams iki 600mm skersmens vamzdynams kasimas 0,65m <sup>3</sup> ekskavatoriais I-II gr.grunte ir užpylimas | km                | 0,022 | 468,90  |
| 56                             | II grupės grunto kasimas 0,15m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriumi pakraunant gruntą į autosavivarčius                            | 100m <sup>3</sup> | 0,046 | 51,79   |
| 57                             | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5m gylio duobių kasimas       | 100m <sup>3</sup> | 0,02  | 54,18   |
| 58                             | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas                                                                                                | m <sup>3</sup>    | 4,60  | 423,33  |
| 59                             | 160mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100m vamzdyne - 17 sandūrų                                              | 100m              | 0,12  | 30,38   |
| 60                             | Pagrindiniai resursai: plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiai žiedais                                                         | prvnt             | 0,12  | 17,13   |
| 61                             | Vamzdynai iš polietileninių d iki 100mm vamzdžių                                                                                       | m                 | 10,00 | 89,81   |
| 62                             | Pagrindiniai resursai: polietileniniai vamzdžiai                                                                                       | prvnt             | 10,00 | 14,27   |
| 63                             | Plastmasinių sklendžių d 110mm montavimas jungiant movomis                                                                             | vnt               | 10,00 | 232,22  |

|                              |                                                                                              |       |       |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| 64                           | Pagrindiniai resursai: plastmasinės sklendės su movomis (komplekte)                          | prvnt | 10,00 | 14,13    |
| 65                           | Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose     | m3    | 0,98  | 1536,84  |
| 66                           | Žiedai - šuliniams Kc-10-9                                                                   | vnt   | 2,00  | 585,43   |
| 67                           | Žiedai - dugnai / šuliniams Kc-10-6d                                                         | vnt   | 2,00  | 534,21   |
| 68                           | Liuko pastatymas                                                                             | vnt   | 1,00  | 39,30    |
| 69                           | Ketaus liukai                                                                                | vnt   | 1,00  | 603,15   |
| 70                           | Vertikalaus nuotekų valymo įrenginio, kurio našumas iki 2,5 m3/d, montavimas                 | vnt   | 1,00  | 280,20   |
| 71                           | Pagrindiniai resursai: gaudyklės ir kiti nuotekų valymo įrenginiai, nuotekų valymo įrenginys | vnt   | 1,00  | 4606,61  |
| Iš viso už skyrių: LAUKO VK: |                                                                                              |       |       | 9581,88  |
| Viso be PVM:                 |                                                                                              |       |       | 36839,31 |
| PVM:                         |                                                                                              |       |       | 7736,26  |
| Viso su PVM:                 |                                                                                              |       |       | 44575,57 |

#### UŽSAKOVAS

Pavadinimas Asociacija "Asociacija Surviliškio bendruomenė"  
Kodas 161760218  
Adresas Kaukaičių g. 7, Surviliškis, Kėdainių raj.  
A .s. LT31 7044 0600 0787 2545  
Banko pavadinimas AB SEB banko Kėdainių skyrius  
Tel. +370 655 24477

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Valdybos pirmininkas  
Pareigos Albinas Počiūpas  
Parašas  
Data 2013.08.22

A.V.

#### RANGOVAS

Pavadinimas UAB „STABARA“  
Kodas 302692027  
PVM kodas LT100006791317  
Adresas Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11  
A .s. LT57 7300 0101 2941 8855  
Banko pavadinimas AB SWEDBANK  
Tel. +370 670 83122

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Statybos inžinierius  
Pareigos Virimas Staugaitis  
Parašas  
Data 2013.08.22



APIE ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTE

Užsakovas: ASOCIACIJA "MEŠKUČIŲ BENDRUOMENĖ"

Rangovas: UAB „STABARA“

Asociacijos „Meškučių bendruomenė“ pastato, esančio adresu Vytauto g. 35, Meškučių k., Marijampolės sen., dalies patalpų remonto darbai ir mobilusis dujinio šildytuvo komplekto pirkimas

Sutarties Nr. Nr. SRS/2013/07/19

| Eil. Nr        | Išlaidų pavadinimas         | Sutartinė kaina Lt,<br>be PVM | Ivykdytų darbų ir išlaidų kaina, Lt                          |                                 |                               |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                |                             |                               | Nuo statybos pradžios<br>įskaitant ataskaitinį<br>laikotarpį | Iki ataskaitinio<br>laikotarpio | Per ataskaitinį<br>laikotarpį |
| 1.             | Remonto darbai pagal samatą | 30354,23                      | 30354,23                                                     | 0,00                            | 30354,23                      |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
|                |                             |                               |                                                              |                                 |                               |
| Iš viso be PVM |                             |                               | 30354,23                                                     |                                 | 30354,23                      |
| PVM 21%        |                             |                               | 6374,39                                                      |                                 | 6374,39                       |
| Iš viso        |                             |                               | 36728,62                                                     |                                 | 36728,62                      |

Suma žodžiais \_\_\_\_\_ trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt aštuoni litai, 62 centai

Priemē  
Uzsakovas

Perdave:  
Rangovas

|       |          |     |      |
|-------|----------|-----|------|
| 2013m | Feb 2013 | men | 30 d |
|-------|----------|-----|------|

|       |        |      |       |
|-------|--------|------|-------|
| 2013m | Welpen | mén. | 10 d. |
|-------|--------|------|-------|

APIE ATLIKŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTE

Užsakovas:

ASOCIACIJA "JONŲ KAIMO BENDRUOMENĖ"

Rangovas:

UAB „STABARA“

Staiybos pavadinimas

Asociācijas "Jonų kaimo bendruomenė" viešosios erdvės, esančios adresu Gintaro g. 4, Trakiškių k.,  
Kaivarijos sav. lauko įrangos įsigijimo ir sumontavimo pirkimas

Substanz Nr.

Nr SRS/13/09/11

[illegible]

Suma žodžiais divdesimt septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni litai, 78 centai

Prieme

Prieme  
Uzskavas paraksts Andis Vabovs  
Paraksts / Pāraksts

Perdave  
Rangovas

Parengos A. Pavarde, parašas

Pareigos v Pavardė parašas

2013m spatio men 4d

2013m \_\_\_\_\_ men \_\_\_\_\_ d



**ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. EADA1/13/12/06**  
2013.12.06

Projekto pavadinimas:

„Aktyvaus poilsio ir laisvalaikio erdves kūrimas ir gerinimas Gražiškių miestelyje“

Sutarties pavadinimas:

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutarties Nr.:

ST11/2013/07/11

Užsakovas:

ASOCIACIJA "GRAŽIŠKIŲ SENIŪNIJOS KAIMO BENDRUOMENĖ"

Rangovas:

UAB „STABARA“

Darbų atlikimo laikotarpis:

2013.07.11 - 2013.12.06

| Eil. Nr.                                               | Darbo pavadinimas                                                                                                                         | Kodas              | Mato vienetai       | Kaina    | Kiekis | Suma             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------|------------------|
| <b>Aikštelės, skirtos sportinei veiklai, įrengimas</b> |                                                                                                                                           |                    |                     |          |        |                  |
| 1                                                      | II grupės grunto kasimas 0.25 m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius                                    | N1-75              | 1000 m <sup>3</sup> | 4894,474 | 0,020  | 97,889           |
| 2                                                      | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0.25 m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II | N1P-1301-2         | 100 m <sup>3</sup>  | 72,786   | 0,200  | 14,557           |
| 3                                                      | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II                       | N1P-1314-1 (K4-19) | 100 m <sup>3</sup>  | 75,992   | 0,200  | 15,198           |
| 4                                                      | Pirminis paviršiaus planiravimas 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais                                                                       | N1-152             | 1000 m <sup>2</sup> | 54,000   | 0,100  | 5,400            |
| 5                                                      | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II                                                                                     | N1P-0908-2         | 100 m <sup>2</sup>  | 199,793  | 1,000  | 199,793          |
| 6                                                      | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis                                                                                             | N1-381-1           | 100 m <sup>3</sup>  | 207,480  | 0,200  | 41,496           |
| 7                                                      | Smelio-žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas, 15 cm storio sluoksnis                                                                | N27P-27-3-1        | 100 m <sup>2</sup>  | 1241,900 | 1,000  | 1241,900         |
| 8                                                      | Šaligatvių pagrindų iš kelio skalės 5 cm sluoksnio įrengimas                                                                              | N27-211-1          | 100 m <sup>2</sup>  | 936,257  | 1,000  | 936,257          |
| 9                                                      | 3.0 cm storio pasluoksnio iš smelio-cemento mišinio įrengimas                                                                             | N27-272            | 100 m <sup>2</sup>  | 1198,779 | 1,000  | 1198,779         |
| 10                                                     | Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant cemento                                                                            | N27-134            | 10 m <sup>2</sup>   | 277,990  | 10,000 | 2779,900         |
| 11                                                     | Betoninės trinkelės                                                                                                                       | N27-134p           | 10 m <sup>2</sup>   | 425,000  | 10,000 | 4250,000         |
| 12                                                     | Betono trinkelų ir šaligatvio plytelių įtaisyimas                                                                                         | N27P-67-1          | m                   | 0,648    | 5,000  | 3,238            |
| 13                                                     | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 80x200 mm                                                                        | N27P-24-1-1        | 100 m               | 1686,928 | 0,420  | 708,510          |
| 14                                                     | Šaligatvių plytelės, bordiūrai                                                                                                            | C1-255             | m <sup>3</sup>      | 683,180  | 0,672  | 459,097          |
| <b>Viso už aikštelės įrengimą:</b>                     |                                                                                                                                           |                    |                     |          |        | <b>11952,015</b> |
| <b>Segmentinės tvoros įrengimas</b>                    |                                                                                                                                           |                    |                     |          |        |                  |
| 15                                                     | Iki 2 m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,3 m                                    | N1P-0501-4         | 100 vnt             | 1873,080 | 0,240  | 449,539          |

|                                     |                                                                                            |             |            |                                             |        |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| 16                                  | 100mm sutankinto smėlio pasluoksniš ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių). | N11-6       | m3         | 247,820                                     | 0,108  | 26,765    |
| 17                                  | Gręžtinių pamatų betonavimas                                                               | N5-125      | m3         | 562,300                                     | 1,080  | 607,284   |
| 18                                  | Metalinio tinklo tvorų tvėrimas tarp metalinių stulpų be cokolio                           | N7-213      | m          | 73,960                                      | 60,000 | 4437,600  |
| 19                                  | Stulpai                                                                                    | N7-213p     | vnt        | 79,500                                      | 24,000 | 1908,000  |
|                                     |                                                                                            |             |            | Viso už tvoros įrengimą:                    |        | 7429,188  |
| Suolų įrengimas                     |                                                                                            |             |            |                                             |        |           |
| 20                                  | Suolų įrengimas                                                                            | R16-130     | vnt        | 160,000                                     | 6,000  | 960,000   |
| 21                                  | Suolas komplekte                                                                           | R16-130p    | vnt        | 150,000                                     | 6,000  | 900,000   |
|                                     |                                                                                            |             |            | Viso už suolų įrengimą:                     |        | 1860,000  |
| Futbolo vartų įrengimas             |                                                                                            |             |            |                                             |        |           |
| 22                                  | Vartų įrengimas, pastatant metalinius stulpus                                              | N57P-5125-1 | vnt        | 529,000                                     | 2,000  | 1058,000  |
| 23                                  | Futbolo vartų tinklo pakabinimas                                                           | DDD         | vnt        | 75,000                                      | 2,000  | 150,000   |
|                                     |                                                                                            |             |            | Viso už futbolo vartų įrengimą:             |        | 1208,000  |
| Tinklinio stovų ir tinklo įrengimas |                                                                                            |             |            |                                             |        |           |
| 24                                  | Metalinių įtempimo stulpelių su ramsčiais įrengimas, betonuojant pamatus                   | N57P-5116-1 | 100 vnt    | 8834,000                                    | 0,020  | 176,680   |
| 25                                  | Tinklo tinkliniui montavimas ant įrengtų metalinių stulpelių                               | N57P-5121-2 | 100 m      | 517,000                                     | 0,100  | 51,700    |
|                                     |                                                                                            |             |            | Viso už tinklinio stovų ir tinklo įrengimą: |        | 228,380   |
| Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas   |                                                                                            |             |            |                                             |        |           |
| 26                                  | Vaikų žaidimo aikštelės pastatymas                                                         | DDD         | komplektas | 370,000                                     | 1,000  | 370,000   |
|                                     |                                                                                            |             |            | Viso už vaikų žaidimo aikštelės įrengimą:   |        | 370,000   |
| Lauko įranga                        |                                                                                            |             |            |                                             |        |           |
| 27                                  | Futbolo vartai su tinklu                                                                   | N57P-5125-1 | vnt        | 2599,174                                    | 2,000  | 5198,347  |
| 28                                  | Tinklinio stovai su tinklu                                                                 | N57P-5116-1 | vnt        | 619,835                                     | 2,000  | 1239,669  |
| 29                                  | Vaikų žaidimų aikštele                                                                     | DDD         | vnt        | 5664,463                                    | 1,000  | 5664,463  |
|                                     |                                                                                            |             |            | Viso už lauko įrangą:                       |        | 12102,479 |
|                                     |                                                                                            |             |            | Iš viso:                                    |        | 35150,06  |
|                                     |                                                                                            |             |            | PVM                                         |        | 7381,51   |
|                                     |                                                                                            |             |            | Iš viso kaina su PVM:                       |        | 42531,57  |

#### UŽSAKOVAS

Pavadinimas Asociacija „Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė“  
Kodas 185608165  
Adresas Gražiškių mstl., Gražiškių sen., Vilkaviškio r.  
A .s. LT69 4010 0401 0021 4496  
Banko pavadinimas AB DnB bankas  
Tel. +370 612 64062

Pasirašančiojo vardas, pavardė  
Pareigos  
Parašas  
Data 2013. gruodžio 6.  
A.V.

#### RANGOVAS

Pavadinimas UAB „STABARA“  
Kodas 302692027  
PVM kodas LT100006791317  
Adresas Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11  
A .s. LT57 7300 0101 2941 8855  
Banko pavadinimas AB SWEDBANK  
Tel. +370 670 83122

Pasirašančiojo vardas, pavardė  
Pareigos  
Parašas  
Data 2013. 12. 06  
A.V.



ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (PAGAL SUTARTĮ NR. TID/14/03/18)  
 "Liubavo kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų kultūrinei bei poilsinei veiklai"

2014 m. gegužės 8 d.

Infrastruktūros įrengimo darbai  
 Objektas: Liubavo kaimo bendruomenė

| Eil. Nr.                                | Darbo pavadinimas                                                                                                                         | Mato vienetai       | Kaina    | Kiekis | Suma            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|-----------------|
| <b>Skyrius: Akmenų grindinys</b>        |                                                                                                                                           |                     |          |        |                 |
| 1                                       | Akmenų grindinio ardymas                                                                                                                  | 1000 m <sup>2</sup> | 25900,00 | 0,2    | 5180,00         |
| 2                                       | II grupės grunto kasimas 0,25 m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius                                    | 1000 m <sup>3</sup> | 24850,00 | 0,1    | 2485,00         |
| 3                                       | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II | 100 m <sup>3</sup>  | 2380,00  | 1      | 2380,00         |
| 4                                       | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II                       | 100 m <sup>3</sup>  | 1365,00  | 1      | 1365,00         |
| 5                                       | Pirminis paviršiaus planiravimas 55kW (75AJ) galimumo buldozeriais                                                                        | 1000 m <sup>2</sup> | 3907,95  | 0,2    | 781,59          |
| 6                                       | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II                                                                                     | 100 m <sup>2</sup>  | 309,30   | 2      | 618,60          |
| 7                                       | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis                                                                                             | 100 m <sup>3</sup>  | 975,51   | 1      | 975,51          |
| 8                                       | Smelio-žvyro mišinio pagrindo įrengimas. 15 cm storio sluoksnis                                                                           | 100 m <sup>2</sup>  | 3735,48  | 2      | 7470,96         |
| 9                                       | Pagrindų iš kelio skaldos 5 cm sluoksnio įrengimas                                                                                        | 100 m <sup>2</sup>  | 4151,85  | 2      | 8303,70         |
| 10                                      | 3.0 cm storio pasluoksnio iš smelio-cemento mišinio įrengimas                                                                             | 100 m <sup>2</sup>  | 3048,00  | 2      | 6096,00         |
| 11                                      | Akmenų grindinio grindimas                                                                                                                | 10 m <sup>2</sup>   | 679,00   | 20     | 13580,00        |
| 12                                      | Akmenys                                                                                                                                   | 10 m <sup>2</sup>   | 650,00   | 10     | 6500,00         |
| 13                                      | Akmenų pjaustymas                                                                                                                         | m                   | 23,00    | 40,22  | 925,06          |
| <b>Viso už skyrių: Akmenų grindinys</b> |                                                                                                                                           |                     |          |        | <b>56661,42</b> |
| <b>Skyrius: Elektros įvadas</b>         |                                                                                                                                           |                     |          |        |                 |
| 14                                      | III gr. grunto kasimas rank. būdu                                                                                                         | 100 m <sup>3</sup>  | 6647,00  | 0,04   | 265,880         |
| 15                                      | Iki 1m gylio tranšėjų 1 kabeliams kasimas 0,07 m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriumi III grupės grunte                               | 1000m               | 4594,00  | 0,22   | 1010,68         |
| 16                                      | Plastmasinių įmovinių vamzdžių klojimas                                                                                                   | 100m                | 184,25   | 2,20   | 405,35          |
| 17                                      | Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais                                                          | prvnt               | 629,70   | 2,20   | 1385,34         |
| 18                                      | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kablo masė iki 3kg                                                               | 100m                | 1271,15  | 2,20   | 2796,53         |
| 19                                      | Apsauginės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio                                                                             | 1000m               | 921,00   | 0,22   | 202,62          |

Kabu...  
 ...

|                                 |                                                                                                                            |        |         |      |          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|----------|
| 20                              | Signalines juostos paklojimas tranšejoje virš pakloto kabelio                                                              | 1000m  | 175,00  | 0,22 | 38,5000  |
| 21                              | Iki 1m gylio tranšėjų 1 kabeliams užpylimas iki 59 kw (80aj) galios buldozeriais iš sankasos III grupės gruntu             | 1000m  | 396,50  | 0,22 | 87,23    |
| 22                              | III gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5m gylio duobių kasim. | 100 m3 | 4431,00 | 0,04 | 177,24   |
| 23                              | Spintinio varianto skydelio, valdymo bloko ar punkto, aukštis ir plotis iki 1600x1000 mm montavimas tvirtinant prie grindų | vnt    | 68,09   | 2    | 136,18   |
| 24                              | Pagrindiniai resursai: Elektros skydeliai, valdymo blokai, punktai. Metalinės tvirtinimo konstrukcijos                     | prvnt  | 820,50  | 2,00 | 1641,00  |
| 25                              | Ižeminimo kontūro įrengimas III gr. grunte                                                                                 | vnt    | 249,98  | 1    | 249,98   |
| 26                              | Pamatų šviestuvų atramoms montavimas                                                                                       | vnt    | 239,05  | 5    | 1195,25  |
| 27                              | Metalinių cinkuotų apšvietimo atramų pastatymas                                                                            | vnt    | 1214,51 | 5    | 6072,55  |
| 28                              | Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas                                                                        | vnt    | 228,95  | 5    | 1144,75  |
| 29                              | Išorės apšvietimo šviestuvų su gyvsidabrinėmis lempomis montavimas                                                         | vnt    | 356,00  | 5    | 1780,00  |
| Viso už skyrių: Elektros įvadas |                                                                                                                            |        |         |      | 18589,08 |
| Viso:                           |                                                                                                                            |        |         |      | 75250,50 |
| PVM                             |                                                                                                                            |        |         |      | 15802,61 |
| Iš viso:                        |                                                                                                                            |        |         |      | 91053,11 |

Rangovas  
 UAB „Stabara“  
 Plento g. 11, Gulbiniškių k., Marijampolės sav.  
 Į/k 302692027  
 PVM LT100006791317  
 Projektų vadove  
 Aušrinė Misiukonytė

Užsakovas  
 Visuomeninė organizacija "Liubavo bendruomenė"  
 Jazminų g. 10, Liubavas, Kalvarijos sav.  
 Subjekto kodas 300015852  
 Tel.: 865218346

*Deimė Beigelonienė*

# ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (PAGAL SUTARTĮ NR. SRS/2014/01/15)

„Salaperaugio bendruomenės reikmėms naudojamo pastato sutvarkymas  
įrengiant amatų centrą“

Pastato remonto darbai

2014.05.15

Objektas: Salaperaugio kaimo bendruomenė

| Eil. Nr.                       | Darbo pavadinimas                                                                                                                                | Kodas                  | Mato vienetai | Kaina      | Kiekis | Suma            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|--------|-----------------|
| <b>Skirius: Grindys</b>        |                                                                                                                                                  |                        |               |            |        |                 |
| 1                              | Keraminių plytelių dangą su<br>praplatintomis siūlėmis, klijuojant<br>"atlas" klijais                                                            | N11-110-1              | m2            | 99,4054    | 14,55  | 1446,35         |
| 2                              | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų<br>dangoms, naudojant grindjuostines<br>keramines plyteles                                                | N11P-0505-<br>1        | m             | 9,0527     | 21,04  | 190,47          |
| 3                              | Grindų pagrindų išlyginimas montuojant<br>OSB plokštę                                                                                            | N11P-0404-<br>1        | 100 m2        | 5.061.5289 | 1,019  | 5157,70         |
| 4                              | Laminuotų grindų įrengimas                                                                                                                       | N11P-1203              | m2            | 55,1839    | 101,90 | 5623,24         |
| 5                              | Grindjuosčių tvirtinimas parketo<br>(laminuotų) dangų grindims.<br>Grindjuostės plastmasinės                                                     | N11P-1204-<br>1        | m             | 14,2610    | 75,38  | 1075,00         |
| <b>Viso už skyrių: Grindys</b> |                                                                                                                                                  |                        |               |            |        | <b>13492,75</b> |
| <b>Skirius: Sienos</b>         |                                                                                                                                                  |                        |               |            |        |                 |
| 6                              | Lengvų profilių metalinio karkaso<br>įrengimas pertvaroms                                                                                        | N9-219                 | 100 m2        | 1.222,7073 | 0,041  | 50,131          |
| 7                              | Pagrindinės medžiagos                                                                                                                            | N9-219p                | 100 m2        | 304,1463   | 0,041  | 12,470          |
| 8                              | Plokščių tvirtinimas prie pertvarų<br>metalinių karkasų. Tvirtinama vienu<br>sluoksniu (gipskartonio plokštės)                                   | N9P-0502-1             | 100 m2        | 2.073,1829 | 0,082  | 170,001         |
| 9                              | Sienų lengvų profilių cd ir ud karkaso<br>įrengimas                                                                                              | N34-33-4<br>(S9=1,034) | 100 m2        | 1.363,6944 | 1,358  | 1.851,897       |
| 10                             | Pagrindinės medžiagos                                                                                                                            | N34-33-4p              | 100 m2        | 2.479,4448 | 1,358  | 3.367,086       |
| 11                             | Sienų paviršių aptaisymas plokštemis,<br>tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso,<br>kai plokštės gipskartonio                                 | N15P-0404-<br>4        | m2            | 23,7477    | 135,76 | 3.223,985       |
| 12                             | Gipskartonio plokščių sienų siūlių<br>glaistymas, armuojant siūles (100 m2<br>gipskartonio plokščių), kai siūlių<br>glaistymas dviem sluoksniais | N15P-0120-<br>2        | 100 m2        | 750,3667   | 1,358  | 1.018,998       |
| 13                             | Sienų vidinių paviršių glaistymas<br>organiniais arba akriliniais glaistais, kai<br>1 mm storio sluoksnis, pirmasis                              | N15P-0101-<br>1        | 100 m2        | 1.129,2754 | 1,358  | 1.533,556       |
| 14                             | Sienų vidinių paviršių glaistymas<br>organiniais arba akriliniais glaistais, kai<br>1 mm storio sluoksnis, antrasis arba<br>kartotinas           | N15P-0101-<br>2        | 100 m2        | 869,7644   | 1,358  | 1.181,140       |
| 15                             | Sienų vidinių paviršių pagrindo<br>gruntavimas sukibimą gerinančiais<br>gruntais voleliu                                                         | N15P-0203-<br>2        | 100 m2        | 142,5677   | 1,358  | 193,607         |
| 16                             | Sienų vidinių paviršių dažymas<br>emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis,<br>voleliu                                                           | N15P-0701-<br>2        | 100 m2        | 187,4212   | 1,358  | 254,518         |

|                          |                                                                                                                          |                      |                    |            |               |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|------------|
| 17                       | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu                       | N15P-0701-5          | 100 m <sup>2</sup> | 171,3918   | 1,358         | 232,750    |
| 18                       | Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį Precor 20                                   | N8-8-9<br>(S10=1,15) | m <sup>2</sup>     | 50,8436    | 30,60         | 1.555,814  |
| 19                       | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                       | N15P-0203-2          | 100 m <sup>2</sup> | 142,6095   | 0,612         | 87,277     |
| 20                       | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją                                                     | N15-33-6             | m <sup>2</sup>     | 105,6059   | 61,20         | 6.463,079  |
| 21                       | Sienų išorės apkalimas vertikaliomis dvigubo pjūvimo lentomis                                                            | N10P-0504-3          | 100 m <sup>2</sup> | 4.296,1609 | 0,839<br>0,30 | 3.604,479  |
| 22                       | Medinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais ir apsauginiu laku                                                  | N10-210-7            | 100 m <sup>2</sup> | 2.041,6079 | 0,839<br>0,1  | 1.712,909  |
| Viso už skyrių: Sienos   |                                                                                                                          |                      |                    |            |               | 26.513,697 |
| Skyrius: Lubos           |                                                                                                                          |                      |                    |            |               |            |
| 23                       | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                                | N15P-0207-2          | 100 m <sup>2</sup> | 142,5485   | 1,165         | 166,069    |
| 24                       | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis                     | N15P-0105-1          | 100 m <sup>2</sup> | 1.238,2661 | 1,165         | 1.442,580  |
| 25                       | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinis     | N15P-0105-2          | 100 m <sup>2</sup> | 931,4635   | 1,165         | 1.085,155  |
| 26                       | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                                | N15P-0207-2          | 100 m <sup>2</sup> | 171,8524   | 1,165         | 200,208    |
| 27                       | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu                                                  | N15P-0703-2          | 100 m <sup>2</sup> | 225,4876   | 1,165         | 262,693    |
| 28                       | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu                                | N15P-0703-5          | 100 m <sup>2</sup> | 202,8781   | 1,165         | 236,353    |
| Viso už skyrių: Lubos    |                                                                                                                          |                      |                    |            |               | 3.393,058  |
| Skyrius: Durys           |                                                                                                                          |                      |                    |            |               |            |
| 29                       | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 1,0 iki 3,0 m <sup>2</sup> | N2P-0303-2           | m <sup>2</sup>     | 33,4824    | 24,00         | 803,577    |
| 30                       | Išprūdines durys (viengubos)                                                                                             | C1-405               | kv.m               | 287,0803   | 24,00         | 6.889,927  |
| 31                       | Durų uždarymo prietaisų montavimas. Spynos. Iškalnuose lizduose                                                          | N2P-0308-2           | vnt.               | 105,7051   | 15,00         | 1.585,576  |
| 32                       | Durų apvadų montavimas, kai apvadai presuoto kartono                                                                     | N2P-0312-3           | m                  | 22,3960    | 68,00         | 1.522,927  |
| Viso už skyrių: Durys    |                                                                                                                          |                      |                    |            |               | 10.802,007 |
| Skyrius: Šildymas        |                                                                                                                          |                      |                    |            |               |            |
| 33                       | Krosnių ir židinių su kapsule įrengimas                                                                                  | N8-175               | m <sup>3</sup>     | 7.812,5524 | 2,12          | 16.562,611 |
| 34                       | Šiluminių ortakių iš 1 cm metalo, kurių d iki 250mm įrengimas                                                            | R3-15                | m                  | 179,9863   | 65,00         | 11.699,111 |
| Viso už skyrių: Šildymas |                                                                                                                          |                      |                    |            |               | 28261,722  |
| Skyrius: Elektra         |                                                                                                                          |                      |                    |            |               |            |
| 35                       | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                                        | N21-198              | 100 vnt.           | 369,8300   | 0,10          | 36,983     |

|                                        |                                                                                        |             |          |          |      |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|-----------|
| 36                                     | Universalūs viengubi jungikliai                                                        | C1-2520-10  | vnt.     | 13,3310  | 8,00 | 106,648   |
| 37                                     | Dvigubi jungikliai                                                                     | C1-2520-40  | vnt.     | 14,2610  | 2,00 | 28,522    |
| 38                                     | Rožečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                        | N21-205     | 100 vnt. | 369,8333 | 0,09 | 33,285    |
| 39                                     | Vokiško standarto rozetės 'Sagane'                                                     | C1-2520-60  | vnt.     | 20,4614  | 9,00 | 184,153   |
| Viso už skyrių: Elektra                |                                                                                        |             |          |          |      | 389,591   |
| Skyrius: Vandentiekis, nuotekos        |                                                                                        |             |          |          |      |           |
| 40                                     | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų ir grindų su atrama | N16P-1005-2 | vnt.     | 161,8560 | 2,00 | 323,712   |
| 41                                     | Jika' praustuvai 'Festa' 60x50.5 cm (balti)                                            | C1-1110-30  | vnt.     | 258,0375 | 2,00 | 516,075   |
| 42                                     | Maišytuvai praustuviams ir plautuvėms                                                  | C1-2031     | vnt.     | 135,5415 | 2,00 | 271,083   |
| 43                                     | Unitazų montavimas su nuplovimo čiaupais tame tarpe ir žm. su negalia)                 | N16P-1006-2 | vnt.     | 465,6530 | 2,00 | 931,306   |
| Viso už skyrių: Vandentiekis, nuotekos |                                                                                        |             |          |          |      | 2042,176  |
| Viso:                                  |                                                                                        |             |          |          |      | 84895,00  |
| PVM                                    |                                                                                        |             |          |          |      | 17827,95  |
| Iš viso:                               |                                                                                        |             |          |          |      | 102722,95 |

Rangovas  
UAB „Stabara“  
Plento g. 11, Gulbiniškių k., Marijampolės sav.  
Į/k 302692027  
PVM LT100006791317  
Projektų vadovė  
Aušrinė Misiukonytė



Užsakovas  
Asociacija "Salaperaugio kaimo bendruomenė"  
Kalno g. 7, Salaperaugio k., Kalvarijos sav.  
Subjekto kodas 300103042  
Tel. 860785313



**ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1**  
2014-05-16

Projekto pavadinimas: „Vilkupių kaimo bendruomenės pastato remontas“

Sutartis: Statybos rangos sutartis Nr. SRS/14/04/01

Užsakovas: Asociacija „Vilkupių bendruomenė“

Rangovas: UAB „STABARA“

| Eil. Nr.                    | Darbo pavadinimas                                                                                              | Kodas               | Mato vienetas      | Vieneto kaina | Kiekis  | Siūloma kaina   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|-----------------|
| <b>Stogas</b>               |                                                                                                                |                     |                    |               |         |                 |
| 1                           | Paprastų ir vidutinio sudėtingumo stogų išardymas                                                              | N46-154             | 100 m <sup>2</sup> | 220,12        | 0,82    | 180,50          |
| 2                           | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu               | R23-62              | t                  | 85,61         | 4,1     | 351,00          |
| 3                           | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti                                   | R23-66 (K4=10)      | t                  | 16,22         | 4,1     | 66,50           |
| 4                           | Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, kai paklotas ištisinis, lentų storis, mm., 32                       | N12P-0203-4         | 100 m <sup>2</sup> | 3100,61       | 0,82    | 2542,50         |
| 5                           | Medinių paviršių nutepimas "PINOTEKS" (100m <sup>2</sup> nudažyto paviršiaus)                                  | N10-210-1 (S9=1,17) | 100 m <sup>2</sup> | 299,68        | 3,11    | 932,00          |
| 6                           | Medinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais                                                           | N10-210-3 (S9=1,17) | 100 m <sup>2</sup> | 1493,38       | 3,11    | 4644,40         |
| 7                           | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, nesuklijuojant sandūrų       | N12P-0305-2         | 100 m <sup>2</sup> | 453,66        | 0,82    | 372,00          |
| 8                           | Banguotų beasbesčio šiferio (1750x1130) mm lakštų stogo dangą ant įrengtų grebėstų (100 m <sup>2</sup> dangos) | N12-18-9            | 100 m <sup>2</sup> | 3681,71       | 0,82    | 3019,00         |
| 9                           | Pagrindinės medžiagos                                                                                          | N12-18-9p           | 100 m <sup>2</sup> | 501,22        | 0,82    | 411,00          |
| 10                          | Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai pakabinami latakai, dirbant nuo kopečių arba kilnojamų pastolių      | N12P-0801-1         | m                  | 7,78          | 20      | 155,50          |
| 11                          | Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai lietvamzdžiai, dirbant nuo kopečių arba kilnojamų pastolių           | N12P-0801-3         | m                  | 9,05          | 20      | 181,00          |
| 12                          | Lietvamzdžiai ir latakai                                                                                       | N12p-0801-3         | m                  | 22,73         | 40      | 909,00          |
| 13                          | Smulkių denginių(parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos                                    | N12-140             | 100 m <sup>2</sup> | 4611,36       | 0,22    | 1014,50         |
| 14                          | Cinkuotoji skarda                                                                                              | C1-15               | t                  | 3630,82       | -0,0902 | -327,50         |
| 15                          | Lygi skarda (plastizolis), 0.50mm storio                                                                       | C1-8-15             | kv. m              | 30,75         | 22      | 676,50          |
| <b>Viso už dalį Stogas:</b> |                                                                                                                |                     |                    |               |         | <b>15127,90</b> |

| Fasadas                         |                                                                                                                                      |                    |          |         |        |          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|--------|----------|
| 16                              | Fasadinių pastolių, kurių plotis 0,73m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos)                   | N15-333-1          | 100 m2   | 389,60  | 1,2    | 467,52   |
| 17                              | Karkaso įrengimas namų sienų apšiltinimui                                                                                            | N60-3-1            | 100 m2   | 4385,00 | 1,2    | 5262,00  |
| 18                              | Karkasinių sienų šiltinimas, kai 150 mm storio izoliacijos sluoksnis, universalios mineralinės vatos plokštės                        | N26P-1202-1        | 100 m2   | 2540,45 | 1,1    | 2794,50  |
| 19                              | Karkasinių sienų šiltinimas. Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti ir ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštės | N26P-1202-4 (K4=5) | 100 m2   | 690,86  | -1,1   | -759,95  |
| 20                              | Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis                                                                     | N26P-1207          | 100 vnt. | 178,64  | 4,4    | 786,00   |
| 21                              | MINERIT fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto medinio karkaso                                                                  | N15-49-2           | m2       | 65,51   | 120    | 7861,00  |
| 22                              | Pagrindinės medžiagos                                                                                                                | N15-49-2p          | m2       | 0,63    | 120    | 75,50    |
| Viso už dalį Fasadas:           |                                                                                                                                      |                    |          |         |        | 16486,57 |
| San. mazgo įranga               |                                                                                                                                      |                    |          |         |        |          |
| 23                              | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų ir grindų su atrama                                               | N16P-1005-2        | vnt.     | 283,00  | 1      | 283,00   |
| 24                              | Unitazų montavimas su nuplovimo čiaupais                                                                                             | N16P-1006-2        | vnt.     | 318,00  | 1      | 318,00   |
| 25                              | Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa, iki 200 litrų                                                                     | N16P-1206-1        | vnt.     | 388,50  | 1      | 388,50   |
| Viso už dalį San. mazgo įranga: |                                                                                                                                      |                    |          |         |        | 989,50   |
| San. mazgo remontas             |                                                                                                                                      |                    |          |         |        |          |
| 26                              | Sienų karkasų apkalimas tolesnei apdailai statybinėmis plokštimis - gipskartonio                                                     | N10P-0503-1        | 100 m2   | 1626,67 | 0,3    | 488,00   |
| 27                              | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                                   | N15P-0203-2        | 100 m2   | 150,00  | 0,22   | 33,00    |
| 28                              | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją                                                                 | N15-33-6           | m2       | 99,16   | 22     | 2181,50  |
| 29                              | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais                                                      | N11-110-1          | m2       | 85,10   | 5      | 425,50   |
| 30                              | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys iki 2,0 m2                                     | N2P-0303-1         | m2       | 371,96  | 1,4948 | 556,00   |
| 31                              | Durų apvadų                                                                                                                          | N2P-0312-          | m        | 21,76   | 4,78   | 104,00   |

|                                          |                                                                                                                                                      |                      |        |         |        |         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------|--------|---------|
| montavimas, kai apvadai presuoto kartono |                                                                                                                                                      |                      |        |         |        |         |
| Viso už dalį San. mazgo remontas         |                                                                                                                                                      |                      |        |         |        | 3788,00 |
| Koridoriaus remontas                     |                                                                                                                                                      |                      |        |         |        |         |
| 32                                       | Paviršių aptaisymas dailylentėmis, sienų, plastikinėmis                                                                                              | N15P-0314-2          | 100 m2 | 2920,37 | 0,27   | 788,50  |
| 33                                       | Paviršių aptaisymas dailylentėmis, lubų, plastikinėmis                                                                                               | N15P-0314-4          | 100 m2 | 3421,43 | 0,07   | 239,50  |
| 34                                       | Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais                                                                      | N11-110-1            | m2     | 85,10   | 5      | 425,50  |
| Viso už dalį Koridoriaus remontas:       |                                                                                                                                                      |                      |        |         |        | 1453,50 |
| Veranda                                  |                                                                                                                                                      |                      |        |         |        |         |
| 35                                       | Paviršių aptaisymas dailylentėmis, lubų, plastikinėmis                                                                                               | N15P-0314-4          | 100 m2 | 3425,00 | 0,06   | 205,50  |
| 36                                       | Paviršių aptaisymas dailylentėmis, sienų, plastikinėmis                                                                                              | N15P-0314-2          | 100 m2 | 2918,75 | 0,16   | 467,00  |
| 37                                       | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)                            | N11P-0302-3          | 100 m2 | 2926,67 | 0,075  | 219,50  |
| 38                                       | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes. Putų polistireno sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti | N11P-0302-6 (K4=10)  | 100 m2 | 2480,00 | 0,075  | 186,00  |
| 39                                       | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu)                                                | N11P-0401-2          | 100 m2 | 1520,00 | 0,075  | 114,00  |
| 40                                       | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas. Sluoksnio storio pokyčio 5 mm pridėti arba atimti / rankiniu būdu                      | N11P-0401-4 (K4=2)   | 100 m2 | 273,33  | 0,075  | 20,50   |
| 41                                       | Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais                                                                                          | N11P-0406 (S9=1,119) | t      | 2560,00 | 0,0375 | 96,00   |
| 42                                       | Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais                                                                      | N11-110-1            | m2     | 85,17   | 6      | 511,00  |
| 43                                       | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicines, vidines durys iki 2,0 m2                                                     | N2P-0303-1           | m2     | 372,08  | 1,8988 | 706,50  |
| 44                                       | Durų apvadų montavimas, kai apvadai presuoto kartono                                                                                                 | N2P-0312-3           | m      | 21,89   | 4,98   | 109,00  |
| 45                                       | Aluminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis                                                                                          | N2P-0103-3           | m2     | 55,54   | 2,8    | 155,50  |

|                                 |                                                                                                            |                     |          |         |       |             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|-------|-------------|
|                                 | montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2                                       |                     |          |         |       |             |
| 46                              | Plastiko langai (5-ių kam., dviejų dalių, su dvejomis varstomomis)                                         | C1-379-5            | kv. m    | 300,71  | 2,8   | 842,00      |
| 47                              | Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu                                                      | N7-248-1 (S10=1,15) | 100m     | 360,29  | 0,068 | 24,50       |
| 48                              | Mobilaus dujinio šildytuvo 4,2 kW komplektas                                                               | C1-958-63           | vnt      | 288,00  | 1     | 288,00      |
| Viso už dalį Veranda:           |                                                                                                            |                     |          |         |       | 3945,00     |
| Elektra                         |                                                                                                            |                     |          |         |       |             |
| 49                              | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg | N21-19              | 100 m    | 503,33  | 1,5   | 755,00      |
| 50                              | Variniai jėgos kabeliai VVG (apvalūs) 3x2.5                                                                | C1-3498-24          | m        | 2,67    | 150   | 400,20      |
| 51                              | 1 lempos, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose                                     | N21-241             | 100 vnt. | 4591,67 | 0,3   | 1377,50     |
| 52                              | Liuminescenciniai šviestuvai PN 901/D 1x18W                                                                | C1-2513-15          | vnt.     | 154,55  | 30    | 4636,50     |
| 53                              | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                          | N21-198             | 100 vnt. | 462,50  | 0,02  | 9,25        |
| 54                              | Universalūs viengubi jungikliai                                                                            | C1-2520-10          | vnt.     | 14,44   | 2     | 28,88       |
| 65                              | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                            | N21-205             | 100 vnt. | 465,00  | 0,02  | 9,30        |
| 66                              | Vokiško standarto rozetės 'Sagane'                                                                         | C1-2520-60          | vnt.     | 18,95   | 2     | 37,90       |
| Viso už dalį Elektra:           |                                                                                                            |                     |          |         |       | 7254,51     |
| Vidaus inventorių               |                                                                                                            |                     |          |         |       |             |
| 67                              | Kėdė                                                                                                       | DDD                 | vnt.     | 81,82   | 40    | 3272,73     |
| 68                              | Spinta                                                                                                     | DDD                 | vnt.     | 892,52  | 2     | 1785,04     |
| 69                              | Rašomasis stalas                                                                                           | DDD                 | vnt.     | 387,61  | 2     | 775,21      |
| 70                              | Sulankstomas stalas                                                                                        | DDD                 | vnt.     | 350,41  | 5     | 1752,07     |
| Viso už dalį Vidaus inventorių: |                                                                                                            |                     |          |         |       | 7585,04     |
| Be PVM                          |                                                                                                            |                     |          |         |       | 56630,02    |
| PVM 21%                         |                                                                                                            |                     |          |         |       | 11892,31    |
| Viso su PVM                     |                                                                                                            |                     |          |         |       | 68522,33 Lt |

Linas Aidukavičius

Aurinė Misukonytė



UAB „STABARA“  
Įmonės kodas 302692027  
Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
PVM: LT100006791317  
El. paštas info@stabara.lt  
Telefono Nr. +37067083122



Pirkimo dokumentų 2 priedas

**UAB „Druskininkų butų ūkis“**

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

**MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA**

2015 08 19 Nr. 1

(Data)

Kalvarija

(Sudarymo vieta)

Aš, viešųjų pirkimų specialistė Aušra Kušlevičienė,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Stabara“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) UAB „Druskininkų butų ūkis“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Atliekamame DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO SVEIKATOS G. 18, DRUSKININKAI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMAS, Nr. 242206

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)

kvalifikacijos duomenys\* yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikaciniais reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

| Nr. | 1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip | Ne |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1.  | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo | X    |    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|    | sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |
| 2. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X |  |
| 3. | Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių Pirkimo dokumentų 3.1. punkto 1 lentelės 1 punkte išvardytas veikas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X |  |
| 4. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X |  |
| 5. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |  |
| 6. | Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X |  |
| 7. | Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, arba kaip darbo arba kaip darbuotojų saugos ir sveikatos, arba kaip aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba paskirta administracinė nuobauda juridinio asmens vadovui (darbdaviui) ar darbų vadovui (darbdavio įgaliotam asmeniui), kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | X |  |
|    | <b>2. lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |
| 8. | Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 131466 Eur/ arba 453925 Lt be PVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X |  |
| 9. | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs (ir) ar vykdo vieną ar keletą pagrindinių panašių sutarčių, kurios (-ių)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |  |

UAB „STABARA“  
 Įmonės kodas 302692027  
 Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
 PVM: LT100006791317  
 El. paštas info@stabara.lt  
 Telefono Nr. +37067083122



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|     | dalykas yra projekto parengimas ir kurios (-ių) vertė ne mažesnė kaip 8669 Eur/ arba 29932 Lt be PVM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
| 10. | Tiekėjas turi atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir projekto vykdymo priežiūrai atlikti reikalingus specialistus šioms sritims:<br>1) bent 1 (vieną) ypatingo statinio projekto ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, turintį aukštąjį statybos inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo stažą, vykdant projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas<br>2) bent 1 (vieną) ypatingo statinio projekto dalies ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovą, turintį aukštąjį statybos inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo stažą, vykdant projekto dalies projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigas (projekto dalis: specialieji darbai pagal projektavimo techninę užduotį). | X |  |
| 11. | Tiekėjas turi darbams atlikti reikalingus specialistus šioms sritims:<br>1) bent 1 (vieną) ypatingo statinio statybos darbų vadovą, turintį aukštąjį statybos inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo stažą, vadovaujant statybos darbams;<br>2) bent 1 (vieną) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, turintį aukštąjį statybos inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo stažą, ir turintį teisę eiti šias pareigas pagal STR 1.02.06:2012 (reikalavimą gali atitikti vienas specialistas ar specialistų grupė).                                                                                                                                                                                                                            | X |  |

*\*Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.*

Man UAB „STABARA“  
 (Tiekėjo pavadinimas)

žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

\_\_\_\_\_ *(Signature)*

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos ūkio ministro  
2011 m. rugsejo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

UAB "Laimos ir Ginto projektai"  
(Tiekėjo pavadinimas)

**TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)  
SAŽININGUMO DEKLARACIJA**

2015 08 20 Nr. 2

(Data, numeris)

Marjampolė

(Vieta)

Aš, direktorius Robertas Levickas

(tiekejo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis) UAB "Laimos ir Ginto projektai"

(tiekejo pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:


1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;


2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;


3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektu, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

  
(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

  
(Parašas)

  
(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės [www.xpt.lt](http://www.xpt.lt) skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaracija pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.



## UAB "LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI"

Įmonės kodas 251462740

P. Butlerienės g. 14  
LT-68308 Marijampolė  
PVM LT514627416

Telefonai 8 343 92313  
Faksas 8 343 92313  
El. paštas info@lgprojektai.lt

Atsisk. sąskaita LT-257300010041649757  
AB bankas "Swedbank" Marijampolės sk.  
Banko kodas 73000

### UAB „Druskininkų butų ūkis“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

#### TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015 08 20 Nr. 1

(Data)

Marijampolė

(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Robertas Levickas,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)  
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Laimos ir Ginto projektai“,  
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Druskininkų butų ūkis“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Atliekamame daugiabučio namo, esančio Sveikatos g. 18, Druskininkai atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas, Nr. 242206

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

Skelbtame <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kuri tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonomine sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praejo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonomine sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praejo mažiau kaip trys metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

(Deklaraciją sudariusio asmens  
pareigų pavadinimas\*)

(Parašas\*)

(Vardas ir pavardė\*)

\*Pastaba: Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

# DIPLOMAS

MB № 137850

Šis diplomas izdots  
 Sīkstamī, Anglā  
 pazīmē, kaļ jē 1981 metāis jstojā j  
 Mānās mānāmā  
 štātās mānāmā  
 architektūras fakultātē,  
 ir 1986 metāis baltē  
 jē štātē.

architektūras specialitātes visā kursā  
 Valstībītes ēdāmījā komisijās 1986 m.  
 baltē 25 d. mātām  
 mānām G.A.

architektū

kvalifikācija.

Valstībītes ēdāmījā  
 komisijā Pirmās kārtas

A. V.

Rektors

Sekretārs

1986 m. baltē 30 d.  
 Registrācijas № 1-721

# ДИПЛОМ

МВ № 137850

Настоящий диплом выдан  
 Спиритову, Александр  
 в том, что он в 1981 году поступил  
 в Ульяновский инженерно-  
 строительный институт  
 и в 1986 году окончил полный курс  
 инженерно-строительного факультета.

по специальности

архитектура

Решением Государственной экзаменационной  
 комиссии от 25 мая 1986 г.

Спиритову Г.А.

присвоена квалификация

архитектор

Председатель Государственной  
 экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

Город Ульяновск 30 июня 1986 г.  
 Регистрационный № 1-721

М. П.

Московская типография Голуба 1984

UAB „STABARA“  
Įmonės kodas 302692027  
Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
PVM: LT100006791317  
El. paštas info@stabara.lt  
Telefono Nr. +37067083122



### SUTARČIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Įmonė                           | Objektas                                                                                   | Projektavimo darbų vertė be PVM | Trukmė  | Užsakovas                      |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1        | UAB „Stabara“                   | Daugiabučio namo Ateities g. 3 Veisiejai atnaujinimo (modernizavimo) darbai                | 13403,91 Eur                    | 2015 m. | VšĮ „Lazdijų švietimo centras“ |
| 2        | UAB „Laimos ir Ginto projektai“ | Daugiabučio gyvenamojo namo Aušros g. 42 Marijampolė atnaujinimo (modernizavimo) projektas | 8688,60 Eur                     | 2015    | UAB „VIDARA“                   |

Viešųjų pirkimų specialistė

Aušra Kušlevičienė

UAB „STABARA“  
 Įmonės kodas 302692027  
 Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
 PVM: LT100006791317  
 El. paštas info@stabara.lt  
 Telefono Nr. +37067083122



### NUMATOMŲ PASKIRTI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Numatomas specialistas vardas/pavardė | Veiklos sritis                                                                                                                                                                         | Išsilavinimas                                                         | Specialisto patirtis priskiriamoje srityje metais | Darbo stažas metais |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Gintautas Vieversys</b>            | Ypatingo statinio projekto ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas; Ypatingo statinio projekto dalies ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas | Architekto diplomas (atestatas)                                       | Nuo 1986 m                                        | 29 m.               |
| <b>Saulius Pauža</b>                  | Ypatingo statinio statybos darbų vadovas;                                                                                                                                              | Inžinieriaus diplomas (Kauno technologijos universitetas) (atestatas) | Nuo 2004 m.                                       | 11 m.               |
| <b>Rimantas Kurdeika</b>              | Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas                                                                                                                                   | Energetikos inžinerija (diplomas; atestatas)                          | Nuo 2006 m.                                       | 9 m.                |

UAB „STABARA“ viešųjų pirkimų specialistė

 Aušra Kušlevičienė


UAB „DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS“

SUTIKIMAS

2015-08-26 Nr. 1  
Marijampolė

Aš, UAB „Laimos ir Ginto projektai“ projekto vadovas Gintautas Vieversys sutinku, kad būčiau įrašytas dalyvauti pirkime „Daugiabučio namo, esančio Sveikatos g. 18, Druskininkai atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų atlikimo. Konkurso laimėjimo atveju atliksiu sutartyje numatytus darbus. UAB „Laimos ir Ginto projektai“ dirbu pagal darbo sutartį Nr. 3, 2002-04-23.

Projekto vadovas



Gintautas Vieversys

**PAPILDOMAI ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. PADA/14/05/29**  
2014-05-29

Projekto pavadinimas: „Vilkupių kaimo bendruomenės pastato remontas“  
Sutartis: Statybos rangos sutartis Nr. SRS/14/04/01  
Užsakovas: Asociacija „Vilkupių bendruomenė“  
Rangovas: UAB „STABARA“

| Eil. Nr. | Darbų kodai | Darbo pavadinimas                                | Mato vienetai | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------|
| 1        |             | 3                                                | 4             | 5      | 6             | 7       |
|          |             | Fasadas                                          |               |        |               |         |
| 1        | N10-223     | Senų palangių numontavimas ir naujų sumontavimas | m             | 10     | 85,50         | 855,00  |
|          |             | Viso už dalį Fasadas remontas:                   |               |        |               | 855,00  |
|          |             | San. Mazgo remontas                              |               |        |               |         |
| 2        | 572197      | Plastikinės lentelės                             | 100 m2        | 0,05   | 252,78        | 12,64   |
| 3        | N15P-0314-4 | Plastikinių lentelių uždėjimas                   | 100 m2        | 0,05   | 207,38        | 10,37   |
|          |             | Viso už dalį San. Mazgo remontas:                |               |        |               | 23,01   |
|          |             | Veranda                                          |               |        |               |         |
| 4        | N6-7        | Pamatų padarymas, betonavimas                    | m3            | 3,9    | 450,00        | 1755,00 |
| 5        | N27-134     | Laiptų pabetonavimas ir trinkelių sudėjimas      | m3            | 1,1    | 1500,00       | 1650,00 |
|          |             | Viso už dalį Veranda:                            |               |        |               | 3405,00 |
|          |             | Be PVM                                           |               |        |               | 4283,01 |
|          |             | PVM (21%)                                        |               |        |               | 899,42  |
|          |             | Viso su PVM                                      |               |        |               | 5182,43 |

**UŽSAKOVAS**

Pavadinimas Asociacija „Vilkupių bendruomenė“

Kodas 300501516

Adresas Kaštonų g. 3, Vilkupių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r.

A s. LT69 5010 4000 1400 0736

Banko pavadinimas Kredito unija „Žemdirbio parama“

Tel. +370 616 40847

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Pareigos

Parašas

Data



**RANGOVAS**

Pavadinimas UAB „Stabara“

Kodas 302692027

PVM kodas LT100006791317

Adresas Kalvarijos sav. Gulbinėlių k., Plento g. 11

A s. LT57 7300 0101 2941 8855

Banko pavadinimas AB SWEDBANK

Tel. +370 670 83122

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Pareigos

Parašas

Data

2014 05 29

UAB „STABARA“

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS Nr. 1

Data 2014-08-18

Užsakovas: „AKMENYNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ“

Rangovas: UAB „STABARA“

Objektas: „Viešosios erdvės sukūrimas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams prie Akmenynų kaimo bendruomenės“

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas                                                | Kiekis | Mato vnt. | Bendra kaina be PVM | Bendra kaina su PVM |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1.       | Pavėsinės su lauko baldais (suolais ir stalais) 20m <sup>2</sup> | 2,00   | Vnt.      | 14422,00            | 17450,62            |
| 2.       | Stacionarių šiukšliadėžių įrengimas                              | 2,00   | Vnt.      | 2000,11             | 2420,13             |
| 3.       | Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas                                | 1,00   | Vnt.      | 9876,59             | 11950,68            |
| Iš viso: |                                                                  |        |           | 26 298,70           | 31 821,43           |

Užsakovas

Rangovas

2014 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

2014 m. rugpjūčio mėn. 18 d.



*Jolanta Markauskienė*

*Asta Stunžėnaitė*



UAB „STABARA“

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS Nr.1

Data 2014-09-01

Užsakovas: „Meškučių bendruomenė“

Rangovas: UAB „Stabara“

Objektas: „Meškučių kaimo bendruomenės viešosios erdvės pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams“

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas                                   | Kiekis | Mato vnt. | Bendra kaina be PVM | Bendra kaina su PVM |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1.       | Pavėsinė su lauko baldais (suolais ir stalais) 15m2 | 1,00   | vnt       | 8340,00             | 10091,40            |
| 2.       | Stacionarių šiukšliadėžių pristatymas               | 2,00   | vnt       | 1492,06             | 1805,39             |
| 3.       | Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas                   | 1,00   | vnt       | 9850,31             | 11918,88            |
| 4.       | Laisvalaikio suolai su atlošu                       | 4,00   | vnt       | 3000,00             | 3630,00             |
| 5.       | Trimeris                                            | 1,00   | vnt       | 1100,00             | 1331,00             |
| 6.       | Žoliapjovė                                          | 1,00   | vnt       | 1900,00             | 2299,00             |
| Iš viso: |                                                     |        |           | 25682,37            | 31075,67            |

Užsakovas  
Asociacija  
„Meškučių bendruomenė“

  
(parasas)

Regina Plikaitienė

Rangovas  
UAB „Stabara“



Asta Stunženaite

UAB „STABARA“

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS Nr.1

Data 2014-09-10

Užsakovas: Visuomeninė organizacija „Liubavo bendruomenė“

Rangovas: UAB „Stabara“

Objektas: „Liubavo gyventojų laisvalaikio erdvės gerinimas“

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas                                 | Kiekis | Mato vnt. | Bendra kaina be PVM | Bendra kaina su PVM |
|----------|---------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1.       | Stacionarių lauko suolų įrengimas                 | 8      | vnt       | 8523,84             | 10313,84            |
| 2.       | Stacionarios šiukšliadėžės                        | 8      | vnt       | 6843,04             | 8280,08             |
| 3.       | Informacinio stendo įrengimas, įbetonuojant kojas | 1      | vnt       | 8933,12             | 10809,08            |
| Iš viso: |                                                   |        |           | 24300,00            | 29403,00            |

Užsakovas  
Visuomeninė organizacija  
„Liubavo bendruomenė“



Laima Bagdonienė

UAB „Stabara“



(parašas)

Asta Stunžėnaite

# ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS NR. 1

2014.09.10

| Eil. Nr.                       | Darbo pavadinimas                                                                                                                       | Mato vienetai | Kaina      | Kiekis | Suma              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------------|
| <b>Skyrius: Grindys</b>        |                                                                                                                                         |               |            |        |                   |
| 1                              | Grindų pagrindų išlyginimas montuojant OSB plokštę                                                                                      | 100 m2        | 6.951,1697 | 0,91   | 6325,56           |
| 2                              | Laminuotų grindų įrengimas                                                                                                              | m2            | 76,9313    | 91     | 7000,75           |
| 3                              | Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims. Grindjuostės plastmasinės                                                  | m             | 18,5534    | 76     | 1410,06           |
| <b>Viso už skyrių: Grindys</b> |                                                                                                                                         |               |            |        | <b>14736,37</b>   |
| <b>Skyrius: Sienos</b>         |                                                                                                                                         |               |            |        |                   |
| 6                              | Sienų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas                                                                                        | 100 m2        | 1.610,9909 | 2,06   | 3.318,641         |
| 7                              | Pagrindinės medžiagos                                                                                                                   | 100 m2        | 2.740,2246 | 2,06   | 5.644,863         |
| 8                              | Sienų paviršių aptaisymas plokštemis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio                              | m2            | 30,4974    | 206    | 6.282,464         |
| 9                              | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles (100 m2 gipskartonio plokščių), kai siūlių glaistymas dviem sluoksniais | 100 m2        | 841,7279   | 2,06   | 1.733,959         |
| 10                             | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis                           | 100 m2        | 1.081,6340 | 2,06   | 2.228,166         |
| 11                             | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas           | 100 m2        | 796,9703   | 2,06   | 1.641,759         |
| 12                             | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                                      | 100 m2        | 158,1231   | 2,06   | 325,734           |
| 13                             | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu                                                        | 100 m2        | 206,6134   | 2,06   | 425,624           |
| 14                             | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu                                      | 100 m2        | 186,4681   | 2,06   | 384,124           |
| <b>Viso už skyrių: Sienos</b>  |                                                                                                                                         |               |            |        | <b>21.985,329</b> |
| <b>Skyrius: Lubos</b>          |                                                                                                                                         |               |            |        |                   |
| 23                             | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                                               | 100 m2        | 257,5388   | 0,91   | 234,360           |

**ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS NR.1**

20140-09-23


| Eil. Nr.                     | Darbo pavadinimas                                                                                                             | Mato vienetai | Kaina   | Kiekis  | Suma            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-----------------|
| <b>Takai</b>                 |                                                                                                                               |               |         |         |                 |
| 1                            | II grupės grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius                                    | 1000 m3       | 9728,01 | 0,125   | 1216,00         |
| 2                            | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II | 100 m3        | 1350,18 | 1,250   | 1687,72         |
| 3                            | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II           | 100 m3        | 1490,61 | 1,250   | 1863,26         |
| 4                            | Pirminis paviršiaus planiravimas 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais                                                           | 1000 m2       | 60,48   | 0,250   | 15,12           |
| 5                            | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II                                                                         | 100 m2        | 189,00  | 2,500   | 472,50          |
| 6                            | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis                                                                                 | 100 m3        | 259,00  | 1,250   | 323,75          |
| 7                            | Smėlio-žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas. 15 cm storio sluoksnis                                                    | 100 m2        | 1226,80 | 2,500   | 3067,00         |
| 8                            | Šaligatvių pagrindų iš kelio skaldos 5 cm sluoksnio įrengimas                                                                 | 100 m2        | 1072,60 | 2,500   | 2681,50         |
| 9                            | 3.0 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio įrengimas                                                                 | 100 m2        | 994,46  | 2,500   | 2486,15         |
| 10                           | Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu                                                      | 10 m2         | 247,97  | 25,000  | 6199,25         |
| 11                           | Betoninės trinkelės                                                                                                           | 10 m2         | 367,08  | 25,000  | 9177,00         |
| 12                           | Betono trinkelų ir šaligatvio plytelių įjaustymas                                                                             | m             | 11,87   | 110,221 | 1308,32         |
| 13                           | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 80x200 mm                                                            | 100 m         | 1553,83 | 4,650   | 7225,31         |
| 14                           | Šaligatvių plytelės, bordiūrai                                                                                                | m3            | 543,00  | 7,440   | 4039,92         |
| <b>Viso už skyrių Takai:</b> |                                                                                                                               |               |         |         | <b>41762,81</b> |
| <b>Veja</b>                  |                                                                                                                               |               |         |         |                 |

| Veja                                      |                                                                                  |        |        |                       |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------|
| 15                                        | Apželdinimo projekto parengimas                                                  | vnt    | 730,00 | 1,000                 | 730,00   |
| 16                                        | Šiukšlių pašalinimas ir piktžolių naikinimas, kai plotas iki 150 arų             | 100 m2 | 45,00  | 66,590                | 2996,55  |
| 17                                        | Dirvožemio paruošimas ir sėjamo ploto išlyginimas, kai plotas nuo 50 iki 100 arų | 10 m3  | 79,00  | 199,771               | 15781,91 |
| 18                                        | Vejos sėjimas, kai plotas nuo 50 iki 100 arų                                     | 100 m2 | 161,00 | 66,590                | 10720,99 |
| 19                                        | Pirminis vejos pjovimas                                                          | 100 m2 | 17,00  | 66,611                | 1132,39  |
| Viso už skyrių Veja:                      |                                                                                  |        |        |                       | 31361,84 |
| Suoliukai su šiukšlinėmis                 |                                                                                  |        |        |                       |          |
| 20                                        | Suolų ir šiukšlinių įrengimas                                                    | vnt.   | 165,00 | 10,000                | 1650,00  |
| 21                                        | Suolas ir šiukšlinė komplekte                                                    | vnt.   | 181,50 | 10,000                | 1815,00  |
| Viso už skyrių Suoliukai su šiukšlinėmis: |                                                                                  |        |        |                       | 3465,00  |
|                                           |                                                                                  |        |        | Iš viso:              | 76589,65 |
|                                           |                                                                                  |        |        | PVM 21%:              | 16083,83 |
|                                           |                                                                                  |        |        | Iš viso kaina su PVM: | 92673,48 |

#### Rangovas:

UAB „STABARA“  
Plento g. 11, Gulbiniškių k., Kalvarijos sav.  
Įmonės kodas 302692027,  
A./s LT55 7044 0600 0796 8628  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
E-mail: stabara.uab@gmail.com

Asta Stunžėnaitė



#### Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės  
„Buktos kaimo bendruomenė“  
Juridinio asmens kodas 151492889  
E-mail: buktosbendruomene@gmail.com




Kopija tikra

**UAB „STABARA“**

**ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS NR. 1**

2014.10.10

Kalvarija

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas                                                         | Mato vienetai | Kaina     | Kiekis | Suma     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|----------|
| 1        | Apatinio asfalto sluoksnio stiprinimas išlyginant ir sutankinant          | 1000 m2       | 19866,26  | 0,35   | 6953,19  |
| 2        | Viršutinio asfalto sluoksnio 3 cm 1.6 frakcijos (smulkiagrūdis) įrengimas | 1000 m2       | 29882,86  | 0,35   | 10459,00 |
| 3        | Sintetinės žaidimo aikštelių dangos 1,4 cm sluoksnio įrengimas            | 1000 m2       | 167393,74 | 0,35   | 58587,81 |
| Viso:    |                                                                           |               |           |        | 76000,00 |
| PVM      |                                                                           |               |           |        | 15960,00 |
| Iš viso: |                                                                           |               |           |        | 91960,00 |

**PASLAUGŲ UŽSAKOVAS**

Asociacija „Jonų kaimo bendruomenė“  
 Juridinio asmens kodas 302754660,  
 Trakiškių km. Gintaro g. 4 Kalvarijos sav.  
 AB SWEDBANK  
 A./s LT697300010137480406  
 Banko kodas 73000  
 Tel. +370 66275890  
 E-mail: jonukaimas@gmail.com  
 Pirmininkė  
 Renata Vensloviene

A.V. (parašas)



**PREKIŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJAS**

UAB „Stabara“  
 Juridinio asmens kodas 302692027  
 Gulbiniškių k., Plento g. 11, Kalvarijos sav.  
 AB SEB bankas  
 a./s LT557044060007968628  
 Tel. + 370 67083122  
 E-mail: info@stabara.lt  
 Direktorė  
 Asta Stunženaite

A.V. (parašas)



# ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS Nr. 1

Data 2014-10-24

Užsakovas: Visuomeninė organizacija „LIUBAVO BENDRUOMENĖ“

Rangovas: UAB „STABARA“

Objektas: „Viešosios erdvės sukūrimas prie Liubavo kaimo bendruomenės namų ir pritaikymas kaimo gyventojų laisvalaikiui“

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas         | Kiekis | Mato vnt. | Bendra kaina be PVM | Bendra kaina su PVM |
|----------|---------------------------|--------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1.       | Trinkelų takai            | 1      | Vnt.      | 15814,13            | 19135,10            |
| 2.       | Lauko treniruoklis        | 1      | Vnt.      | 1389,57             | 1681,38             |
| 3.       | Pavėsinė su lauko baldais | 1      | kompl.    | 7600,00             | 9196,00             |
| Iš viso: |                           |        |           | 24803,70            | 30012,48            |

Užsakovas  
Visuomeninė organizacija  
„Liubavo bendruomenė“

(parašas)

Laima Bagdonienė

Rangovas  
UAB „STABARA“

(parašas)

Asta Stunženaite

|                         |                                                                                                                      |          |            |      |           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|-----------|
| 24                      | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis                 | 100 m2   | 1725,7005  | 0,91 | 1.570,387 |
| 25                      | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2   | 1205,0268  | 0,91 | 1.096,574 |
| 26                      | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                            | 100 m2   | 257,5388   | 0,91 | 234,360   |
| 27                      | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu                                              | 100 m2   | 337,5695   | 0,91 | 307,188   |
| 28                      | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu                            | 100 m2   | 305,3756   | 0,91 | 277,892   |
| Viso už skyrių: Lubos   |                                                                                                                      |          |            |      | 3.720,763 |
| <b>Skyrius: Laiptai</b> |                                                                                                                      |          |            |      |           |
| 29                      | Medinių laiptų blokų montavimas monolitinėse perdangose, kai laiptų blokai mediniai, bloko naudingas ilgis iki 10 m  | vnt.     | 1.008,7944 | 1    | 1.008,794 |
| 30                      | Mediniai laiptų blokai                                                                                               | vnt.     | 6.456,3574 | 1    | 6.456,357 |
| Viso už skyrių: Laiptai |                                                                                                                      |          |            |      | 7.465,152 |
| <b>Skyrius: Elektra</b> |                                                                                                                      |          |            |      |           |
| 35                      | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                                    | 100 vnt. | 659,2396   | 0,06 | 39,554    |
| 36                      | Universalūs viengubi jungikliai                                                                                      | vnt.     | 16,9580    | 4    | 67,832    |
| 37                      | Dvigubi jungikliai                                                                                                   | vnt.     | 37,0256    | 1    | 37,026    |
| 38                      | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                                      | 100 vnt. | 659,2396   | 0,15 | 98,886    |
| 39                      | Vokiško standarto rozetės 'Sagane'                                                                                   | vnt.     | 23,4012    | 15   | 351,018   |
| Viso už skyrių: Elektra |                                                                                                                      |          |            |      | 594,316   |
| Viso:                   |                                                                                                                      |          |            |      | 48501,93  |
| PVM                     |                                                                                                                      |          |            |      | 10185,41  |
| Iš viso:                |                                                                                                                      |          |            |      | 58687,34  |

#### Rangovas

UAB „Stabara“

Plento g. 11, Gulbiniškių k., Marijampolės sav.

I/k 302692027

Direktorė

Asta Stunženaite



#### Užsakovas

Asociacija „Salaperaugio kaimo bendruomenė“

Mokyklų g. 6, Salaperaugio km.,

Pirmininkė

Laima Vidasinskienė





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.24551

**Saulius Pauža**

A.k. 37007160786

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

11369

Išduotas 2014 m. lapkričio 7 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. gegužės 8 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.23989

**Rimantas Kurdeika**

A.k. 37804041184

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai.

Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

09445

Išduotas 2014 m. kovo 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. birželio 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė, kodas 110068926 · Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius · Tel.: 272 80 77, 272 80 78 · Faks. 272 80 75  
El.p. [centras@spsc.lt](mailto:centras@spsc.lt) · <http://www.spsc.lt>

UAB "STABARA"

2014-04-25

Nr. 01/07

#### DĖL UAB "STABARA" ATESTAVIMO

2014-04-24 Ypatingo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo komisijos posėdyje nutarta:

atestuoti įmonę ir pagal STR 1.02.07:2012 reikalavimus kvalifikacijos atestato tekstą išdėstyti taip:

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (garvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kultūros paveldo statiniai.

Darbo sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Vyriausiasis ekspertas

Edmundas Endriukaitis

M. Nyderis,  
2754812, [marny@spsc.lt](mailto:marny@spsc.lt)

Spausdinant Kvalifikacijos atestatus SPSC pasilieka sau teisę koreguoti gramatines, skyrybos ir/ar panašias klaidas, nekeičiant šioje pažymoje nurodytos įmonei suteiktos teisės.



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921,  
el. p. ird@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

UAB „Laimos ir Ginto projektai“

2015-09-08

Nr. 9R-T-527

! 2015-09-07

prašymą

**DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO**

Informuojame, kad 2015 m. rugsėjo 3 d. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) išduota pažyma Nr. 28R-17597 „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešuosiuose pirkimuose“ (toliau – pažyma) apie UAB „Laimos ir Ginto projektai“, įmonės kodas 251462740, vadovą Robertą Levicką, gim. 1978 m. rugpjūčio 20 d., buhalterę Janiną Levickienę, gim. 1956 m. balandžio 28 d., parengta vadovaujantis įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre 2015 m. rugsėjo 3 d. esančiais duomenimis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Informatikos ir ryšių departamento išduodamos pažymos, rengiamos atsižvelgus į Pažymos rengimo dieną įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre tvarkomus duomenis, apimant laikotarpį iki Pažymos rengimo dienos.

Pažymime, kad Informatikos ir ryšių departamento pažymoje nurodyta informacija apima ir 2015 m. rugpjūčio 27 dieną.

Direktoriaus pavaduotoja

Alvyda Pupkoviene

D. Kavaliukaitė, tel. (8 5) 271 8792, el. p. diana.kavaliukaite@vrm.lt



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS  
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, A. Valaičio g. 2-1, LT-68176 Marijampolė.  
tel. (8 343) 50 945, faks. (8 343) 52 389, el. p. marijampole@sodra.lt, informacija telefonu 1883  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188677622

Uždarajai akcinei bendrovei  
"Laimos ir Ginto projektai"  
P. Butlerienės g. 14, LT-68308 Marijampolė

| 2015-09-04 Nr.

PAŽYMA  
APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
BIUDŽETUI ĮVYKDYMĄ

2015-09-04 Nr. (7.3) S- 16817  
Marijampolė

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis uždaroji akcinė bendrovė „Laimos ir Ginto projektai“ juridinio asmens kodas 251462740, draudėjo kodas 695162, įsipareigojimus 2015 m. rugpjūčio 27 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra įvykdžiusi.

| Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (Lt) | Iš jos atidėtos skolos suma (Lt) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                                       | 0,00                             |

Duomenų formavimo data – 2015-09-04, laikas – 12:50.

Pastaba. Ši pažyma gali būti naudojama kaip Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 33 straipsnio 3 dalyje nurodytas dokumentas, įrodantis tiekėjo atitikimą/neatitikimą VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimams.

Skolos, atidėtos skolos ir įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdžiusio draudėjo sąvokos nustatytos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pagal šį aprašą, draudėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, jei jis nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui (draudėjo skolos suma lygi nuliui) arba turi tik atidėtą skolą (draudėjo skolos suma lygi atidėtos skolos sumai).

Direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Daubara

Janina Stonkutė, tel. (8 343) 54 408, el. p. Janina.Stonkute@sodra.lt

2015-R18-I-416531

UAB „STABARA“  
Įmonės kodas 302692027  
Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
PVM: LT100006791317  
El. paštas info@stabara.lt  
Telefono Nr. +37067083122



UAB „Druskininkų butų ūkis“

2015 09 11 Nr. VP-3

Į 2015 08 31 raštą Nr. Sveikatos18/CVPIS/01/8

### **DĖL PASIŪLYMĄ SUDARANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO**

UAB „Stabara“ dalyvauja daugiabučio namo, esančio Sveikatos g. 18, Druskininkai atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų atlikimo pirkimo konkurse. Pateikiame UAB „Stabara“ ir UAB „Laimos ir Ginto projektai“ dokumentus.

Pridedami dokumentai:

1. UAB „Stabara“ VĮ „Registru centras“ pažyma – 2 lapai;
2. VĮ „Registru centras“ juridinių asmenų registro išrašas, įstatų dalis – 4 lapai;
3. Tiekėjo deklaracija – 2 lapai;
4. Sąžiningumo deklaracija – 2 lapai;
5. Atliktų darbų sąrašas, atliktų darbų aktai - 48 lapai;
6. Sutarčių sąrašas – 1 lapas;
7. Numatomų paskirti specialistų sąrašas, diplomai, kvalifikacijos atestatai, CV - 7 lapai;
8. Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos pažyma – 1 lapas;
9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pažyma – 1 lapas;
10. Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma – 1 lapas;
11. UAB „Laimos ir Ginto projektai“ registracijos pažymėjimas, įstatų dalis – 3 lapai;
12. Subrangovo sutikimas – 1 lapas.

Iš viso: 73 lapai

Viešųjų pirkimų specialistė

Aušra Kušlevičienė

Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43  
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373  
redakcija)

# VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO MARIJAMPOLĖS FILIALAS

Laisvės g. 10, LT-68308 Marijampolė, tel. (8 343) 97 702, faks. (8 343) 97 700, el. p. marijampole@registrucentras.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 151358356

## PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-08-10 Nr. 240527

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                                                                                                                                          | UAB "STABARA"                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiekėjo kontaktinė informacija:                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mobiliusis telefonas                                                                                                                                                         | 864659527                                                                                                                                                                                                                                                   |
| elektroninio pašto adresas                                                                                                                                                   | asta.stunzenaite@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                  |
| Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens<br>(asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir<br>pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,<br>vardas, pavardė, gimimo data | KRISTINA PUPALAIGIENĖ                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Juridinių asmenų registras:</u>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| kodas                                                                                                                                                                        | 302692027                                                                                                                                                                                                                                                   |
| teisinė forma                                                                                                                                                                | Uždaroji akcinė bendrovė                                                                                                                                                                                                                                    |
| teisinis statusas                                                                                                                                                            | Teisinis statusas neįregistruotas                                                                                                                                                                                                                           |
| buveinė (adresas)                                                                                                                                                            | Kalvarijos sav. Gulbiniškių k. Plento g. 11                                                                                                                                                                                                                 |
| vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių),<br>turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu<br>sudaryti sandorį, vardas, pavardė                                   | ASTA STUNŽENAITE                                                                                                                                                                                                                                            |
| įregistravimo data                                                                                                                                                           | 2011-11-28                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Registro tvarkytojas                                                                                                                                                         | Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas                                                                                                                                                                                                      |
| <u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie<br/>Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su<br>valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės<br>pinigų fondais                                                                   | Atsiskaitęs                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                     | 2015-08-07                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Valstybinio socialinio draudimo fondo<br/>valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo<br/>    ministerijos:</u>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su<br>Valstybinio socialinio draudimo fondu                                                                                               | Neįsiskolinęs                                                                                                                                                                                                                                               |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                     | 2015-08-06                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nutelstųjų<br/>    registras:</u>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| duomenys apie tiekėją                                                                                                                                                        | Dėl UAB "STABARA", kodas 302692027, nėra priimtas<br>ir įsistebėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už<br>nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos<br>viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1<br>pункte ir 2 dalies 3, 7 punktuose. |
| duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės<br>bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius)                                                                               | Asta Stunžėnaitė, gim. 1982 m. lapkričio 20 d., neteistas<br>(-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos                                                                                                                                               |

teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį  
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar  
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)  
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos  
dokumentus  
Pagal pažymą  
Pažymos data

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1  
dalies 1 punkte.

Kristina Pupalaigienė, gim. 1988 m. rugpjūčio 17 d.,  
netelstas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas  
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33  
straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus  
reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-15841  
2015-08-07

Pažymą išspausdino:

Marijampolės filialo Juridinių asmenų registravimo  
skyriaus  
Specialistė



EGLE STRAZDAITĖ



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

## REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI"**

Kodas: **2514 62740**

Buvęs kodas: **5146274**

Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**

Įregistravimo data: **2002 m. vasario 18 d.**

Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**

Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas**

Juridinių asmenų registravimo  
skyriaus vyriausioji specialistė



Nijolė Dūdonytė

Pažymėjimas išduotas: **2005 m. vasario 9 d.**

Nr. **022347**

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos ūkio ministro  
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

UAB "Stabara"  
(Tiekėjo pavadinimas)

**TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)  
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA**

2015 08 20 Nr. D-3  
(Data, numeris)

Kalvarija  
(Vieta)

Aš, Aušra Kušlevičienė

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis) UAB "Stabara"

(tiekėjo pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;


2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

viešųjų pirkimų specialistė  
(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

  
(Parašas)

Aušra Kušlevičienė  
(Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės [www.vpt.lt](http://www.vpt.lt) skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.



## MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

UAB „Laimos ir Ginto projektai“  
P. Butlerienės g. 14  
68308 Marijampolė

2015-09-08  
| 2015-09-04

Nr. (8.4.-11M)-R3-10525  
Nr. 20150904

### DĖL UAB „LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI“ ATSISKAITYMO SU BIUDŽETU

Uždaroji akcinė bendrovė „LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI“, įmonės kodas 251462740, registruota P. Butlerienės g. 14, Marijampolės m., Marijampolės sav. pagal turimus 2015 m. rugpjūčio 27 d. duomenis valstybės (savivaldybės) biudžetui bei fondams mokestinių nepriemokų neturi.

Mokestinių prievolių skyriaus  
Marijampolės poskyrio vedėja

Birutė Jankauskienė



Drąsutė Baltrušaitytė, tel. (8 343) 3 11 03, el. p. D.Baltrusaityte@vmi.lt



VALSTYBINĖ  
MOKESČIŲ  
INSPEKCIJA

Biudžetinė įstaiga,  
Laisvės g. 2,  
LT-68502 Marijampolė

tel. (8 343) 97791,  
faks. (8 343) 97790,  
El. p. [marijampoles.sk@vmi.lt](mailto:marijampoles.sk@vmi.lt)  
[www.vmi.lt](http://www.vmi.lt)

Duomenys kaupiami ir  
saugomi Juridinių asmenų  
registre, kodas 188725679



ĮREGISTRUOTA  
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE  
2011m. Lapkričio 28d.  
Kodas 302692027

**UAB „STABARA”  
ĮSTATAI**

## 1 Skirsnis. Bendroji dalis.

---

- 1.1. UAB „STABARA“ (toliau – „Bendrovė“) įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas sudarytas iš akcininkų įnašų ir padalintas į akcijas.
- 1.3. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Bendrovė įsteigta steigimo akto pagrindu.
- 1.4. Bendrovė turi komercinį – ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, o taip pat Bendrovės steigimo sutartimi bei šiais įstatais.
- 1.5. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu.
- 1.6. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmieji Bendrovės finansiniai metai prasideda nuo jos įsteigimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 d.

## 2 Skirsnis. Bendrovės veiklos tikslai

---

- 2.1 Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – privačių interesų tenkinimas, vykdant pelno siekiančią komercinę ūkinę veiklą, kurios pobūdis nurodytas šio skirsnio 2.2 punkte.
- 2.2 Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis – baldų gamyba, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba, elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas, valymo veikla, kraštovaizdžio tvarkymo veikla.
- 2.3 Bendrovė gali taip pat užsiimti kita veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai. Licencijuojamą ar kitą specialaus leidimo reikalaujančią veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

## 3 Skirsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos, akcininkai

---

- 3.1 Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 100 000 (šimtas tūkstančių) litų. Jis padalytas į 1000 (vieną tūkstantį) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.
- 3.2 Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas ar mažinamas, vienos klasės akcijos gali būti konvertuojamos į kitos tik atitinkamu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuris priimamas Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir tvarka.
- 3.3 Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės nematerialios.
- 3.4 Bendrovės akcininkai turi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

## Validity unknown

Dokumentas elektroniniu  
parašu pasirašė  
VIRGINIJA BELGOTIENĖ  
Data: 2014-11-20 15:19:46



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincu Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO  
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2014-11-20 15:19:04

PRIEIGOS RAKTAS: 08-1600552-146545

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

## 1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: UAB "STABARA"  
Kodas: 302692027  
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė  
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas  
Buveinės adresas: Kalvarijos sav. Gulbiniškių k. Plento g. 11  
NTR objekto kodas: 4400-1648-5742  
Įregistravimo data: 2011-11-28  
Versija: 5 (2014-11-20)  
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys  
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas

## 2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

## 3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 100000 Lt  
Akcijų skaičius: 1000 vnt.  
Vardinių paprastųjų akcių skaičius: 1000 vnt.  
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: 100 Lt

## 4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Privačių interesų tenkinimas, vykdamas pelno siekiančią komercinę ūkinę veiklą. Veiklos pobūdis - baldų gamyba, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba, elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas, valymo veikla, kraštovaizdžio tvarkymo veikla

## 5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas  
Registruota: Nuo 2011-11-28

5.2. Vadovas  
Registruota: Nuo 2011-11-28

5.2.1. Asmuo: ASTA STUNŽĖNAITĖ, a.k. 48211200570, direktorė  
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-11-21  
Registruota: Nuo 2011-11-28  
Zarasų r. sav. Zarasų m. S. Nėries g. 29-38

**6. Dalyviai:**

6.1.

Akcininkas  
Registruota: Nuo 2011-11-28

6.1.1.

Asmuo: ASTA STUNŽĖNAITĖ, a.k. 48211200570  
Registruota: Nuo 2011-11-28  
Zarasų r. sav. Zarasų m. S. Nėries g. 29-38

**7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:**

7.1.

Vienasmenis atstovavimas  
Registruota: Nuo 2011-11-28  
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

**8. Licencijuojama veikla:** įrašų nėra**9. Kiti duomenys:**

Finansinių metų pradžia: 01-01  
Finansinių metų pabaiga: 12-31

**10. Žymos:** įrašų nėra**11. Bankrotas:** įrašų nėra**12. Veiklos apribojimai:** įrašų nėra**13. Steigimo dokumentai:**

13.1

Istatai  
Dokumento data: 2011-11-21  
Įregistruotas: 2011-11-28

**14. Kita informacija:** įrašų nėra**15. Kontaktinė informacija:**

Mobilusis telefonas: 864659527  
Elektroninio pašto adresas: asta.stunzenaite@gmail.com

2014-11-20 15:19:04

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Marijampolės filialo Juridinių asmenų registravimo  
skyriaus

Vedėja

VIRGINIJA GELGOTIENĖ



LIEITUOVS RESPUBLIKOS APYINKOS MINISTERIJA

# Architekto

## KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. A 439

*Gintautas VIEVERSYS*

yra atestuotas

**Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas**

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas**

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

**Statinio projekto architektūrinės dalies,  
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas**

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmininkas



Juozas Vaškevičius

Atestavimo komisijos 2013 m. vasario mėn. 21 d. protokolas Nr. 74

# ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Už 2015 m. mėnesį  
Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 003 Svetlicos kaimo bendruomenės viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Statinyss 1 Lauko pavėsinės įrengimas

Rangovas 1 UAB "STABARA"

Užsakovas 0

Statybų vadovas 1 Saulius Pauža

2015-09-11

Suma objektui 7116.00 EUR

| Suma objektui 7116.00 EUR |                |                                                                                                                  |             |        |           |           |            |         |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
| Sam.<br>eil.              | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                    | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR |           |            |         |
|                           |                |                                                                                                                  |             |        | D užm.    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| 1 Lokalinė sąmata         |                |                                                                                                                  |             |        |           |           |            |         |
| 1 Pagrindo paruošimas     |                |                                                                                                                  |             |        |           |           |            |         |
| 1 N1-7                    |                | II grupės grunto kasimas 1m3<br>kaušo talpos ekskavatoriais,<br>suverčiant į sankasą k9=1.15                     | t. m3       | 0,0035 | 0,09      |           | 2,09       | 2,18    |
| 2 H14K-3                  |                | Žvyro pagrindo įrengimas k9=1.15                                                                                 | m3          | 4,0    | 39,69     | 45,07     |            | 84,76   |
| 3 N1P-0908                |                | Plotų planiravimas rankiniu būdu ,<br>kai gruntas II grupės k9=1.15                                              | 100m2       | 0,2    | 9,98      |           |            | 9,98    |
| 4 N5-125                  |                | Gręžtinių pamatų betonavimas<br>k8=1.04, k9=1.15                                                                 | m3          | 0,8    | 11,25     | 140,77    | 26,63      | 178,65  |
| Skyriuje 1                |                |                                                                                                                  |             |        | 61        | 186       | 29         | 276     |
| 2 Konstruktyvas           |                |                                                                                                                  |             |        |           |           |            |         |
| 1 N11-111                 |                | Gulekšniai ant mūrinių stulpelių,kai<br>lentų dangos storis iki 29mm<br>k8=1.03                                  | 100m2       | 0,2    | 53,22     | 114,05    | 2,4        | 169,67  |
| 2 N11-115                 |                | 29 mm storio lentų danga                                                                                         | 100m2       | 0,2    | 74,73     | 300,68    | 3,59       | 379,0   |
| 3 N10P-0201               |                | Sienų medinių karkasų įrengimas ,<br>gaminant elementus iš tašų, kai<br>skerspjūvio plotas iki 75cm2             | m3          | 0,45   | 95,01     | 100,93    | 1,69       | 197,63  |
| 4 N10P-0504               |                | Sienų išorės apkalimas obliuotomis<br>lentomis (horizontaliai)                                                   | 100m2       | 0,45   | 111,31    | 481,06    | 0,37       | 592,74  |
| 5 N10-215                 |                | Tvorelės įrengimas iš medinių<br>tašelių, pritvirtinant vinimis prie<br>medinio pagrindo                         | m3          | 0,067  | 15,99     | 14,13     |            | 30,12   |
| 6 N10P-1001               |                | Medinių barjerų įrengimas iš lentų                                                                               | m           | 1,73   | 9,53      | 35,77     | 6,46       | 51,76   |
| Skyriuje 2                |                |                                                                                                                  |             |        | 360       | 1047      | 15         | 1422    |
| 3 Stogas                  |                |                                                                                                                  |             |        |           |           |            |         |
| 1 N10-87-1                |                | Gegnių (150x50), stygų ir murlotų<br>gamyba ir montavimas                                                        | m3          | 1,84   | 428,35    | 427,22    |            | 855,57  |
| 2 N12-18-12               |                | Banguotų bituminių (2000x920)<br>mm lakštų stogo danga ant įrengtų<br>grebėstų 200 mm atstumu (100 m2<br>dangos) | 100m2       | 0,36   | 75,08     | 387,54    | 3,99       | 466,61  |
| Skyriuje 3                |                |                                                                                                                  |             |        | 503       | 815       | 4          | 1322    |

2

| Sąm.<br>eil.                               | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                      | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR |           |            |         |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                                            |                |                                                                                                    |             |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| 4 Gerbūvio darbai                          |                |                                                                                                    |             |        |           |           |            |         |
| 1                                          | N10-205-1      | Medinių paviršių nutepimas<br>antiseptiniu skiediniu (100 m2<br>antiseptikuoto paviršiaus) k8=1.17 | 100m2       | 0,7    | 18,96     |           |            | 18,96   |
| 2                                          | N10-210-3      | Medinių paviršių padengimas<br>ugniai atspariais dažais k8=1.17                                    | 100m2       | 0,7    | 25,46     | 254,45    |            | 279,91  |
| 3                                          | 200147897      | Medinio stalo įrengimas                                                                            |             | 2,0    |           | 300,0     |            | 300,0   |
| 4                                          | 2E+09          | Medinių suolų įrengimas                                                                            |             | 4,0    |           | 700,0     |            | 700,0   |
| Skyriuje 4                                 |                |                                                                                                    |             |        | 44        | 1254      |            | 1298    |
| Viso žiniaraštyje 1                        |                |                                                                                                    |             |        | 968       | 3302      | 48         | 4318    |
| Papildomų medžiagų vertė 3.00%             |                |                                                                                                    |             |        |           | 99        |            |         |
| Papildomų mechanizmų vertė 3.00%           |                |                                                                                                    |             |        |           |           | 1          |         |
| Sezoniniai darbai 15.00% (61)              |                |                                                                                                    |             |        | 9         |           |            |         |
| Specifiniai darbai 17.00%                  |                |                                                                                                    |             |        | 9         |           |            |         |
| Papildomas darbo užmokestis 8.00%(968+9+9) |                |                                                                                                    |             |        | 79        |           |            |         |
| Viso:                                      |                |                                                                                                    |             |        | 1065      | 3401      | 49         | 4515    |
| Soc.draudimo išlaidos 31.00%(968+9+9+79)   |                |                                                                                                    |             |        | 330       |           |            |         |
| Statinio statybos išlaidos Viso:           |                |                                                                                                    |             |        | 1395      | 3401      | 49         | 4845    |
| Statybvietės išlaidos 9.00%                |                |                                                                                                    |             |        |           |           |            | 436     |
| Iš viso tiesioginės išlaidos               |                |                                                                                                    |             |        |           |           |            | 5281    |
| Pridėtinės išlaidos 30.00%(968+9+9+79)     |                |                                                                                                    |             |        |           |           |            | 320     |
| Pelnas                                     |                |                                                                                                    |             |        |           |           |            | 279,99  |
| Iš viso netiesioginės išlaidos             |                |                                                                                                    |             |        |           |           |            | 600     |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%          |                |                                                                                                    |             |        |           |           |            | 5880,99 |
|                                            |                |                                                                                                    |             |        |           |           |            | 1235,01 |
|                                            |                |                                                                                                    |             |        |           |           |            | 7116,0  |
| Viso statinyje 1                           |                |                                                                                                    |             |        |           |           |            | 7116,0  |

Septyni tūkstančiai šimtas šešiolika eurų vienas euro ct

Užsakovas



*M. Jankauskas*

Statybų vadovas Saulius Pauža

Rangovas  
UAB "STABARA"

*Pauža*

**STATYBOS RANGOS DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS Nr. 1**

(valstybės remiamos energijos efektyvumą didinančios priemonės)

2015-08-31

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2015-07-14 iki 2015-08-31

**RANGOVAS:** UAB "STABARA"

**UŽSAKOVAS:** VĮ "Lazdijų švietimo centras"

**Pagrindinės sutarties nr.** 2015-02-17/S3

**Objektas:** Daugialaukio namo, esančio Ateities g. 3 (1 korp. 16-33 butai), Vėsių atnaujinimo (modernizavimo) ir statybos darbai  
Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytą sutarties \_\_\_\_\_ etapą

**RANGOVAS** atliko UŽSAKOVUI šiuos Darbus:

Sumos pateikiamos Eur

| Eil. Nr.            | Atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pavadinimas pagal Investicijų planą                                                          | Sutartinė Darbo kaina be PVM | Atlikta Darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį |          | Atlikta Darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio |          | Atlikta Darbų per ataskaitinį laikotarpį |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|
|                     |                                                                                                                                    |                              | %                                                                    | Suma     | %                                                                | Suma     | %                                        | Suma     |
| 1                   | Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą | 78138,04                     | 33,67                                                                | 26309,57 | 33,67                                                            | 26309,57 | 33,67                                    | 26309,57 |
| 2                   | Stogo šiltinimas                                                                                                                   | 18854,96                     | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                                     | 0,00     |
| 3                   | Senų butų langų ir balkono durų keitimas                                                                                           | 2566,97                      | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                                     | 0,00     |
| 4                   | Balkonų įstiklinimas, įskaitant naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą                                     | 13927,66                     | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                                     | 0,00     |
| 5                   | Šildymo sistemos magistralinių vamzdžių keitimas ir izoliavimas, balastinių ventilių ant stovų įrengimas                           | 8546,61                      | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                                     | 0,00     |
| 6                   | Ventiliacijos sistemos pertvarkymas, keitimas ir įrengimas                                                                         | 1246,20                      | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                                     | 0,00     |
| 7                   | Termostatinė ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose                                                                        | 8563,66                      | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                                     | 0,00     |
| 8                   | Karšto vandens magistralinių vamzdžių rūsyje keitimas ir izoliavimas                                                               | 2426,37                      | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                                     | 0,00     |
| 9                   | Elektros instaliacijos keitimas                                                                                                    | 3849,39                      | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                                     | 0,00     |
| 10                  | Lietaus nuotekų vamzdžio keitimas                                                                                                  | 1043,83                      | 0,00                                                                 | 0,00     | 0,00                                                             | 0,00     | 0,00                                     | 0,00     |
| Suma be PVM:        |                                                                                                                                    | 139163,69                    | 18,91                                                                | 26309,57 | 18,91                                                            | 26309,57 | 18,91                                    | 26309,57 |
| PVM (tarifas) suma: |                                                                                                                                    | 29224,37                     | 18,91                                                                | 5525,01  | 18,91                                                            | 5525,01  | 18,91                                    | 5525,01  |
| Suma su PVM:        |                                                                                                                                    | 168388,06                    | 18,91                                                                | 31834,58 | 18,91                                                            | 31834,58 | 18,91                                    | 31834,58 |
| Suma mokėjimui:     |                                                                                                                                    |                              |                                                                      |          |                                                                  |          | 18,91                                    | 31834,58 |

Šis aktas neatleidžia TIEKĖJO bei UŽSAKOVŲ nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo

**Rangovas:**

UAB "STABARA"

(kometa pavadinimas(arba vardas ir pavardė) ir pareigos)

**Techninis prižiūrėtojas:**

UAB "ALTRYS"

(kometa pavadinimas(arba vardas ir pavardė) ir pareigos)

**Užsakovas:**

VĮ "Lazdijų švietimo centras"

(kometa pavadinimas(arba vardas ir pavardė) ir pareigos)

**Savivaldybės paskirtas asmuo:**

Pasirašydamas šį aktą konstatuoju, kad šiame akte nurodyti statybos rangos darbai atitinka/neatitinka investicijų plane

(tas noreikalinga, išbraukti)

nurodytas atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Vidinio žinio sk. nurodymo nr.

Egidijus Venclovičius

(vardas ir pavardė)

(parašas, data)

**STATYBOS RANGOS DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS Nr. 1**

(valstybės remiamos energijos efektyvumą didinančios priemonės)

2015-08-31

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2015-07-14 iki 2015-08-31

**RANGOVAS:** UAB "STABARA"

**UŽSAKOVAS:** VĮ "Lazdijų švietimo centras"

Pagrindinės sutarties nr. 2015-02-17/S3

**Objektas:** Daugialaukio namo, esančio Atėties g. 3 (II korp. 1-15 butai), Veisiejai atnaujinimo (modernizavimo) ir statybos darbai  
Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitinio laikotarpio Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties 1 etapą

RANGOVAS atliko UŽSAKOVUI šiuos darbus:

Sumos pateiktos Eur

| Eil.<br>Nr.        | Atnaujinimo (modernizavimo)<br>priemonės pavadinimas<br>pagal Investicijų planą                                                   | Sutartinė<br>Darbo kaina<br>be PVM | Atlikta Darbų nuo<br>statybos pradžios įskaitant<br>ataskaitinį laikotarpį |         | Atlikta Darbų nuo<br>statybos pradžios iki<br>ataskaitinio laikotarpio |         | Atlikta Darbų per<br>ataskaitinį laikotarpį |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
|                    |                                                                                                                                   |                                    | %                                                                          | Suma    | %                                                                      | Suma    | %                                           | Suma    |
| 1                  | Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiluminas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą | 74371,74                           | 7,58                                                                       | 5638,92 | 7,58                                                                   | 5638,92 | 7,58                                        | 5638,92 |
| 2                  | Stogo šiluminas                                                                                                                   | 18823,00                           | 0,00                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    |
| 3                  | Senų butų langų ir balkono durų keitimas naujais                                                                                  | 1900,19                            | 0,00                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    |
| 4                  | Balkonų įstatymas, įskaitant naujos įstatymo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą                                          | 11658,93                           | 0,00                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    |
| 5                  | Sildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas                          | 8214,29                            | 0,00                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    |
| 6                  | Ventiliacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ir įrengimas                                                                         | 1120,52                            | 0,00                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    |
| 7                  | Termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose                                                                       | 7115,08                            | 0,00                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    |
| 8                  | Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūšyje keitimas ir izoliavimas                                                              | 2398,68                            | 0,00                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    |
| 9                  | Elektros instaliacijos keitimas                                                                                                   | 3465,94                            | 0,00                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    |
| 10                 | Lietaus nuotekų vamzdyno keitimas                                                                                                 | 1075,78                            | 0,00                                                                       | 0,00    | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    |
| Suma be PVM:       |                                                                                                                                   | 130144,15                          | 4,33                                                                       | 5638,92 | 4,33                                                                   | 5638,92 | 4,33                                        | 5638,92 |
| PVM (taifas) suma: |                                                                                                                                   | 27330,27                           | 4,33                                                                       | 1184,17 | 4,33                                                                   | 1184,17 | 4,33                                        | 1184,17 |
| Suma su PVM:       |                                                                                                                                   | 157474,42                          | 4,33                                                                       | 6823,09 | 4,33                                                                   | 6823,09 | 4,33                                        | 6823,09 |
| Suma mokėjimui:    |                                                                                                                                   |                                    |                                                                            |         |                                                                        |         | 4,33                                        | 6823,09 |

Šis aktas neatitinka TIEKEJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo

**Rangovas:**

UAB "STABARA"

(asmens pavadinimas(arba vardas ir pavardė) ir pareigos)

**Techninis prižiūrėtojas:**

UAB "ALTRYŠ"

(asmens pavadinimas(arba vardas ir pavardė) ir pareigos)

**Užsakovas:**

VĮ "Lazdijų švietimo centras"

(asmens pavadinimas(arba vardas ir pavardė) ir pareigos)

**Savivaldybės paskirtas asmuo:**

Pasirašydamas šį aktą konstatuoju, kad šiame akte nurodyti

statybos rangos darbai atitinka/neatitinka investicijų plane

(kas nereikalinga, išbraukti)

nurodytą atnaujinimo (modernizavimo) priemones

*Atlikta atnaujinimo priemonės*

*2015-08-31*

*2015-08-31*

*2015-08-31*

*2015-08-31*

**ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS NR. 15/07/31**

2015 07 31

| Eil. Nr.                                      | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                | Mato vnt            | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                                         | 3                   | 4      | 5             | 6               |
| <b>Skyrius: Skaldelės takas</b>               |                                                                                                                                           |                     |        |               |                 |
| 1                                             | II grupės grunto kasimas 0.25 m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius                                    | 1000 m <sup>3</sup> | 0,09   | 1708,76       | 153,79          |
| 2                                             | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II | 100 m <sup>3</sup>  | 0,9    | 240,38        | 216,34          |
| 3                                             | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II                       | 100 m <sup>3</sup>  | 0,9    | 538,69        | 484,82          |
| 4                                             | Pirminis paviršiaus planiravimas 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais                                                                       | 1000 m <sup>2</sup> | 0,19   | 347,54        | 66,03           |
| 5                                             | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II                                                                                     | 100 m <sup>2</sup>  | 1,9    | 62,27         | 118,31          |
| 6                                             | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis                                                                                             | 100 m <sup>3</sup>  | 1,9    | 89,78         | 170,58          |
| 7                                             | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas                                                                       | 100 m <sup>3</sup>  | 1,3    | 1940,45       | 2522,59         |
| 8                                             | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas. 5 cm storio sluoksnis                                                                   | 100 m <sup>2</sup>  | 1,9    | 521,32        | 990,51          |
| 9                                             | 8 cm storio viensl. dangos iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPA atsparumo įrengimas                                         | 100 m <sup>2</sup>  | 1,9    | 1129,52       | 2146,09         |
| <b>Iš viso už skyrių Skaldelės takas</b>      |                                                                                                                                           |                     |        |               | <b>6869,06</b>  |
| <b>Skyrius: Lauko suolai</b>                  |                                                                                                                                           |                     |        |               |                 |
| 10                                            | Stacionarių lauko suolų įrengimas                                                                                                         | vnt                 | 10,00  | 256,5         | 2565,00         |
| <b>Iš viso už skyrių lauko suolai</b>         |                                                                                                                                           |                     |        |               | <b>2565,00</b>  |
| <b>Skyrius: Tvora</b>                         |                                                                                                                                           |                     |        |               |                 |
| 11                                            | Gręžtinių duobių iškasimas tvoros stulpams                                                                                                | vnt.                | 15,00  | 5,80          | 87,00           |
| 12                                            | Stulpai ir jų pastatymas įbetonuojant į duobes                                                                                            | vnt.                | 15,00  | 31,86         | 477,90          |
| 13                                            | Medinė tvora                                                                                                                              | m                   | 30,00  | 33,31         | 999,30          |
| <b>Viso už skyrių Tvora:</b>                  |                                                                                                                                           |                     |        |               | <b>1564,20</b>  |
| <b>Skyrius: Veja</b>                          |                                                                                                                                           |                     |        |               |                 |
| 14                                            | Piktžolių naikinimas, kai plotas iki 150 arų                                                                                              | 100 m <sup>2</sup>  | 24,00  | 23,17         | 556,08          |
| 15                                            | Dirvožemio iškasimas, šlaitų nuėmimas, naujo grunto užvežimas, šlaitų performavimas pagal reljefą                                         | 10 m <sup>3</sup>   | 120,00 | 52,13         | 6255,60         |
| 16                                            | Dirvožemio paruošimas ir sėjamo ploto išlyginimas, kai plotas nuo 50 iki 100 arų                                                          | 10 m <sup>3</sup>   | 83,00  | 27,51         | 2283,33         |
| 17                                            | Vejos sėjimas, kai plotas nuo 50 iki 100 arų                                                                                              | 100 m <sup>2</sup>  | 24,00  | 104,27        | 2502,48         |
| <b>Viso už skyrių Veja:</b>                   |                                                                                                                                           |                     |        |               | <b>11597,49</b> |
| <b>Viso:</b>                                  |                                                                                                                                           |                     |        |               | <b>22595,75</b> |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai            |                                                                                                                                           |                     |        |               | 44,76           |
| Papildomų medžiagų vertė                      |                                                                                                                                           |                     |        |               | 307,85          |
| Papildomų mechanizmų vertė                    |                                                                                                                                           |                     |        |               | 5,22            |
| Soc. Draudimas                                |                                                                                                                                           |                     |        |               | 127,73          |
| Statybietės išlaidos                          |                                                                                                                                           |                     |        |               | 263,27          |
| Pridėtinės išlaidos                           |                                                                                                                                           |                     |        |               | 41,14           |
| Pelnas                                        |                                                                                                                                           |                     |        |               | 347,93          |
| Įrenginiai                                    |                                                                                                                                           |                     |        |               | 52,66           |
| <b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis:</b> |                                                                                                                                           |                     |        |               | <b>23786,31</b> |
| PVM                                           |                                                                                                                                           |                     |        |               | 4995,13         |
| <b>Iš viso:</b>                               |                                                                                                                                           |                     |        |               | <b>28781,44</b> |

Rangovas  
UAB "Stabara"

Parašas  
Aušra Kušlevičienė  
A. V.



Užsakovo  
Kurmaičių kaimo bendruomenės centras "Kurmaičiai"  
Parašas  
Pirmininkė Ingrida Rinkevičienė

**ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR. 1**

2015.08.18

**Užsakovas:**

Jusevičių kaimo bendruomenė

**Rangovas:**

UAB "Stabara"

**Objektas:** Jusevičių kaimo bendruomenės, viešosios erdvės sutvarkymas.

| Eil. Nr.                                       | Darbo pavadinimas                              | Mato vienetai | Kaina   | Kiekis  | Suma           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------|---------|----------------|
| <b>LAUKO PAVĖSINIŲ REKONSTRUKCJA</b>           |                                                |               |         |         |                |
| <b>Grindų įrengimas</b>                        |                                                |               |         |         |                |
| 1.                                             | II grupės grunto kasimas                       | 1000 m3       | 6872,32 | 0,0214  | 147,07         |
| 2.                                             | Žvyro pagrindo įrengimas 30 cm storio          | 100 m3        | 5951,00 | 0,21438 | 1275,78        |
| 3.                                             | Plotų planiravimas ir tankinimas rankiniu būdu | 100 m2        | 142,06  | 0,7146  | 101,52         |
| 4.                                             | Armavimo sietai                                | m2            | 1,29    | 80      | 103,20         |
| 5.                                             | Betoninių grindų įrengimas (betonas 7 cm)      | 10 m2         | 115,75  | 7,146   | 827,15         |
| <b>Viso už skyrių Grindų įrengimas:</b>        |                                                |               |         |         | <b>2454,72</b> |
| <b>Konstruktivių pakeitimas</b>                |                                                |               |         |         |                |
| 7.                                             | Metallinių stulpų demontavimas                 | vnt.          | 118,90  | 3,000   | 356,70         |
| 8.                                             | Medinių stulpų pastatymas                      | m3            | 273,77  | 0,370   | 101,29         |
| 9.                                             | Esamų mūrinių išardymas                        | m3            | 94,40   | 5,500   | 519,20         |
| 10.                                            | Obliuotos lentos sienų uždengimui              | m3            | 273,77  | 0,600   | 164,26         |
| <b>Viso už skyrių Konstrukcijų pakeitimas:</b> |                                                |               |         |         | <b>1141,46</b> |
| <b>Stogo įrengimas</b>                         |                                                |               |         |         |                |
| 11.                                            | Medinių mūrinių įrengimas                      | m3            | 273,77  | 0,600   | 164,26         |
| 12.                                            | Medinių gegnių įrengimas                       | m3            | 273,77  | 1,500   | 410,66         |
| 13.                                            | Stogo skardos įrengimas (rudos spalvos)        | m2            | 8,16    | 89,470  | 730,08         |
| 14.                                            | Medienos impregnavimas                         | m3            | 294,93  | 3,070   | 905,44         |
| <b>Viso už skyrių Stogo įrengimas:</b>         |                                                |               |         |         | <b>2210,43</b> |
| <b>Iš viso:</b>                                |                                                |               |         |         | <b>5806,61</b> |
| <b>PVM 21 %</b>                                |                                                |               |         |         | <b>1219,39</b> |
| <b>Iš viso kaina su PVM:</b>                   |                                                |               |         |         | <b>7026,00</b> |

**Užsakovas:** Asociacija "Jusevičių kaimo bendruomenė"

Renata Kalinauskienė

**Rangovas:** UAB "Stabara"

Kristina Busilaitė

## ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

2015 m. rugpjūčio 27 d  
Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 005 Daugirdų kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Statinyss 1 Viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Rangovas 1 UAB "STABARA"

Užsakovas 0

Statybų vadovas 1 Saulius Pauža

2015-08-28

Suma objektui 6990.00 EUR

| Sąm.<br>eil.     | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                 | Mato<br>vnt | Norma | Kiekis            | Kaina<br>EUR | Iš viso<br>EUR |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| 1                | LOKALINĖ SĄMATA                                                                                               |             |       |                   |              |                |
| 1                | Pagrindo paruošimas                                                                                           |             |       |                   |              |                |
| 1                | H16K-403                                                                                                      | 100 m3      |       | 0,008             |              |                |
|                  | Asfaltbetonio dangos išardymas                                                                                |             |       |                   |              |                |
|                  | Darbo sąnaudos kateg. 2.97                                                                                    | žm.val.     | 32,1  | 0,257             | 4,58         | 1,18           |
|                  | 1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga                                                      | maš.val     | 5,0   | 0,04              | 16,94        | 0,68           |
|                  | 1488125 Prikabinami purentuvai                                                                                | maš.val     | 5,0   | 0,04              |              |                |
|                  | 1489073 Buldozeriai (79 kW)                                                                                   | maš.val     | 3,1   | 0,0248            | 18,94        | 0,47           |
| Viso:            | H16K-403 Darbo užm. 1.18 Medžiagos                                                                            |             |       | Mechanizmai 1.15  | Iš viso      | 2,33           |
| 2                | MN1-8                                                                                                         | t. m3       |       | 0,034             |              |                |
|                  | II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15 |             |       |                   |              |                |
|                  | Darbo sąnaudos kateg. 5.5                                                                                     | žm.val.     | 42,0  | 1,428             | 5,88         | 8,4            |
|                  | 2320044 Vienakaušiai ekskavat. su 0.65 m3 talpos kaušu                                                        | maš.val     | 21,0  | 0,714             | 17,66        | 12,61          |
| Viso:            | MN1-8 Darbo užm. 8.40 Medžiagos                                                                               |             |       | Mechanizmai 12.61 | Iš viso      | 21,01          |
| 3                | H10K-12                                                                                                       | t.m2        |       | 0,085             |              |                |
|                  | Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15                              |             |       |                   |              |                |
|                  | Darbo sąnaudos kateg. 2.17                                                                                    | žm.val.     | 129,0 | 10,965            | 3,95         | 43,31          |
| Viso:            | H10K-12 Darbo užm. 43.31 Medžiagos                                                                            |             |       | Mechanizmai       | Iš viso      | 43,31          |
| 4                | MN8-173                                                                                                       | 100m2       |       | 0,8               |              |                |
|                  | 20 cm storio smėlio sluoksnio įrengimas k9=1.15                                                               |             |       |                   |              |                |
|                  | Darbo sąnaudos kateg. 2.28                                                                                    | žm.val.     | 21,12 | 16,896            | 4,03         | 68,09          |
|                  | 2900051 Smėlis                                                                                                | m3          | 21,0  | 16,8              | 9,47         | 159,1          |
|                  | 2275050 Kranai daugiau 10 t keliamosios galios                                                                | maš.val     | 0,52  | 0,416             | 15,75        | 6,55           |
| Viso:            | MN8-173 Darbo užm. 68.09 Medžiagos 159.10                                                                     |             |       | Mechanizmai 6.55  | Iš viso      | 233,74         |
| 5                | N1-381-1                                                                                                      | 100m3       |       | 0,16              |              |                |
|                  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15                                                |             |       |                   |              |                |
|                  | Darbo sąnaudos kateg. 3.4                                                                                     | žm.val.     | 10,2  | 1,632             | 4,78         | 7,8            |
|                  | 489197 Vibroplokštuvai, vibroplokštė                                                                          | maš.val     | 4,6   | 0,736             | 9,22         | 6,79           |
| Viso:            | N1-381-1 Darbo užm. 7.80 Medžiagos                                                                            |             |       | Mechanizmai 6.79  | Iš viso      | 14,59          |
| 6                | F11-2-3                                                                                                       | m3          |       | 1,376             |              |                |
|                  | Betono pasluoksnis                                                                                            |             |       |                   |              |                |
|                  | Darbo sąnaudos kateg. 2.5                                                                                     | žm.val.     | 4,1   | 5,642             | 4,19         | 23,64          |
|                  | 320 Betono mišiniai                                                                                           | m3          | 1,02  | 1,40352           | 72,24        | 101,39         |
|                  | 48382 Kiti smulkūs mechanizmai                                                                                | maš.val     | 0,5   | 0,688             | 0,46         | 0,32           |
| Viso:            | F11-2-3 Darbo užm. 23.64 Medžiagos 101.39                                                                     |             |       | Mechanizmai 0.32  | Iš viso      | 125,35         |
| Iš viso skyriuje | 1 Darbo užm. 152 Medžiagos 260                                                                                |             |       | Mechanizmai 27    | Iš viso      | 439            |

| Sąm.<br>eil.                                       | Darbo ir išlaidų<br>aprašymai                                                              | Mato<br>vnt | Norma | Kiekis             | Kaina<br>EUR | Iš viso<br>EUR |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------|--------------|----------------|
| <b>2 DANGOS ĮRENGIMAS</b>                          |                                                                                            |             |       |                    |              |                |
| <b>1 H16K-105</b>                                  |                                                                                            | 100 m2      |       | 0,7909             |              |                |
|                                                    | Viensluoksnio 10 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15               |             |       |                    |              |                |
|                                                    | Darbo sąnaudos kateg. 4.2                                                                  | žm.val.     | 7,67  | 6,066              | 5,22         | 31,67          |
| 1570723                                            | Dolomito skalda 22/45                                                                      | m3          | 13,6  | 10,75624           | 26,27        | 282,57         |
| 1570724                                            | Dolomito skaldele 11/16                                                                    | m3          | 1,5   | 1,18635            | 33,0         | 39,15          |
| 1489037                                            | Savaeigiai volai (10t)                                                                     | maš.val     | 2,48  | 1,96143            | 25,82        | 50,64          |
| 1489073                                            | Buldozeriai (79 kW)                                                                        | maš.val     | 0,258 | 0,204052           | 18,94        | 3,86           |
| 1489093                                            | Autogreideris (79 kW)                                                                      | maš.val     | 0,042 | 0,033218           | 24,25        | 0,81           |
| 1489100                                            | Savaeigiai volai (5t)                                                                      | maš.val     | 1,12  | 0,885808           | 18,54        | 16,42          |
| 1489123                                            | Žvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai                                                    | maš.val     | 0,053 | 0,041918           | 9,82         | 0,41           |
| 1489126                                            | Laistymo mašinos-mechaninės šluotos                                                        | maš.val     | 0,414 | 0,327433           | 14,98        | 4,9            |
| Viso: H16K-105 Darbo užm. 31,67 Medžiagos 321,72   |                                                                                            |             |       | Mechanizmai 77,04  | Iš viso      | 430,43         |
| <b>2 N57P-3502</b>                                 |                                                                                            | 100m2       |       | 0,7909             |              |                |
|                                                    | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 4 cm) k9=1.15           |             |       |                    |              |                |
|                                                    | Darbo sąnaudos kateg. 2.0                                                                  | žm.val.     | 9,3   | 7,355              | 3,87         | 28,47          |
| 570892                                             | Granito skaldos atsijos                                                                    | m3          | 4,4   | 3,47996            | 51,74        | 180,05         |
| 489197                                             | Vibroplūktuvai, vibroplokštė                                                               | maš.val     | 2,8   | 2,21452            | 9,22         | 20,42          |
| Viso: N57P-3502 Darbo užm. 28,47 Medžiagos 180,05  |                                                                                            |             |       | Mechanizmai 20,42  | Iš viso      | 228,94         |
| <b>3 N27-133</b>                                   |                                                                                            | 10m2        |       | 7,909              |              |                |
|                                                    | Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūlės užpilant smėliu k9=1.15                      |             |       |                    |              |                |
|                                                    | Darbo sąnaudos kateg. 4.58                                                                 | žm.val.     | 6,6   | 52,199             | 5,38         | 280,63         |
| 260371                                             | Betono trinkelės                                                                           | m3          | 0,6   | 4,7454             | 156,13       | 740,9          |
| 570751                                             | Smėlis statybos darbams                                                                    | m3          | 0,244 | 1,9298             | 18,25        | 35,22          |
| 450002                                             | Autokrautuvai 3 t                                                                          | maš.val     | 0,21  | 1,66089            | 33,41        | 55,49          |
| 489100                                             | Savaeigis plentolis iki 6 t                                                                | maš.val     | 0,14  | 1,10726            | 40,12        | 44,42          |
| Viso: N27-133 Darbo užm. 280,83 Medžiagos 776,12   |                                                                                            |             |       | Mechanizmai 99,91  | Iš viso      | 1156,86        |
| <b>4 N27-276</b>                                   |                                                                                            | m           |       | 16,0               |              |                |
|                                                    | Betoninių trinkelų ir šaligatvio plytelių įrengimas k9=1.15                                |             |       |                    |              |                |
|                                                    | Darbo sąnaudos kateg. 3.0                                                                  | žm.val.     | 0,32  | 5,12               | 4,59         | 23,5           |
| 390051                                             | Elektrinis pjūklas                                                                         | maš.val     | 0,16  | 2,56               | 1,46         | 3,74           |
| Viso: N27-276 Darbo užm. 23,50 Medžiagos           |                                                                                            |             |       | Mechanizmai 3,74   | Iš viso      | 27,24          |
| <b>5 N27P-24-4</b>                                 |                                                                                            | 100m        |       | 0,5691             |              |                |
|                                                    | Betono bordiūrų įrengimas ant dolomito skaldelės pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 |             |       |                    |              |                |
|                                                    | Darbo sąnaudos kateg. 3.0                                                                  | žm.val.     | 68,0  | 38,699             | 4,59         | 177,63         |
| 260369                                             | Betono bordiūrai                                                                           | vnt         | 100,0 | 56,91              | 5,75         | 327,23         |
| 572207                                             | Dolomito skaldele                                                                          | m3          | 5,53  | 3,14712            | 29,59        | 93,12          |
| 600004                                             | Cementinis skiedinys                                                                       | m3          | 0,06  | 0,034146           | 60,9         | 2,08           |
| 450002                                             | Autokrautuvai 3 t                                                                          | maš.val     | 0,5   | 0,28455            | 33,41        | 9,51           |
| Viso: N27P-24-4 Darbo užm. 177,63 Medžiagos 422,43 |                                                                                            |             |       | Mechanizmai 9,51   | Iš viso      | 609,57         |
| <b>6 150826-1</b>                                  | Grindinio šviestuvų įrengimas                                                              |             | 1,0   | 5,0                | 51,11        | 255,55         |
| <b>7 N1P-1304</b>                                  |                                                                                            | 100m3       |       | 0,26891            |              |                |
|                                                    | Medžiagų transportavimas                                                                   |             |       |                    |              |                |
|                                                    | Darbo sąnaudos kateg. 0.0                                                                  | žm.val.     | 10,0  | 2,689              | 3,59         | 9,65           |
| 450007                                             | Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t                                                  | maš.val     | 35,0  | 9,41185            | 28,71        | 270,21         |
| Viso: N1P-1304 Darbo užm. 9,65 Medžiagos           |                                                                                            |             |       | Mechanizmai 270,21 | Iš viso      | 279,86         |
| <b>8 H06P-2</b>                                    |                                                                                            | t           |       | 21,33              |              |                |
|                                                    | Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas iki 20 km      |             |       |                    |              |                |
|                                                    | Darbo sąnaudos kateg. 1.6                                                                  | žm.val.     | 1,33  | 28,369             | 3,69         | 104,68         |
| 1450020                                            | Autosavivarčiai                                                                            | t km        | 20,0  | 426,6              | 1,52         | 648,43         |
| Viso: H06P-2 Darbo užm. 104,68 Medžiagos           |                                                                                            |             |       | Mechanizmai 648,43 | Iš viso      | 753,11         |

| Sąm.<br>eil.     | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai |                                | Mato<br>vnt          | Norma | Kiekis      | Kaina<br>EUR        | Iš viso<br>EUR |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|-------------|---------------------|----------------|
| Iš viso skyriuje | 2                             | Darbo užm. 665                 | Medžiagos            | 1956  | Mechanizmai | 1129                | Iš viso 3750   |
| Žiniaraštyje     | 1                             | Darbo užm. 817                 | Medžiagos            | 2216  | Mechanizmai | 1156                | Iš viso 4189   |
|                  |                               | Papildomų medžiagų vertė       | 3.00%                |       |             | 66                  |                |
|                  |                               | Papildomų mechanizmų vertė     | 3.00%                |       |             | 35                  |                |
|                  |                               | Sezoniniai darbai              | 15.00% (670)         | 101   |             |                     |                |
|                  |                               | Specifiniai darbai             | 17.00%               | 1     |             |                     |                |
|                  |                               | Papildomas darbo užmokestis    | 8.00%(817+101+1)     | 74    |             |                     |                |
|                  |                               | Soc.draudimo išlaidos          | 31.00%(817+101+1+74) | 308   |             |                     |                |
|                  |                               | Statinio statybos išlaidos     |                      | 1301  |             |                     |                |
|                  |                               | Statybvietės išlaidos          | 9.00%                |       |             |                     | 430            |
|                  |                               | Iš viso tiesioginės išlaidos   |                      |       |             |                     | 5204           |
|                  |                               | Pridėtinės išlaidos            | 30.00%(817+101+1+74) |       |             |                     | 297.86         |
|                  |                               | Peļnas                         | 5.00%(5204+298)      |       |             |                     | 275            |
|                  |                               | Iš viso netiesioginės išlaidos |                      |       |             |                     | 573            |
|                  |                               | Pridėtinės vertės mokestis     | 21.00%               |       |             |                     | 1213.14        |
|                  |                               |                                |                      |       |             | Bendra vertė be PVM | 5776.86        |
|                  |                               |                                |                      |       |             | Bendra vertė su PVM | 6990.0         |
|                  | Statinyje                     | 1                              |                      |       |             |                     | 6990.0         |

Šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų septyniolika euro ct

Užsakovas  
Daugirdų kaimo bendruomenė



Statybų vadovas Saulius Pauža

Rangovas  
UAB "STABARA"

# ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS

2014 12 15

| Eil. Nr.                   | Darbo pavadinimas                                         | Mato vienetai | Kaina   | Kiekis | Suma      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|
| <b>ŽEMĖS DARBAI</b>        |                                                           |               |         |        |           |
| 1                          | Grunto kasimas                                            | m³            | 195,00  | 20,00  | 3900,00   |
| 2                          | Grunto šalinimas                                          | m³            | 205,00  | 20,00  | 4100,00   |
| 3                          | Grunto stumdymas                                          | vnt.          | 300,00  | 1,00   | 300,00    |
| 4                          | Statybviets gultumo suformavimas                          | vnt.          | 660,00  | 1,00   | 660,00    |
| iš viso už skyrių:         |                                                           |               |         |        | 8960,00   |
| <b>PAMATAI</b>             |                                                           |               |         |        |           |
| 5                          | Gręžtinių pamatų montavimo darbai                         | vnt.          | 489,12  | 14,00  | 6847,67   |
| 6                          | Monolitinių pamatų montavimo darbai                       | m²            | 510,13  | 18,00  | 9182,34   |
| iš viso už skyrių:         |                                                           |               |         |        | 16030,00  |
| <b>GRINDYS</b>             |                                                           |               |         |        |           |
| 7                          | Lauko terasos grindų įrengimas                            | m²            | 157,00  | 54,00  | 8478,00   |
| iš viso už skyrių:         |                                                           |               |         |        | 8478,00   |
| <b>MŪRAS</b>               |                                                           |               |         |        |           |
| 8                          | Mūro blokelių sienų mūrinimas                             | m²            | 85,00   | 18,00  | 1530,00   |
| iš viso už skyrių:         |                                                           |               |         |        | 1530,00   |
| <b>SIENOS</b>              |                                                           |               |         |        |           |
| 9                          | Monolitinės sienos montavimas                             | m²            | 282,00  | 79,20  | 22334,40  |
| iš viso už skyrių:         |                                                           |               |         |        | 22334,40  |
| <b>MONOLITINĖS KOLONOS</b> |                                                           |               |         |        |           |
| 10                         | Monolitinių kolonų montavimas                             | vnt.          | 664,29  | 14,00  | 9300,00   |
| iš viso už skyrių:         |                                                           |               |         |        | 9300,00   |
| <b>STOGAS</b>              |                                                           |               |         |        |           |
| 11                         | Betoninio stogo įrengimas                                 | m²            | 310,50  | 154,00 | 47817,00  |
| iš viso už skyrių:         |                                                           |               |         |        | 47817,00  |
| <b>GRINDŲ ŠILTINIMAS</b>   |                                                           |               |         |        |           |
| 12                         | Grindų apšiltinimas, kanalizacijos vamzdžių išvedžiojimas | m²            | 60,00   | 65,00  | 3900,00   |
| iš viso už skyrių:         |                                                           |               |         |        | 3900,00   |
| <b>LANGAI, DURYS</b>       |                                                           |               |         |        |           |
| 13                         | Langai                                                    | vnt.          | 2900,00 | 10,00  | 29000,00  |
| 14                         | Durys                                                     | vnt.          | 3180,00 | 1,00   | 3180,00   |
| 15                         | Montavimo darbai                                          | vnt.          | 3530,00 | 1,00   | 3530,00   |
| iš viso už skyrių:         |                                                           |               |         |        | 35710,00  |
| Iš viso kaina be PVM:      |                                                           |               |         |        | 145099,40 |
| PVM 21 %                   |                                                           |               |         |        | 30470,87  |
| Iš viso kaina su PVM:      |                                                           |               |         |        | 175570,27 |

UŽSAKOVAS

VYKDYTOJAS

PVM mok. kodas: LT100003369016  
Adresas: Trakiškių km., Kalvarijos sav.,  
el. paštas: zukauskas.nerijus@gmail.com  
LT727300010122681838 SWEDBANK

Įmonės kodas 302692027  
PVM: LT100006791317  
Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
AB „SWEDBANK“ LT577300010129418855  
AB "SEB bankas" LT55 7044 0600 0796 8628  
UAB „STABARA“  
Aušra Kušlevičienė

Nerijus Žukauskas




**DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS** (Daugiafunkcinės tinklinio, teniso ir krepšinio aikštelės aptvėrimas ir kiti darbai)

Data: 2014.08.26  
Darbai atlikti pagal sudarytą sutartį Nr. 1/20140410  
Kompleksas: Kaimo turizmo sodybos "SUVALKIJO DVARAS" plėtra  
Objektas: Ūkininkas Nerijus Žukauskas  
Žiniaraštis: Gerbūvio darbai

| Eil. Nr.                                                                                     | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                             | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|-----------------|
| 1                                                                                            | 2                                                                                                      | 3        | 4      | 5             | 6               |
| <b>Skyrius Daugiafunkcinės tinklinio, teniso ir krepšinio aikštelės aptvėrimas</b>           |                                                                                                        |          |        |               |                 |
| 1                                                                                            | Iki 2 m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,3 m | 100 vnt. | 0,44   | 1442,71       | 634,79          |
| 2                                                                                            | 100mm sutankinto smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).             | m³       | 0,627  | 202,53        | 126,99          |
| 3                                                                                            | Gręžtinių pamatų betonavimas                                                                           | m³       | 6,27   | 375,44        | 2354,01         |
| 4                                                                                            | Metalinio tinklo tvorų tvėrimas tarp metalinių stulpų be cokolio                                       | m        | 35     | 181,17        | 6340,95         |
| 5                                                                                            | Stulpai                                                                                                | m        | 107    | 69            | 7383,00         |
| 6                                                                                            | Vartelių h-2m, L-1m įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose                                   | vnt.     | 2      | 335           | 670,00          |
| <b>Iš viso už skyrių Daugiafunkcinės tinklinio, teniso ir krepšinio aikštelės aptvėrimas</b> |                                                                                                        |          |        |               | <b>17509,74</b> |
| <b>Skyrius Kiti</b>                                                                          |                                                                                                        |          |        |               |                 |
| 7                                                                                            | Lauko apšvietimo įrengimas, kai stulpai metaliniai ir aliuminis kabelis paklotas žemėje                | km       | 0,589  | 44990,07      | 26499,15        |
| 8                                                                                            | Suolų įrengimas                                                                                        | vnt.     | 5      | 183,26        | 916,30          |
| 9                                                                                            | Suolas komplekte                                                                                       | vnt.     | 5      | 944,16        | 4720,80         |
| 10                                                                                           | Šiukšliadėžės                                                                                          | vnt.     | 5      | 488,8         | 2444,00         |
| <b>Iš viso už skyrių Kiti</b>                                                                |                                                                                                        |          |        |               | <b>34580,25</b> |
| <b>Iš už žiniaraštį gerbūvio darbai Lt be PVM</b>                                            |                                                                                                        |          |        |               | <b>52089,99</b> |
| <b>PVM suma, 21 proc., Lt</b>                                                                |                                                                                                        |          |        |               | <b>10938,91</b> |
| <b>Iš už žiniaraštį gerbūvio darbai Lt su PVM</b>                                            |                                                                                                        |          |        |               | <b>63028,90</b> |

UŽSAKOVAS

PVM mok. Kodas: LT100003369016  
Adresas: Trakiškių k. Kalvarijos sav.  
el. paštas: zukauskas.nerijus@gmail.com  
AB "Swedbank" LT727300010122681838

NERIJUS ŽUKAUSKAS



VYKDYTOJAS

PVM: LT100006791317  
Adresas: Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11  
AB "Swedbank" LT577300010129418855  
AB "SEB bankas" Lt55 7044 0600 0796 8628

UAB "STABARA"  
Aušra Kušlevičienė



**DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS (Daugiafunkcinės tinklinio, teniso ir krepšinio aikštelės aptvėrimas ir kiti darbai)**

**2014.11.02**

Darbai atlikti pagal sudarytą sutartį Nr. 1/20140410  
Kompleksas: Kaimo turizmo sodybos "SUVALKIJOS DVARAS" plėtra  
Objektas: Ūkininkas Nerijus Žukauskas  
Žiniaraštis: Gerbūvio darbai

| Eil. Nr.                                                                              | Darbu ir išlaidų aprašymai                                       | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina                              | Iš viso  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------|----------|
| 1                                                                                     | 2                                                                | 3        | 4      | 5                                          | 6        |
| Skyrius Daugiafunkcinės tinklinio, teniso ir krepšinio aikštelės aptvėrimas           |                                                                  |          |        |                                            |          |
| 1                                                                                     | Metalinio tinklo tvorų tvėrimas tarp metalinių stulpų be cokolio | m        | 72     | 181,17                                     | 13044,24 |
| Iš viso už skyrių Daugiafunkcinės tinklinio, teniso ir krepšinio aikštelės aptvėrimas |                                                                  |          |        |                                            |          |
|                                                                                       |                                                                  |          |        | Iš už žiniaraštį Gerbūvio darbai Lt be PVM | 13044,24 |
|                                                                                       |                                                                  |          |        | PVM suma, 21 proc., Lt                     | 2739,29  |
|                                                                                       |                                                                  |          |        | Iš už žiniaraštį Gerbūvio darbai Lt su PVM | 15783,53 |

**UŽSAKOVAS**

PVM mok. kodas: LT100003369016  
Adresas: Trakikių km., Kalvarijos sav.,  
el. paštas: zukauskas.nerijus@gmail.com  
LT777300010122681838 SWEDBANK

Nerijus Žukauskas

**VYKDYTOJAS**

Įmonės kodas 302692027  
PVM: LT100006791317  
Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
AB „SWEDBANK“ LT577300010129418855  
AB "SEB bankas" LT55 7044 0600 0796 8628

UAB „STABARA“  
Aušra Kušlevičienė

**Aplinkos tvarkymo DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA**

Lokalinė sąmata: aplinkos tvarkymo darbai  
Darbų pavadinimas: daubos formavimas

54331,30 Lt

| Eil. Nr.                         | Darbo kodas        | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                    | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso  |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------|
| 1                                | 2                  | 3                                                                                                                             | 4        | 5      | 6             | 7        |
| <b>Skirius Daubos formavimas</b> |                    |                                                                                                                               |          |        |               |          |
| 18                               | N1-75              | II grupės grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius                                    | 1000 m3  | 1.8    | 4000          | 7200,00  |
| 19                               | N1P-1301-2         | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II | 100 m3   | 18     | 600           | 10800,00 |
| 20                               | N1P-1314-1 (K4=19) | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II           | 100 m3   | 18     | 1390          | 25020,00 |
| 22                               | N1P-0908-2         | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II                                                                         | 100 m2   | 9      | 50            | 450,00   |

|                                     |          |                                                                                                              |        |      |     |        |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|
| 23                                  | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis                                                                | 100 m3 | 4,5  | 150 | 675    |
| Iš viso už skyrių Daubos formavimas |          |                                                                                                              |        |      |     |        |
| 44145,00                            |          |                                                                                                              |        |      |     |        |
| Skyrius Laužavietė                  |          |                                                                                                              |        |      |     |        |
| 88                                  | N6-7-1   | Monolitiniai betoniniai iki 3 m3 tūrio pamatai, kai klojiniai įrengiami iš lentų, paveržant betoną karučiais | m3     | 1,74 | 235 | 408,90 |
| 89                                  | N6-7-1p  | Betonas                                                                                                      | m3     | 1,74 | 200 | 348,00 |
| Iš viso už skyrių Laužavietė        |          |                                                                                                              |        |      |     |        |
| Lt be PVM                           |          |                                                                                                              |        |      |     |        |
| 756,90                              |          |                                                                                                              |        |      |     |        |
| PVM suma, 21 proc., Lt              |          |                                                                                                              |        |      |     |        |
| 44901,90                            |          |                                                                                                              |        |      |     |        |
| Lt su PVM                           |          |                                                                                                              |        |      |     |        |
| 9429,40                             |          |                                                                                                              |        |      |     |        |
| 54331,30                            |          |                                                                                                              |        |      |     |        |



Statybos inžinierius  
Aurimas Staugaitis



**UAB „STABARA“  
ATLIKŲ DARBŲ SĄRAŠAS**

| Eil. Nr. | Statybos darbų pavadinimas                                                                                                             | Sutarties aprašymas                                                                                                                                                                                | Vertė, be PVM (Eur) | Atliktų darbų pradžios/pabaigos data | Užsakovo informacija                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.       | Statybos darbai                                                                                                                        | Sutartis Nr. 2012/11/22/01                                                                                                                                                                         | 13004,49            | 2012 11 22 – 2013 01 31              | UAB „Fildingas“                      |
| 2.       | Statybos darbai                                                                                                                        | Sutartis Nr. 2013/01/15/01                                                                                                                                                                         | 6671,51             | 2013 01 15 – 2013 03 20              | UAB „Fildingas“                      |
| 3.       | Bendrastatybinių darbų, vidaus vamzdžių klojimo darbai.                                                                                | Projektas „Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus nenaudojamų patalpų pritaikymas Surviliškio bendruomenės poreikiams“, sutarties pavadinimas – statybos rangos sutartis Nr. ST1/2013/03/26 | 3344,85             | 2013 04 03 – 2013 05 23              | Asociacija „Surviliškio bendruomenė“ |
| 4.       | Pavėsinės ir suolų įrengimas.                                                                                                          | Projektas „Surviliškio kultūrinės ir poilsio zonos įrengimas“, sutarties pavadinimas – Statybos rangos sutartis Nr. ST2/2013/03/26                                                                 | 2623,60             | 2013 04 03 – 2013 05 23              | Asociacija „Surviliškio bendruomenė“ |
| 5.       | Žvyro dangos įrengimas, suolų, pavėsinės, laiptų ir aikštelių įrengimas.                                                               | Projektas „Surviliškio kultūrinės ir poilsio zonos įrengimas“, sutarties pavadinimas – Statybos rangos sutartis Nr. ST2/2013/03/26                                                                 | 10507,43            | 2013 05 23 – 2013 08 19              | Asociacija „Surviliškio bendruomenė“ |
| 6.       | Bendrastatybinių darbų, vidaus ir lauko vamzdžių klojimo darbai, vėdinimo sistemos įrengimas, vidaus elektros instaliacijos įrengimas. | Projektas „Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus nenaudojamų patalpų pritaikymas Surviliškio bendruomenės poreikiams“, sutarties pavadinimas – statybos rangos sutartis Nr. ST1/2013/03/26 | 10669,40            | 2013 05 23 – 2013 08 22              | Asociacija „Surviliškio bendruomenė“ |
| 7.       | Vidaus patalpų remonto darbai                                                                                                          | Projektas „Meškučių bendruomenės pastato dalies patalpų remontas“, sutarties pavadinimas – statybos rangos sutartis Nr. SRS/2013/07/19                                                             | 8791,19             | 2013 07 19 – 2013 09 30              | Asociacija „Meškučių bendruomenė“    |
| 8.       | Lauko įrangos montavimo darbai.                                                                                                        | Projektas „Jonų kaimo bendruomenės viešosios erdvės sukūrimas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams“, statybos rangos sutartis Nr. SRS/13/09/11                                                | 6600,89             | 2013 09 11 – 2013 10 04              | Asociacija „Jonų kaimo bendruomenė“  |

|     |                                                                           |                                                                                                                                                            |          |                         |                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 9.  | Sporto aikštelės, tvoros, suolų, vaikų žaidimo aikštelės įrengimo darbai. | Projektas „Aktyvaus poilsio ir laisvalaikio erdvės kūrimas ir gerinimas Gražiškių miestelyje“. Statybos rangos sutartis Nr. ST11/2013/07/11                | 10180,16 | 2013 07 11 - 2013 12 06 | Asociacija „Gražiškių kaimo bendruomenė“     |
| 10. | Trinkelų dangos, tvoros įrengimas                                         | Projektas „Švč. Mergelės Marijos su Jėzumi skulptūros aplinkos sutvarkymas Šūklių kaime“ Statybos rangos sutartis Nr. STA11/2013/07/09                     | 6230,70  | 2013 09 09 - 2013 12 30 | Asociacija „Šūklių kaimo bendruomenė“        |
| 11. | Statybos darbai                                                           | Sutartis Nr. 1/20140410                                                                                                                                    | 18864,18 | 2014 04 10 - 2014 08 26 | Nerijus Žukauskas                            |
| 12. | Statybos darbai                                                           | Sutartis Nr. 1/20140513                                                                                                                                    | 53763,32 | 2014 05 12 - 2014 11 14 | Nerijus Žukauskas                            |
| 13. | Statybos darbai                                                           | Sutartis Nr. 1/20141119                                                                                                                                    | 42023,69 | 2014 11 19 - 2014 12 15 | Nerijus Žukauskas                            |
| 14. | Akmens grindų įrengimas, elektros darbai.                                 | Projektas „Liubavo kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų kultūrinei bei poilsinei veiklai“. Statybos rangos sutartis TTD/14/03/18    | 21794,05 | 2014 03 18 - 2014 05 08 | Visuomeninė organizacija Liubavo bendruomenė |
| 15. | Pastato remonto darbai                                                    | Projektas „Salaperaugio bendruomenės reikmėms naudojamo pastato sutvarkymas įrengiant amatų centrą. Statybos rangos sutartis Nr. SRS/2014/01/15            | 24587,29 | 2014 01 15 - 2014 05 15 | Salaperaugio kaimo bendruomenė               |
| 16. | Pastato remonto darbai                                                    | Projektas „Vilkupių kaimo bendruomenės pastato remontas“ Statybos rangos sutartis Nr. SRS/14/04/01                                                         | 16401,19 | 2014 04 01 - 2014 05 16 | Asociacija „Vilkupių bendruomenė“            |
| 17. | Papildomi pastato remonto darbai                                          | Projektas „Vilkupių kaimo bendruomenės pastato remontas“ Statybos rangos sutartis Nr. 1                                                                    | 1240,45  | 2014 04 22 - 2014 05 29 | Asociacija „Vilkupių bendruomenė“            |
| 18. | Ardymo, griovimo darbai                                                   | Darbų sutartis Nr. 2014/05/23                                                                                                                              | 2606,58  | 2014 04 20 - 2014 05 23 | UAB „Energoeфектас“                          |
| 19. | Pavėsinės su baldais, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas                   | Projekto „Viešosios erdvės sukūrimas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams prie Akmenynų kaimo bendruomenės“ prekių ir paslaugų teikimo sutartis Nr. 1 | 7616,63  | 2014 08 06 - 2014 08 18 | „Akmenynų kaimo bendruomenė“                 |
| 20. | Elektros įvado įrengimo darbai                                            | Projektas „Surviliškio kultūrinės ir poilsio zonos aprūpinimas elektros energija“ Statybos rangos sutartis Nr. 1                                           | 8079,74  | 2014 07 14 - 2014 09 01 | Asociacija „Surviliškio bendruomenė“         |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                          |          |                         |                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 21. | Pavėsinės su lauko baldais ir vaikų žaidimo aikštelės įrengimas   | Projekto „Meškučių kaimo bendruomenės viešosios erdvės pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams“ prekių ir paslaugų teikimo sutartis Nr. 1                                 | 7438,13  | 2014 08 06 - 2014 09 03 | Asociacija „Meškučių bendruomenė“              |
| 22. | Lauko suolų, šiukšliadėžių ir informacinio stendo įrengimas.      | Projektas „Liubavo gyventojų laisvalaikio erdvės gerinimas“ Darbų sutartis Nr. 14/07/12                                                                                  | 7037,77  | 2014 07 02 - 2014 09 10 | Visuomeninė organizacija „Liubavo bendruomenė“ |
| 23. | Pastato remonto darbai                                            | Projektas „Salaperaugio kaimo bendruomenės pastato patalpų remontas, įrengiant jose aktų salę ir muziejų“ Statybos rangos sutartis Nr. SRS/2014/07/16                    | 14047,13 | 2014 07 16 - 2014 09 10 | Salaperaugio kaimo bendruomenė                 |
| 24. | Teritorijos sutvarkymo darbai                                     | Projektas „Buktos dvaro parkas“ Darbų sutartis Nr. 01/14/05/21                                                                                                           | 22181,90 | 2014 05 21 - 2014 10 01 | Buktos kaimo bendruomenė                       |
| 25. | Automobilių stovėjimo aikštelės, pastatų stogų, tvoros įrengimas. | Projektas „Viešintų bendruomenės kraštotyrininko Povilo Jurkšto palikimo atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Statybos darbų sutartis Nr. SDS/2014/05/26 | 33355,50 | 2014 05 26 - 2014 10 01 | Viešintų bendruomenė                           |
| 26. | Sporto aikštelės įrengimas                                        | Projektas „Laisvalaikio ir sporto erdvės kūrimas ir gerinimas Jonų kaime“ Statybos darbų sutartis Nr. 01/14/08/09                                                        | 22011,12 | 2014 08 21 - 2014 10 10 | Asociacija „Jonų kaimo bendruomenė“            |
| 27. | Trinkelėlių takų, treniruoklių ir pavėsinės įrengimo darbai       | Projektas „Viešosios erdvės sukūrimas prie Liubavo kaimo bendruomenės namų ir pritaikymas kaimo gyventojų laisvalaikiui. Darbų sutartis Nr. 03/14/08/05                  | 7183,65  | 2014 08 05 - 2014 10 24 | Visuomeninė organizacija „Liubavo bendruomenė“ |
| 28. | Statybos darbai                                                   | Darbų sutartis Nr. 1/2015/07/21                                                                                                                                          | 5776,86  | 2015 07 21 - 2015 08 27 | Asociacija „Daugirdų bendruomenė“              |
| 29. | Statybos darbai                                                   | Darbų sutartis Nr. 1/2015/07                                                                                                                                             | 5806,61  | 2015 07 25 - 2015 08 18 | Asociacija „Jusevičių bendruomenė“             |

|                                                                            |                                    |                                                                                        |           |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 30.                                                                        | Statybos darbai                    | Projekto „Kurmaičių kaimo bendruomenės poilsio zonos sutvarkymas“ darbų sutartis Nr. 1 | 23786,31  | 2015 07 20 – 2015 07 31 | Kurmaičių bendruomenės centras „Kurmaičiai“ |
| 31.                                                                        | Atnaujinimo (modernizavimo) darbai | Statybos rangos sutartis Nr. 2015-02-17/S2                                             | 31948,49  | 2015 02 17 -            | VšĮ Lazdijų švietimo centras                |
| 32.                                                                        | Statybos darbai                    | Darbų sutartis Nr. 2/2015/07                                                           | 5880,99   | 2015 07 28 – 2015 08 19 | Asociacija „Svetlicos kaimo bendruomenė“    |
| Iš viso:                                                                   |                                    |                                                                                        | 462055,80 |                         |                                             |
| Vidutinė metinė pateiktų darbų apimtis (2012-2013-2014-2015 m. (pusmetis)) |                                    |                                                                                        | 132015,94 |                         |                                             |

Viešųjų pirkimų specialistė

Aušra Kušlevičienė

(parašas)

UAB „STABARA“  
Įmonės kodas 302692027  
Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11;  
PVM: LT100006791317  
El. paštas info@stabara.lt  
Telefono Nr. +37067083122



UAB „DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS“  
Viešųjų pirkimų komisijai  
Ligoninės g. 12, Druskininkai

2015 10 21 Nr. SRP-3  
Į 2015 10 20 Nr. Sveikatos18/CVPIS/01/17

### DĖL PASIŪLYMO PATIKSLINIMO

UAB „Druskininkų butų ūkis“ vykdo daugiabučio namo, esančio Sveikatos g. 18, Druskininkai atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų atlikimo pirkimo procedūras.

UAB „Stabara“ CVP IS priemonėmis gavo Jūsų 2015-10-20 d. raštą Nr. Sveikatos18/CVPIS/01/17 „Dėl pretenzijos išnagrinėjimo ir pirkimo procedūrų tęsimo“, todėl patikslina padarytas technines klaidas ir pateikia patikslintą pasiūlymą ir pasiūlymo kainos detalizavimą (5 priedas).

#### PRIDEDAMA:

- Pasiūlymas - 3 lapai;
- Įkainotas veiklų sąrašas dėl daugiabučio namo, esančio Sveikatos g. 18, Druskininkai atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų atlikimo (pirkimo dokumentų 5 priedas) – 1 lapas.

Pagarbiai,  
Viešųjų pirkimų specialistė

Aušra Kušlevičienė