

(Nr. 662) NV Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namus Gerovės g. (Gerovės g. 18), Avižienių k., Vilniaus r., projektavimas ir statybos darbai

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-07-29, Nr. 2015-44S-287

AB „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Vilniaus regiono dujų tinklo departamento vadovo Viktoro Matonio, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

UAB "DS-1", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 181123848, PVM mokėtojo kodas LT811238412, registruotos buveinės adresas Gedimino g. 30, Trakai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Algio Banevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartį).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (bei iš Užsakovo numatomų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 5) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 662) NV Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namus Gerovės g. (Gerovės g. 18), Avižienių k., Vilniaus r., projektavimas ir statybos darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr.6), Sutarties SD Priede Nr.1.
- 2.2. Bendrą Darbų kainą sudaro **9.766,39 EUR (devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai 39 ct)**, įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 2.2.1. Darbų kainą **8.071,40 EUR (aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt vienas eurų 40 ct)**;
 - 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **1.694,99 EUR (vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai 99 ct)**.
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.
- 2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.
- 2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.
- 3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 3.4. Techninio darbo projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 3.5. Parengtą statinio Projektą su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą turi gauti Rangovas.
- 3.6. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą,

reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.7. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.8. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

3.9. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.9 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.10. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

3.11. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: nurodyta Sutarties priede Nr. 4.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.

5.2. Darbai atliekami: **Gerovės g. 18), Avižienių k., Vilniaus r.**

5.3. Darbų atlikimo terminas – 2015-09-15:

5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte nenurodomos.

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto gavimo dienos, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.

6.2. Sąskaitą už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu Darbų perdavimo - priėmimo aktu Rangovas pateikia Užsakovui..

6.3. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitą-faktūrą nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: saskaita.vilnius@lietuvosdujos.lt.

6.4. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitos-faktūros originalą pateikia - Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ Vilniaus regiono dujų tinklo departamentui Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Giedrius Barkauskas, tel. (8 699) 86520 g.barkauskas@lietuvosdujos.lt.

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Algis Banevičius, tel.

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Projektuotojas turi būti apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Rangovas, per 7 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki darbų pradžios, AB Lietuvos dujos pateikia Statinio Projektuotojo Civilinės Atsakomybės Privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją

- 10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga archeologo priežiūra.
- 10.4. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo priimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiros Sutarties pakeitimo nesudaro.

11. PRIEDAI

- 11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 2lapai;
- 11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;
- 11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapai;
- 11.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.
- 11.2.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „DS-1“
Gedimino g. 30, Trakai
Įmonės kodas 181123848
PVM kodas LT811238412

Tel. (8 528) 55236

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 120059523
PVM mokėtojo kodas LT200595219
A. S. LT957044060006251687
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

AB „Lietuvos dujos“
Vilniaus regiono dujų tinklo departamentas
Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius
Tel. (8 5) 236 0401, faks. (8 5) 236 0400
El. paštas: vilnius@lietuvosdujos.lt

Direktorius Algis Banevičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Vilniaus regiono dujų tinklo departamento vadovas
Viktoras Matonis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
(A.V.)

Darbų įkainiai

Darbų atlikimo grafikas

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas ir jų atsiėmimo adresas

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	DSR t Q6 G4-T	vnt.	1

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS

Smolensko g. 5, Vilnius (AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas)	Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: Projektų įgyvendinimo skyriaus inžinierius Mindaugas Bacevičius, tel. 236 0422 mob. 8 640 39794
---	--

Techninė specifikacija

Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namus Gerovės g. (Gerovės g. 18), Avižienių k., Vilniaus r., projektavimas ir statyba. Rangovai savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo statybos vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.

Parengti techninį darbo projektą pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus ir gauti leidimą per 100 (vienas šimtas) kalendorinių dienų nuo rangos sutarties pasirašymo dienos.

Per 21 (dvidešimt viena) kalendorinę dieną nuo rangos sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui topografinį planą su projektuojamo dujotiekio tinklais ir atitinkamos savivaldybės atsakingų darbuotojų rašytiniu pritarimu projektuojamo dujotiekio tinklų schemai.

Pastatyti vidutinio slėgio į gyv. namus Gerovės g. (Gerovės g. 18), Avižienių k., Vilniaus r., pagal parengtą ir suderintą techninį darbo projektą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Objekto projektavimo paslaugų ir statybos darbų įkainių lentelė (Priedas Nr. 10) pridedama. Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimą, dujotiekio vamzdžių tiesimą dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus), betranšėjinį dujotiekio tiesimą (įvertinant dėklus) pateikti pagal diametrus. Vamzdžių, fasoninių dalių, uždaromosios armatūros kainas pateikti pagal diametrus.

Medžiagos ir įrengimai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš dvejus metus, skaičiuojant nuo objekto statybos užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus).

AB Lietuvos dujos tiekia tiekia DSRĮt (dujų slėgio reguliavimo įtaisas su spintele ir apskaita), kaip nurodyta sutarties specialiosios dalies 5 priede.

AB Lietuvos dujos vykdo statinio techninę priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Pateikti AB Lietuvos dujoms pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinacių sistemoje (1 egz.)), likus 10 (dešimt) darbo dienų iki darbų pabaigos.

Rangovas, per 7 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki darbų pradžios, AB Lietuvos dujos pateikia Statinio Projektuotojo Civilinės Atsakomybės Privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

Rangovas, per 7 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki darbų pradžios AB Lietuvos dujos pateikia Rangovo Civilinės Atsakomybės Privalomojo draudimo poliso (su visais priedais ir papildymais) kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

Visi draudimo dokumentai turi būti Užsakovui priimtini ir prieš tai suderinti su AB Lietuvos dujos.

Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos), paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų.

Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma gavus įregistruotą statybos užbaigimo aktą. Sąskaita apmokama per trisdešimt kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo, pasirašius atliktų darbų aktą ir pažymą. Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.

Pirkimo objekto apimtys

Parengti techninį darbo projektą. Sumontuoti: PE požeminius vidutinio slėgio dujotiekio vamzdžius d20 – 5 m (orientacinis ilgis), d40 – 72 m (orientacinis ilgis), d63 – 138 m (orientacinis ilgis), uždaromąją armatūrą d40 – 1vnt, uždaromąją armatūrą d63 – 1vnt; DSRĮt – 1 vnt; ardyti ir atstatyti dangas: žvyro dangą – 78 m², žalią veją – 140 m².

Įsipareigojimų vykdymo vieta


Gerovės g. (Gerovės g. 18), Avižienių k., Vilniaus r.



**AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJOS“
VILNIAUS FILIALAS**

TVIRTINU

AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo
technikos direktorius


Virginijus Kaušpadas
2014 m. gruodžio 02 d.

PROJEKTAVIMO TECHININĖ UŽDUOTIS

2014 m. gruodžio 02 d. Nr. 2514-TU

1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas: AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas, Smolensko g. 5, LT-03605 Vilnius, tel. (8 5) 236 0401, faks. (8 5) 236 0400, el. p. vilnius@lietuvosdujos.lt

2. Statytojas (užsakovas): AB „Lietuvos dujos“.

3. Statinio adresas: Vidutinio slėgio dujotiekis Gerovės g., Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. su įvadu servitute iki sklypo, Gerovės g. 18, skl. kad. Nr. 4103/0200:1155, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

4. Statinio projekto rūšis: Statybos projektas

(statybos projektas, rekonstravimo projektas, supaprastintas)

5. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:

5.1. parengti techninį darbo projektą tokios sudėties:

5.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;

5.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;

5.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;

5.1.4. brėžiniai;

5.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.

5.2. Suprojektuoti polietileninį (PE) skirstomąjį dujotiekį, dujotiekio įvadą iki vartotojo dujų sistemos, dujų slėgio reguliavimo įtaisą $Q=6 \text{ m}^3/\text{h}$ ir dujų apskaitos sistemą (dujų matavimo priemonę) G4T ant sklypo ribos; Vidutinio slėgio dujotiekį projektuoti ir statyti pritaikytus 5,0 bar darbiniam dujų slėgiui.

5.3. dujų skirstymo sistemos prijungimo vieta: esamas vidutinio slėgio PE dujotiekis Gerovės g., Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.;

5.4. dujotiekio skersmuo dujų skirstymo sistemos prijungimo taške 160 mm;

5.5. dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taške 2,7-2,8 bar;

5.6. projektuojant dujų skirstymo sistemą vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje;

5.7. skirstomojo dujotiekio įvado (dujų slėgio reguliavimo įtaiso) vietą ant sklypo ribos derinti su valdos savininkais (naujais dujų vartotojais);

5.8. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu sugadintų dangų atstatymą;

5.9. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio;

5.10. ruošiant projektą naudoti ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;

5.11. dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;

5.12. projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;

5.13. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialui;

5.14. projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;

5.15. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;

5.16. parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (gauti leidimą statyti naują statinį arba gauti įgalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą projektui, kai rengiamas supaprastintas projektas).

5.17. Projektavimo techninė užduotis galioja du metus.

6. Projektavimo techninę užduotį parengė:

Inžinerinio skyriaus viršininkas Mindaugas Mučinis

Inžinerinio skyriaus inžinierė Gintarė Menkevičiūtė

Vidutinio slėgio dujotiekis į gyv. namus Gerovės g., Avižienių k., Vilniaus r. (Kvartalo projektas)

