

AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. lapkričio 11 d.

Sutarties Nr. 41000/551727

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 109.
- 1.2. **Rangovas:** A. Žilinskio ir ko UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas 158102142, PVM mokėtojo kodas LT581021411, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai LT-74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. rugsėjo 9 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. rugsėjo 25 d. pasiūlymu bei 2015 m. spalio 16 d. galutiniu pasiūlymu.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: 1E4103140181.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.): atlikti **(9664) TP Rūdiškės L-400 tinklo patikimumo gerinimo Tiltų k.ir Žėronių k., Trakų r. sav. darbus:**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	NE
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	TAIP
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr.6
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo , ir privalo pabaigti nevēliau kaip:	I etapo darbus (10 kV SJ ir 10 kV KL montavimo ir OL demontavimo darbai)

		per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo; II etapo darbus (10 kV OLI montavimo ir OL demontavimo darbai) per 180 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendrą maksimalią Darbų kainą, įskaitant PVM, sudaro 346.685,65 EUR (trys šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 65 ct) :
- 4.1.1. Darbų kaina – 286.517,07 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyniolika eurų 7 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 60.168,58 EUR (šešiasdešimt tūkstančių šimtas šešiasdešimt aštuoni eurai 58 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas – ;
- 5.1.2. Rangovo atstovas – .
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui: Vaidotui Avlasevičiui, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325 adresu: Motorų g. 2, Vilnius
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas) priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaitos.vilnius@lesto.lt (AB LESTO Kauno regionas).
- 5.5. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas).
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškumis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovo darbuotojams vykdančiais Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylančios sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma **1 500,00 EUR** bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai;

- 6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 6 lapai;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas.
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Direktorius Žilvinas Žilinskis

Užsakovo vardu:

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio
direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Žukauskas

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

tel. 1802 arba internete www.lesto.lt

Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

I _____ *I*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas *I* _____ *I*, PVM mokėtojo kodas *I* _____ *I*, registruotos buveinės adresas *I* _____ *I*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi *I* _____ *I* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

DĖL (9664) TP RŪDIŠKĖS L-400 TINKLO PATIKIMUMO GERINIMO TILTŲ K.IR ŽĖRONIŲ K., TRAKŲ R. SAV. DARBŲ PIRKIMO

2015 m. rugsėjo 16 d. rugsėjo 21 d. ir rugsėjo 22 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimų dėl 2015 m. rugsėjo 15 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto **(9664) TP Rūdiškės L-400 tinklo patikimumo gerinimo Tiltų k.ir Žėronių k., Trakų r. sav. darbų** pirkimo (toliau – Pirkimas). Pateikiame atsakymus į gautas pastabas/klausimus bei teikiame papildomus dokumentus.

1. Klausimas:

Darbų kiekių žiniaraštyje numatytas „10 kV narvelis su galios skyrikliais“ ir jo montavimas, o techninėje specifikacijoje nurodytas tik 10 kV galios skyriklis. Prašome patikslinti kokius darbus ir medžiagas reikia vertinti arba pateikti trūkstamas specifikacijas.

1. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą nurodome, kad teikiant pasiūlymą reikia vertinti medžiagas ir darbus kaip numatyta pateiktame sustambintų darbų kiekių žiniaraštyje. Taip pat patiksliname Pirkimo sąlygas ir pridedame 10 kV narvelio bendruosius techninius reikalavimus.

2. Klausimas:

Prašome paaiškinti kieno įrenginiai sumontuoti TR Rd-412?

2. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą, nurodome, kad patiksliname Pirkimo sąlygas ir pridedame įrenginių techninį pasą.

3. Klausimas:

Prašome pateikti 10 kV narvelio techninę specifikaciją.

3. Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą nurodome, kad patiksliname Pirkimo sąlygas ir pridedame 10 kV narvelio bendruosius techninius reikalavimus.

4. Klausimas:

Nėra pateikti esamos TR Rd-412 matmenys, todėl neaišku ar užteks vietos naujam 10kV narveliui ir kuo jį prijungti prie esamos 10kV skirstyklos šyna ar kabeliu?

4. **Atsakymas:**

Atsakydami į Jūsų klausimą patvirtiname, kad naujam 10 kV narveliui esamoje TR Rd-412 vietos užteks, jį prijungti reikia lanksčiomis jungtimis.

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygos yra tikslinamos vėliau negu likus 2 darbo dienoms iki galutinės pirminių pasiūlymų pateikimo datos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.1 punktą ir išdėstome jį taip:

„4.1 Pirminį pasiūlymą reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki **2015 m. rugsėjo 28 d. 9.00 val.** imtinai (Lietuvos laiku).“

Taip pat patiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 (Pasiūlymo forma) 5 dalyje nurodytą reikalaujamą pasiūlymo galiojimo terminą, nustatant, kad:

„Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip iki 20__ m. _____ d. (privalo galioti ne trumpiau kaip iki 2015 m. gruodžio 28 d.).“

PRIDEDAME:

1 PRIEDAS. 10 kV narvelių bendrieji techniniai reikalavimai, 1 lapas.

2 PRIEDAS. Narvelis-KCO-366, 4 lapai.

3 PRIEDAS. Skydas – ŠO-59, 4 lapai.

4 PRIEDAS. Specialiosios pirkimo sąlygos (aktuali redakcija 2015-09-23), 21 lapas.

Rengė: Marius Stankus, tel. 861404946