
Priedas Nr. 4 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (Žin., 2012, Nr. 128-6459) ir rangovo 

civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (Žin., 2012, Nr. 128-6461) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko 

valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta 

įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pasirašant statybos rangos sutartį, rangovo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pradedant statybos 

darbus). 

2. Užsakyti ir apmokėti topografinės medžiagos parengimą, kurioje turi būti pažymėtos namų valdų ribos ir situacijos 

schema su esamais dujotiekio tinklais. 

3. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis Pirkėjo nurodytų terminų, vadovaujantis Pirkėjo pateiktomis sąlygomis, taip pat 

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. 

4. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darbų atlikimui pagal 

projektą (išskyrus medžiagas, kurias pateikia Pirkėjas). 

5. Užtikrinti, kad visos Tiekėjo naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos 

Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus) ir jų pagaminimo data būtų 

nesenesnė kaip 24 mėnesiai iki statybos darbų pabaigos (pasirašius statybos užbaigimo aktą). 

6. Užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą 

kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą numatytiems darbams atlikti. 

7. Užtikrinti, kad nustačius dujotiekio trasą ne per valstybinę žemę, iki projektavimo darbų pradžios apie tai būtų 

informuotas Pirkėjas, tam kad Pirkėjas galėtų sudaryti sutartį (-is) su žemės savininku (-ais) dėl pasinaudojimo žeme dujų skirstymo 

sistemų statybos metu. 

8. Atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Tiekėjo ar subrangovų kaltės, 

bei atlyginti Pirkėjui visus nuostolius, kuriuos Pirkėjas patyrė dėl Tiekėjo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet 

neatsiribojant, sutartyje nurodytų terminų praleidimą). 

9. Susipažinti su AB „Lietuvos dujos“ vykdoma aplinkos apsaugos politika (internetinis adresas: 

http://www.lietuvosdujos.lt). 

10. Atliekant darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe teisės 

aktų reikalavimų; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Tiekėjo veiklos 

teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje 

nekiltų grėsmė Teikėjo, Pirkėjo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, 

nedelsiant informuoti apie tai Pirkėją ir atitinkamas institucijas. Visiškai atsakyti už šių reikalavimų vykdymą. 

11. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.  

12. Vykdant darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Statybos 

reglamentų reikalavimų bei projekto sąlygų. 

13. Kiekvieno mėnesio pabaigoje informuoti Pirkėją apie atliekamų darbų terminų laikymąsi. 

14. Nekokybiškai atliktus darbus perdaryti savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą. 

15. Suteikti Pirkėjo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti 

pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas 

ir darbo kokybę ir tikrinti statybos eigą. 

16. Priduoti numatytus darbus Pirkėjui, statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių 

statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus. 

17. Kartu su Pirkėju, organizuoti pastatytų objektų statybos užbaigimą, bei pateikti statybos užbaigimo komisijai visą 

reikiamą dokumentaciją už atliktus darbus.  

18. Operatyviai, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus 

ir nurodytus trūkumus, atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės, nepažeidžiant įsipareigotų terminų. 
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19. Baigus darbus sutvarkyti statybvietėje aplinką. Darbų vykdymo eigoje visos atsirandančios šiukšlės turi būti Tiekėjo 

išvežtos į sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo Tiekėjas nevykdo, Pirkėjas, įspėjęs raštu Tiekėją, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią 

šiukšles, ir jas išveža Tiekėjo sąskaita. 

20. Parengti objekto projektą (4 egzempliorius) ir objekto projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorių, jei reikalinga) ir 

pateikti Pirkėjui tvirtinimui. 

21. Apmokėti už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iškvietimus, vertimus ir kt., kurių gali reikalauti bet kuri įgaliota 

valstybinė institucija ar įstaiga, bet kuriai darbų daliai patikrinti, bei pateikti visus pranešimus, įsipareigojimus, garantijas ar užstatus, 

reikalingus gauti leidimą darbų atlikimui ar panašiai. 

22. Objekto projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Pirkėju (Inžineriniu, Naujų vartotojų, Projektų įgyvendinimo ir 

Dujų apskaitos ir metrologijos skyriais). 

23. Sumokėjus mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai už statybą leidžiantį dokumentą, pateikti Pirkėjo paruoštą 

prašymą į savivaldybę dėl statybą leidžiančio dokumento ir gauti iš savivaldybės statybą leidžiantį dokumentą. 

24. Registruojant sutarties objekto statybos darbų pradžią, vieną patvirtintą projekto egzempliorių pateikti Pirkėjo 

Eksploatavimo tarnybai. 

25. Gauti leidimą žemės kasinėjimo darbams (jei reikalinga). 

26. Informuoti raštiškai Pirkėjo atstovą (Projektų įgyvendinimo skyrių) apie objekto numatomą statybos pradžią ir statinio 

statybos vadovą prieš 3 (tris) kalendorines dienas, pavėlavus Tiekėjas privalės kompensuoti baudą Pirkėjui dėl pavėluoto duomenų 

pateikimo per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu 

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie numatomą statybos pradžią, statinio statybos 

vadovą. 

27. Iškviesti į darbų vietą Pirkėjo atstovą (Projektų įgyvendinimo skyrių) prieš pakartotinį atsikasimą dujotiekio prijungimo 

darbams, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama. 

28. Įvadinę spintelę (NDSRAĮ) prie sklypo ribos montuoti tvirtinant varžtais prie spintą laikančio rėmo, kuris turi būti 

suvirintas iš stačiakampio plieninio vamzdžio 40x20 mm ir plieninio kampuočio 30x30 mm, du kartus nugruntuotas ir du kartus 

nudažytas. 

 

29. Pateikti žemės darbų vietoje pažymėtų kelių dangų bei požeminių inžinerinių tinklų atstatymo aktus arba atitinkamų 

organizacijų, su kuriomis buvo derinami projektai, pažymas apie jų išsaugojimą ar atstatymą. 

30. Kartu su atliktų darbų aktu F-2 ir pažyma F-3 Pirkėjui pateikti: pažymą apie panaudotas medžiagas, kurias pirko ir 

Tiekėjui perdavė Pirkėjas; užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą; suderintą objekto kontrolinę - geodezinę nuotrauką (4 

egzempliorius su kompiuterine laikmena), atitinkančia VĮ „Registrų centras“ reikalavimus ir atliktą LKS-94 koordinačių sistemoje (jei 

objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius); objekto projektą, 

kurio antraštiniame lape, kiekviename projekto brėžinyje, techninėse specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, 

statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai, kompiuterinė laikmena arba statinio 

projekto, patvirtinto statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo elektroniniais parašais, kompiuterinė laikmena, arba 

statinio projekto be žymų ar elektroninių parašų kompiuterinė laikmena, pridedant pažymą apie statinio atitiktį projektui. 

31. Gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas atstatyti į esamą padėtį. 

32. Objektui (atliktiems darbams) suteikti 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo 

dienos), paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų. 

33. Garantiniu laikotarpiu nustatytus objekto gedimus ir defektus pašalinti per Pirkėjo raštiškai nurodytą terminą, 

skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir defektų užfiksavimo dienos. 

34. Jeigu Tiekėjas numato pasitelkti subrangovus, pagrindinius dujotiekio statybos (žemės kasimo, naujo dujotiekio ir jo 

fasoninių dalių montavimo, NDSRĮ montavimo) darbus privalo atlikti Tiekėjas. 

35. Darbai laikomi užbaigtais, kai atlikti visi projekte numatyti darbai, pasirašytas statybos užbaigimo aktas. 

36. Tiekėjui bus apmokama už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus, remiantis atliekamų statybos darbų įkainiais ir PVM 

(pagal galiojantį tarifą darbų atlikimo momentu). Galutinė sutarties objekto kaina bus nustatyta sumontavus ir pastačius dujotiekį bei 

pasirašius statybos užbaigimo dokumentus (statybos užbaigimo aktą). 

37. Išlaidas už mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai už statybą leidžiantį dokumentą, leidimą žemės kasinėjimo 

darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, Energetikos inspekcijos pažymą, kelių ženklų pastatymą, statybinio laužo 
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išvežimą, rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas 

privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo 

patirtos ir už jas nebus apmokama. 

38. Tiekėjas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia, kai pagal parengtą projektą gaunami statybą 

leidžiantys dokumentai, bet ne ilgiau, kaip per 70 kalendorinių dienų. 

39. Tiekėjas statybos darbus pradeda turėdamas statybą leidžianti dokumentą su statinio projektu ir baigia statybos 

užbaigimo komisijai nusprendus, kad objekto statyba baigta (pasirašius statybos užbaigimo aktą), bet ne ilgiau, kaip 120 kalendorinių 

dienų nuo sutarties pasirašymo datos. 

40. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Tiekėjo, turi būti 

pateikta prieš pasirašant statybos rangos sutartį, rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta 

Tiekėjo, turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus. 

41. Tiekėjas objekto projektą (4 egzempliorius) ir objekto projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorių, jei reikalinga) 

pateikia Pirkėjui tvirtinimui. 

42. Pirkėjas paruošia prašymą į savivaldybę dėl statybą leidžiančio dokumento, o Tiekėjas šį prašymą pateikia  į 

savivaldybę ir gauna iš savivaldybės statybą leidžiantį dokumentą, kurio originalą pateikia Pirkėjui. 

43. Tiekėjas turi pateikti žemės darbų vietoje pažymėtų kelių dangų bei požeminių inžinerinių tinklų atstatymo aktus arba 

atitinkamų organizacijų, su kuriomis buvo derinami projektai, pažymas apie jų išsaugojimą ar atstatymą. 

44. Tiekėjas privalo priduoti numatytus darbus Pirkėjui, statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos 

Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus. 

45. Pateikti žemės sklypo planą su x, y koordinatėmis, žemės sklypo nuosavybės pažymėjimą (jei reikalinga), vartotojų 

kontaktinius duomenis. 

46. Gavęs iš Tiekėjo nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto projektą, paruošti prašymą savivaldybei išduoti 

statybą leidžiantį dokumentą. 

47. Gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, išduoti aktą – leidimą 

statybos darbams vykdyti (Projektų įgyvendinimo skyrius). 

48. Laiku pateikti projekte suprojektuotus dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įrenginius (įtaisus) apsauginėje spintoje be 

spintą laikančio rėmo. 

49. Užsakyti ir apmokėti objekto kadastrinių matavimų bylos parengimą per 8 kalendorines dienas. Jei dėl Tiekėjo 

pateiktos objekto kontrolinės - geodezinės nuotraukos ar jos kompiuterinės laikmenos netikslumų VĮ „Registrų centras“ neatlieka 

kadastrinių matavimų, rangos sutarties terminas nebus pratęsiamas. 

50. Atlikti nutiesto dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio. 

51. Paruošti prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos išduoti statybos 

užbaigimo aktą. 

52. Užsakyti ir apmokėti nekilnojamojo daikto ir nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimą (išregistravimą). 

53. Priimti iš Tiekėjo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) 

darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos 

priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti statybos 

techniniame pase nurodyti trūkumai. 

 

Priedai 

1. Projektavimo techninė užduotis. 

2. Brėžinys. 
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