

## **SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS**

**2015-07-08, Nr. 2015-44S-191**

**AB „Lietuvos dujos“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Kauno regiono dujų tinklo departamento vadovo Rimanto Veriko, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

**UAB „Labas GAS“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Žilvino Gasiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

### **1. SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (*bei iš Užsakovo galimų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 5*) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **Skirstomojo vidutinio slėgo dujotiekio iki sklypų ribų Šiltnamių g. 27, 29, 31 Noreikiškių k., Kauno r. darbus** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

### **2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA**

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr. 6), Sutarties SD Priede Nr.1.

2.2. Bendrą Darbų kainą sudaro **8.532,92 EUR (aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du eurai 92 ct)**, įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina **7.052,00 EUR (septyni tūkstančiai penkiasdešimt du eurai 00 ct)**;

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **1.480,92 EUR (vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų 92 ct)**.

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – *fiksuotas įkainis*.

2.4. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Sutarties 2.2. punkte nurodytą bendrą Sutarties kainą, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte.

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus remiantis įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

### **3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS**

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.4. Statinio techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

3.5. Parengtus statinio Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.

3.6. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.7. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.8. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

3.9. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.8 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.10. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

3.11. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

#### **4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA**

4.1. Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme ir kurie nurodyti Sutarties SD priede Nr. 4.

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.

5.2. Darbai atliekami Šiltnamių g. 27, 29, 31 Noreikiškių k., Kauno r.

##### **5.3. Darbų atlikimo terminai:**

5.3.1. Projektavimas - (per 80 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo);

5.3.2. Statybos darbai - (per 50 kalendorinių dienų nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo).

5.4. Tiekėjas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą. Tiekėjas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetinių įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą.

5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.6. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte nenurodomos.

5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

#### **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų gavimo dienos.

6.2. Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytais Darbų perdavimo - priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos.

6.3. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu [saskaita.kaunas@lietuvosdujos.lt](mailto:saskaita.kaunas@lietuvosdujos.lt)

#### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

#### **8. KONTAKTINIAI ASMENYS**

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Arūnas Bernatavičius, tel: (8 37) 401 235.

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Mykolas Radvilavičius, tel: +370 612 75951, el. paštas: [mykolas@labasgas.lt](mailto:mykolas@labasgas.lt)

#### **9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

#### **10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Projektuotojas turi būti apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga archeologo priežiūra.

10.3. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame

punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalis atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

## 11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapas;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 4 lapai;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.

11.2.6. Priedas Nr. 6 – Techninė specifikacija, 2 lapai.

## 12. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Rangovas

UAB „Labas GAS“  
Ateities pl. 45D, Kaunas  
Įmonės kodas: 124552684  
PVM kodas: LT245526811

Tel. Nr.: 8 612 75951

Direktorius Žilvinas Gasiūnas

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

### Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“  
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius  
Įmonės kodas 120059523  
PVM mokėtojo kodas LT200595219  
A. s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

### Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

Kauno regiono dujų tinklo departamentas  
Chemijos g. 4, LT-51346 Kaunas  
Tel. . (8 37) 401 200  
Faks. (8 37) 401 260

Kauno regiono dujų tinklo departamento  
vadovas Rimantas Verikas

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) (A.V.)









**Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas ir jų atsiėmimo adresas****Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Šiltnamių g. 27, 29, 31 Noreikiškių k., Kauno r.**

| Eil.<br>Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Kiekis<br>vnt. |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|
| 1           | DSRAI (FE6, G-4T)                         | 1              |
| 2           | DSRAI (FE10, 2 G-4T)                      | 1              |

**MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS**

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaunas, Chemijos g. 4 | Asmuo atsakingas už medžiagų išdavimą - Arūnas Bernatavičius, tel. (837) 401235, 8699 07540. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Techninė specifikacija

Skirstomųjų dujotiekių vamzdžių techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:

Požeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus) su išorine PE izoliacija pagal DIN30670/FR\*3S, izoliavimas pagal EN 10204-2.2.

Požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2.; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5 reikalavimus);

Antžeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (turi atitikti EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus), du kartus gruntuoti, du kartus dažyti.

Paruošti objekto projektą (3 egzempliorius) ir objekto projekto kompiuterinę laikmeną (2 egzempliorius), naudojant ne senesnę kaip 1 metų topografinį planą, ir pateikti AB Lietuvos dujos tvirtinimui.

Objekto projektavimo darbus sudaro:

Statybos ar supaprastinto statybos projekto parengimas tokios sudėties:

Aišklinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;

Sprendinius pagrindžiantys dokumentai;

Sprendinių techninės specifikacijos;

Brėžiniai;

Sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (Neypeatingam statiniui).

Spintelės (DA), DSRIt, DSRAIt, uždarymo įtaiso, aklės) vietos suderinimas su sklypo (valdos) savininku (nauju dujų vartotoju).

Parengtą projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su AB Lietuvos dujos.

Parengtą projektą Tiekėjas turi patikrinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiektimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.

Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

Gavus leidimą statyti dujotiekį, leidimo originalą bei vieną projekto egzempliorių pateikti AB Lietuvos dujos.

Objekto statybos darbus sudaro:

Žemės kasinėjimo darbų leidimo gavimas.

Statybos darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita;

Dujotiekio trasos nužymėjimas;

Žemės darbai:

Grunto kasimo darbai;

Dangų atstatymas į pirminę padėtį.

suvirinimo, klojimo, įvėrimo darbai, fasoninių dalių, dujotiekio įtaisų montavimo darbai.

Dujotiekio vamzdžių betranšėjis tiesimas uždaru būdu, bei tiesimas dėkluose atviru būdu.

Spintelės (DA), DSRIt, DSRAIt, uždarymo įtaiso, aklės įrengimas ant sklypo ribos ar pastato išorinės sienos.

Jei reikalinga, suvirinimo (plieninio dujotiekio) siūlių kontrolė.

Dujotiekio bandymai slėgiu, išvalymas ir nusausinimas.

Aplinkos tvarkymo darbai.

Jei reikalinga, archeologiniai tyrinėjimai.

Jei reikalinga, melioracijos sistemų atstatymo darbai.

Dujotiekio trasos geodezinių nuotraukų atlikimas (dujotiekio išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti atliktos įprastu ir skaitmeniniu variantais, iš kurių pastarasis turi būti pritaikytas Auto CAD'o formate LKS-94 koordinacijų sistemoje).

Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą.

Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais.

Kartu su AB Lietuvos dujos vykdyti statybos darbų užbaigimo procedūras.

Tiekėjas, parengtam projektui gavęs statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento originalą bei projekto 1 egz. pateikia AB Lietuvos dujos.

Tiekėjas, baigęs dujotiekio statybos darbus, AB Lietuvos dujos pateikia dujotiekio statybos pasą, sumontuotų įrenginių pasus, kokybės ir išbandymo sertifikatus, suderintą dujotiekio kontrolinę geodezinę nuotrauką 3 egzempliorius (2 su kompiuterine laikmena).

Medžiagos, kurių aprašymai turi būti pateikti: Planuojami naudoti statybos darbams vamzdžiai, gaminiai, medžiagos turi būti naujos bei atitikti techninės užduoties reikalavimus ir šiems AB Lietuvos dujos nustatytiems kriterijams: požeminiai polietileniniai.

**11. Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų Šiltnamių g. 27, 29, 31 Noreikiškių k., Kauno r.**

Nuo esamo požeminio vidutinio slėgio dujotiekio PE d 90 mm Šilo g. suprojektuoti ir nutiesti vidutinio slėgio požeminį dujotiekį PE d 40 mm pravažiavimu ir 2 dujotiekius PE d 20 mm iki sklypų Šiltnamių g. 27, 29/31 ribų (orientacinis dujotiekio trasavimas parodytas pridedamoje schemoje).

Dujotiekį ant sklypo ribos užbaigti:

- Šiltnamių g. 27 - spintele su dujų slėgio reguliatoriumi FE6 ir vieta skaitikliui G-4T;
- Šiltnamių g. 29/31 - spintele su dujų slėgio reguliatoriumi FE10 ir vieta 2 skaitikliams G-4T.