L. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. [(-349

SPECIALIOJI DALIS
2015 m. lapkri¢io 40 d.

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto CharZevskio, veikiandio pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470, (toliau — UZsakovas), ir
UAB ,RRST“, direktoriaus Raimundo BauZos, veikianlio pagal bendrovés jstatus, (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje Paprastojo remonto darby rangos sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymu ir Lietuvos
kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos supaprastinty vieSyjy pirkimy
taisyklémis, patvirtintomis Jguly aptarnavimo tamybos vir§ininko 2012 m. gruodZio 6 d. jsakymu
Nr. V-327, sudaré §ig Paprastojo remonto darby rangos sutartj, toliau vadinamg , Sutartimi®, ir
susitaré dél toliau iSvardinty salygy
1. Sutarties objektas - Kareiviniy pastato 8701b remonto darbai.
Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai
atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancius darbus priimti ir uz juos
sumokeéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.
2. Darby kaina — 83 880,88 Eur (aStuoniasdeSimt trys tikstanciai aStuoni Simtai
atuoniasdeSimt eury 88 ct) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis
vykdant §ig Sutart].
2.1. I etapo darby verté - 27 594,00 Eur (dvide§imt septyni tikstanciai penki Simtai
devyniasdesimt keturi eurai 00 ct);
2.2. II etapo darby verté — 56 286,88 Eur (penkiasdesSimt Sesi tukstanciai du Simtai
aStuoniasdeSimt Sesi eurai 88 ct).
2.3. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant darby vykdymui skirtas 1&$as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar
biitina/tikslinga maZinti darby apimtis, darby vykdymas atsisakomas, juos jteisinus vadovaujantis
2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 ,, D¢l statinio paprastojo
remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo® nustatyta tvarka.
3. Mokéjimo salygos
3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené;
3.2. Mokeéjimai pagal Sig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Pasikeitus
pridétinés vertés mokesCio tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka;
3.3. Rangovas, i§ra§ydamas PVM saskaitg faktira, turi taikyti PVM istatymo 96 straipsnj visiems
statybos remonto darbams;
3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangovg sumoka j VMI surenkamaja saskaita;
3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 ir 3.3
punktai bus kei¢iami.
4. Darby atlikimo vieta — Lauzo k. 1, Tauraggés r.
4.1. Remonto darbai bus atliekami dviem etapais:
4.1.1. I etapo darbai turi biiti atlikti ne véliau kaip iki 2015 m. gruodzio 11 d.
4.1.2. II etapo darbai turés biiti atlikti pagal atskirus susitarimus. Susitarimai galés bati sudaryti
patikslinus Krasto apsaugos sistemos statiniy remonto darby plana, bet ne véliau kaip iki 2016 m.
IIT ketv. pabaigos.
4.2. Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlieka patalpy remonto darbus pagal kalendorinj




darby vykdymo grafika.

43. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o darby vykdymo grafikas gali buti
koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

43.1. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 2.6. punkto nuostatomis;
4.3.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. Vesti nustatytos ir Salies Aplinkos ministro patvirtintos formos statybos darby zurnala.
Statybos darby Zurnalas turi biti pildomas kasdien.

5.1.2. Baigus darbus, i§sivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsiveZzti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir Svaria, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirt].

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizifiréti atliekamy darby eiga ir
kokybe, darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybe.

5.3. Kitos $aliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte. Papildomi darbai,
jteisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Kradto apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 , . Dél
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskira darba biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, saglygojanéios butinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimas
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme
Nr. V-808 , Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprao tvirtinimo* nustatyta tvarka.

7. galiq atsakomybé
Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8

punkte.

8. Sutarties galiojimas — iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties ivykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip S dienas nuo
Sutarties specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty
terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

s

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavima — Klaipédos jgulos aptarnavimo
centro vedéjas, tel. 8 46 391456. 5
11.3. Rangovo statybos vadovas — Tomas Zygaitis tel. 8 650 43078.

12. Sutarties priedai:
12.1. 1 priedas , Kareiviniy pastato 8701b remonto darby lokaliné samata®, 3 lapai;
12.2. 2 priedas ,Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

14. Rangovo rekvizitai

UAB ,,RRST*

Pramonés g. 28E, Taurage
Imonés kodas 179907540

PVM mok. kodas LT799075418
A. 5. LT92 4010 0416 0044 4600




Mokétojo rekvizitai: AB DNB bankas, banko kodas 40100
Lietuvos kariuomene Tel. (8 446) 61569
juridinio asmens kodas 188732677 rrst@tvk 1t

Sv. Ignoto g. 8/29, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM moketojo kodas LT887326716

Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Statybos rangos sutarties bendrgja dalimi ir su ja sutinka.

Uzsakovo vardu /), Rangovo vardu

Direktorius _____ /A D1r.ektor1us )
Af St Raimundas Bati
/

o tarnybos
1 skyriaus




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir pri¢émimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I iSlaidas negali bati
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tagiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutar&iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atlieckanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teises aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZzinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
neginéijama pinigy suma, kurig Salis isipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane3é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai ivykdzius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy terminas sutampa su oficialiy §ven€iy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksCiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keifiama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky¢io
dydziui. PerskaiGiuojant sutarties kaina, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais deél:

2.22.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejuy;

2.2.2.5. kity svarbiy prieZzas¢iy, prie§ tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. T Sutarties kaing jskaiGiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniaratyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes€iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitros bei kitos iSlaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini §iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita,

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;



2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaifiuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bati aprasyti ir jkainoti konkurso pasiilymo sagmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaifiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali bati apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi bati svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10*“ (toliau — darbas ).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskai¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali baiti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais buidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i§laidy ir pelno) i§laidas, kurios negali bati didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
,Sistela“ normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taliau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiCiavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaifiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (faikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).

2.6.8. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skaifiuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo



didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq),

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiiuoti i mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy radtidko susitarimo dél jy, kurie yra butini §iai sutariai
jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teis¢:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreCiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutariy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
irenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidziancius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

42.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.23. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

42.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui saraSa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizidrétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i8laidy vertg, PVM saskaitas faktiiras;

patvirtinan&ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

42.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
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4.2.9. nedelsiant ra$tu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;
4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;
4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieliy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sufarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3. i§saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;
4.2.13. uztikrinti, kad:
4.2.13.1. vykdant darbus bity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;
4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nusta&ius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;
4.2.14. per UZzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy Kkaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZzsakovas savo sgskaita, sumoketi
Uzsakovui defekty pafalinimo kaina ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu prane$ti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;
4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminandios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;
42.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;
4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. Uzsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dé¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma),
4.2.20. konkurso pasitlymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i§laidas, butinas jvykdyti Sutartj numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos
5.1. Moké¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazymga apie atlikty darby ir iSlaidy verte.



5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktliros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu Uzsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai
atskaiGius avansa vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas — faktliras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinan€io Sutarties nutraukimg del bent vieno 1§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.
5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo ra3to UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZilira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSry8kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvieCia Rangovg ir
suraSo dvifalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
Uzsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangov3.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZzsakovo rastisko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatyta termina.
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7. Nenugallmos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad isipareigojimy nejvykdeé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aphnkybemls laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respubhkos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. saliq atsakomybe

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darbq, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komlslja del Rangovo kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikgs nekokybiSkus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
spec1ahoJOJe dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o
dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZzio Saliu i¥ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
Uzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padarlnlq Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy iSlaidy vertés dydzio Sallq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
éaliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZz kiekvieng pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo parelgos atlygmtl Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovm nevykdant arba
netinkamai vykdant savo 151pare1g031mus susuusms su darby garantija. Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje faktlroje ar
pareikalavime nurodyta terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova raStu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy i§laidy vertes
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skai&iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarandiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZzsakovu
nebuvo rastu susitarta.
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8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i§vardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiCiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sia Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangove nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZzsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palikany mokeéjimo uz pavéluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
ustikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasira§ius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendroveés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose idvardinty priezasCiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta sumg, pinigus pervedant j Uzsakovo s3skaitg.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkre€ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasts,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sufarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiCiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
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principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis saglygomis.

10. Sutarties pakeltlmas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bti sustabdytas Salims pasiraSius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tgsiamas
abiem Salims pasiragius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakeiiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati keiCiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti ivykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél treiyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo 1§ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bGti nutraukta:

11.1.1. rastitku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiantio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma),
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu,

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu,

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/ikainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);,

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, sukCiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokeéta avansa (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant j3 UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.
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12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin&ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
biidu, o nepavykus taip iSspresti gingo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises akiy
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunCiami praneSimai lietuviw/angly (faikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siundiami pranefimai turi
biiti siundiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. PraneSimai turi biti
siuniami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo 1] rastiSka praneéima( gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima
patv1rt1nt1 rastisko prane51mo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti ap1e Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranefusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy del kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu budu, kuris pakenktq informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZitura vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bti
iforminamas Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir prlemlmo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trefiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitlymo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumga,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy iS Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
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kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paStas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu A Rangovo vardu
/
Direktorius s/ . ~ Direktorius
. . L A"
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