

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2015-11-19, Nr. 2015-44S-601

AB „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Kauno regiono dujų tinklo departamento vadovo Rimanto Veriko, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Labas GAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45 D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama Gamybos direktoriaus Mykolo Radvilavičiaus, veikiančio pagal 2015 m. sausio 05 d. įgaliojimą Nr. 15-01 (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 3397) Vidutinio slėgio dujotiekio rekonstravimo Parko 74 Kauno raj. darbai** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr. 2) ir Objekto kainos pateikimo formoje (Sutarties SD Priede Nr. 1).
- 2.2. Bendra Darbų kaina **1.097,31 EUR (vienas tūkstantis devyniasdešimt septyni eurai, 31 ct.)**, įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
- 2.2.1. Darbų kaina **906,87 EUR (devyni šimtai šeši eurai, 87 ct.)**;
- 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **190,44 EUR (vienas šimtas devyniasdešimt eurų, 44 ct.)**.
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuota kaina**.
- 2.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies perkamų darbų (dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo), kurių Rangovas dar nėra atlikęs. Tokiu atveju neatliekamų Darbų vertė apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 pateiktą Objekto kainos pateikimo formą.
- 2.5. Jei Rangovas įvykdo daugiau darbų nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į šios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytą kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, tokiu atveju Sutarties kaina negali būti keičiama.
- 2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.
- 2.7.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.3. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.
- 3.4. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.5. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.6. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.
- 3.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 4.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties 4.3 punkte nurodytais terminais.
- 4.2. Darbai atliekami: Parko g. 74 Kauno raj.
- 4.3. Darbų atlikimo pabaiga - per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos (Rekonstravimo darbai laikomi užbaigtais, kai darbų užbaigimo komisija pasirašo rekonstravimo darbų užbaigimo aktą.)
- 4.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 4.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomas visų Sutartyje numatytų atlikti darbų faktas.
- 4.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

5. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 5.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus (gavus įregistruotus statybos užbaigimo aktus) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.
- 5.2. Sąskaitą už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu Darbų perdavimo - priėmimo aktu Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimos) dienos.
- 5.3. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitą-faktūrą nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: saskaita.kaunas@lietuvosdujos.lt.

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

7. KONTAKTINIAI ASMENYS

8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 8.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000,00 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

9. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 9.1. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga archeologo priežiūra.
- 9.2. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

10. PRIEDAI

- 10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
 - 10.2.1. Priedas Nr. 1 – Objekto kainos pateikimo forma 1 lapas;
 - 10.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 3 lapai;

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB "Labas GAS"

Adresas: Ateities pl. 45 D, Kaunas

Įmonės kodas: 124552684

PVM kodas: LT245526811

Tel. Nr.: 8 612 75951

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas 120059523

PVM mokėtojo kodas LT200595219

A. S. LT957044060006251687

AB SEB bankas, banko Nr. kodas 70440

Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

AB „Lietuvos dujos“

Kauno regiono dujų tinklo departamentas

Chemijos g. 4, LT-51346, Kaunas

Tel. (8 37) 401 200, faks. (8 37) 401 260

El. paštas: kaunas@lietuvosdujos.lt

Gamybos direktorius

Mykolas Radvilavičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Kauno regiono dujų tinklo departamento vadovas

Rimantas Verikas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Lietuvos dujos“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Investuotojas** – Ūkio subjektas-fizinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, kuris kreipiasi į AB „Lietuvos dujos“ dėl dujotiekio perkėlimo darbų..

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 2.1. *Rekonstruojamas vidutinio slėgio dujotiekis: naujai klojamo dujotiekio ilgis – 2,0 m.*

3. NEPAGRINDINIAI DARBAI

- 3.1. *Sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas*
- 3.2. *Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;*

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. *Parko g. 74 Kauno raj.*

5. KITA SVARBI INFORMACIJA

Tiekėjo įsipareigojimai:

- 5.1. Žemės kasinėjimo darbų, kitų statybos darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimas;
- 5.2. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas - pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į rekonstravimo vietą;
- 5.3. Dujotiekio trasos nužymėjimas;
- 5.4. Žemės darbai;
- 5.5. Vamzdžių suvirinimas, klojimas, fasoninių dalių, dujotiekio įtaisų montavimas;
- 5.6. Sumontuoto dujotiekio bandymas slėgiu, išvalymas ir nusausinimas, prijungimas prie PE dujotiekio;
- 5.7. Išardytų dangų atstatymas į pirminę padėtį;
- 5.8. Statybvietės aplinkos tvarkymo darbai;
- 5.9. Dujotiekio trasos geodezinių nuotraukų parengimas grafinėje formoje bei skaitmeniniu formatu pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus;
- 5.10. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą;
- 5.11. Statybos darbų užbaigimo procedūrų vykdymas kartu su Pirkėju;

Pirkėjo įsipareigojimai:

- 5.12. Priimti iš Tiekėjo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti.
- 5.13. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktą 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai;
- 5.14. Vykdyti darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę;
- 5.15. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Tiekėjui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;

Rekonstravimo darbai atliekami pagal UAB „LabasGas“ 2015 m. parengtą rekonstravimo projektą Nr.2015/260 ir šiam projektui 2015-09-24 gautą rekonstravimo darbų leidimą Nr. LNS-24-150924-00825

Rekonstravimo darbai laikomi užbaigtais, kai darbų užbaigimo komisija pasirašo rekonstravimo darbų užbaigimo aktą.

6. PRIEDAI

Pildoma, jei prie Techninės specifikacijos pridedami priedai (pvz. techninis projektas, brėžiniai, sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietų sąrašas etc.)

Priedas Nr. A-1 – UAB „LabasGas“ parengtas rekonstravimo projektas ir statybos leidimas



KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LEIDIMAS

**STATYTI NAUJĄ (-US) STATINĮ (-IUS) / REKONSTRUOTI STATINĮ (-IUS) /
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATĄ (-US)**

2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. LNS-24-150924-00825.

Kaunas

Statytojui (turinčiam statytojo teisę asmeniui): AKCINĖ BENDROVĖ "LIETUVOS DUJOS",
kodas 120059523, registras: JAR

*(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,
juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)*

pagal projektuotojo: UAB "Labas GAS", kodas 124552684, registras: Juridinių asmenų registras;
Atestuota statybos veiklos įmonė, dokumento Nr. 6187, išdavimo data - 2014-11-28, galiojimo
data - neterminuota

*(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisę būti projektuotoju suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo
data, galiojimo data)*

parengtą statinio projektą: Vidutinio slėgio dujotiekio Parko g. 74 Ramučių k. Karmėlavos sen.
Kauno r. sav. rekonstravimo projektas, Nr. 2015/260, parengtas 2015 m.

(statinio projekto pavadinimas, Nr., parengimo metai)

kurio vadovas: Linas Ragėnas; Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 27737,
išdavimo data - 2011-10-25, galiojimo data - 2016-10-28, linas@labasgas.lt, 867209022

*(vardas, pavardė, teisę eiti projekto vadovo pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data,
galiojimo data, el. pašto adresas, tel. Nr.)*

statybos vietoje: žemės sklypo (-u) kadastro Nr. 5233/0011:503, adresu: Kauno r. sav.,
Karmėlavos sen., Ramučiai, Parko g. 74.

(žemės sklypo (-u) kadastro Nr., adresas (-ai))

leidžiama:

1. rekonstruoti statinį (-ius):
 - 1.1. statinio paskirtis – Skirstomieji dujotiekiai (Inžineriniai tinklai; Dujų tinklų),
kategorija – Neypatingas, unikalus Nr. 4400-0139-7471

Leidimą išdavė

Kauno rajono
savivaldybės
administracijos
Urbanistikos skyriaus
vyr. specialistė

(pareigos)

Jurgita Rimavičienė



(A. V.) (parašas)

(vardas, pavardė)

Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punktu, statytojas (užsakovas) informaciją apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo privalo paskelbti IS „Infostatyba“. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio remontą ar statant nesudėtingą statinį.