

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2015-06-14 Nr. 2015-495-1214

AB „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Klaipėdos regiono dujų tinklo departamento vadovo Regimanto Nausėdos, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2.

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (*bei iš Užsakovo numatomų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 5*) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 612) Vidutinio slėgio dujotiekio įvado iki sklypo ribos K. Mindaugo g. 10, Telšių m. projektavimo ir statybos darbus** (toliau tekste – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD Priede Nr.4 ir Darbų įkainių lentelėje, Sutarties SD Priede Nr. 1.

2.2. Darbų kainą sudaro **1.667,38 EUR** (tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 38 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kainą **1.378,00 EUR** (tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 0 ct);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **289,38 EUR** (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir 38 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimų sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste – Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.4. Statinio techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

3.5. Parengtus statinio Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą, Rangovui pateikus projektą Užsakovui, gauna Užsakovas.

3.6. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.7. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.8. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

3.9. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.8 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.10. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

3.11. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ Šiaulių grupė ir UAB „Telšių keliai“.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.

5.2. Darbai atliekami K. Mindaugo g., Telšiai.

5.3. Darbų atlikimo terminai:

5.3.1. Projektavimas - per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo;

5.3.2. Statybos darbai - per 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas po statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia per 5.3.1 punkte nurodytą terminą.

5.5. Statybą leidžiantį dokumentą gauna užsakovas ir nedelsiant perduoda Rangovui.

5.6. Rangovas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetinių įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, tačiau ne vėliau kaip per 5.3.2 punkte numatytą terminą.

5.7. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.8. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte nenurodomos.

5.9. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų gavimo dienos.

6.2. Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytais Darbų perdavimo - priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos.

6.3. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaita.klaipeda@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

10.1. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga archeologo priežiūra.

10.2. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapas;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 3 lapai.

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.

11.2.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

Adresas: Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai

Įmonės kodas: 144662024

PVM kodas: LT446620219

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas 120059523

PVM mokėtojo kodas LT200595219

A. s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

AB „Lietuvos dujos“

Klaipėdos regiono dujų tinklo departamentas

Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda

Tel. (8 46) 48 4511, faks. (8 46) 48 4511

El. paštas: klaipeda@lietuvosdujos.lt

Direktorius
Leonas Čepulis

(par

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.2. **Darbai** – įvado projektavimo ir statybos darbai.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Vidutinio slėgio dujotiekio įvado iki sklypo ribos K. Mindaugo g. 10, Telšių m. projektavimo ir statybos darbai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Numatomas dujotiekio įvado PE DN 20 mm ilgis 5 m.

4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Dujotiekio statybos darbų adresas - K. Mindaugo g., Telšių m.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1. Darbų paskirtis/apimtys:
 - 1.1. Suprojektuoti vidutinio slėgio dujotiekio įvadą pagal pateiktą projektavimo techninę užduotį.
 - 1.2. Gauti rašytinius pritarimus žemės valdytojų bei visų subjektų, kurie patenka į dujotiekio apsaugos zoną.
 - 1.3. Pastatyti dujotiekio įvadą pagal parengtą projektą, kuriam gautas statybą leidžiantis dokumentas.
2. Rangovo naudojamos medžiagos turi būti naujos, anksčiau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip prieš du metus, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus).
3. Vamzdžių techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:
 - 3.1. Požeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (atitinka EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus) su išorine PE izoliacija pagal DIN30670/FR*3S, izoliuotas pagal EN10204-2.2.
 - 3.2. Požeminiai polietileniniai vamzdžiai (atitinka prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5 reikalavimus).
 - 3.3. Antžeminiai plieniniai dujotiekio vamzdžiai (atitinka EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus), du kartus gruntuoti, du kartus dažyti.
4. Projektavimo (prijungimo) techninę užduotį ir schemą pateikia Užsakovas.
5. Rangovas projektavimo darbus turi vykdyti vadovaujantis nacionalinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos nuostatomis. Parengus projektą 2 egz. pateikti Užsakovui – AB "Lietuvos dujos" Šiaulių filialui (popierinėje ir skaitmeninėje formoje).
6. Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas.
7. Statybos darbus Rangovas atlieka savo medžiagomis (išskyrus pastatomas ar pakabinamas įvadines spinteles (NDAI, NDSRI, NDSRAI)), mechanizmais ir darbo jėga.
8. Pritarimą žemės kasinėjimo darbams gauna Rangovas.
9. Rangovas pateikia geodezines išpildomasias nuotraukas (3 vnt.). Vieną skaitmeninėje formoje.
10. Techninę priežiūrą vykdo Užsakovas.
11. Rangovas užbaigęs statybos darbus, sutvarko statyb vietės aplinką, visas darbų eigoje atsiradusias atliekas išveža į sąvartyną. Atliekų pridavimo dokumentų kopijas pristatyti Užsakovui.
12. Rangovas kartu su Užsakovu dalyvauja statybos užbaigimo informavimo procedūroje.
13. Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų.

6. PRIEDAI

Priedas Nr. A-1 - Projektavimo techninė užduotis Nr. S-S25-650 ir schema (2 lapai).
 Priedas Nr. A-2 - Sąmatos pateikimo forma (2 lapai).

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2015-03-05 Nr. S-S25-650


1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas: AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas, P.Cvirkos g. 77 LT-77165 Šiauliai, tel. (8 41) 591 110, faks. (8 41) 591 100, el. p. siauliai@lietuvosdujos.lt
2. Statytojas (užsakovas): AB „Lietuvos dujos“, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius.
3. Statinio projekto pavadinimas ir adresas: vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki sklypo ribos Karaliaus Mindaugo g. 10, Telšiai.
4. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
 - 4.1. parengti techninį darbo projektą tokios sudėties:
 - 4.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
 - 4.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
 - 4.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
 - 4.1.4. brėžiniai;
 - 4.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
 - 4.1.6. suprojektuoti dujotiekio įvadą PE DN 20mm (PE 100 SDR11) iki sklypo ribos Karaliaus Mindaugo g. 10, Telšiai ir pastatomą įvadinę spintelę su dujų slėgio reguliavimo įtaisu PE-6 ir dujų skaitikliu G-4T prie sklypo ribos;
 - 4.2. prijungimo vieta: esamas vidutinio slėgio polietileninis dujotiekis Karaliaus Mindaugo gatvėje;
 - 4.3. dujotiekio skersmuo prijungimo taške 110 mm;
 - 4.4. dujų slėgis prijungimo taške 3,0 bar;
 - 4.5. vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje;
 - 4.6. įvado vietą prie sklypo ribos derinti su valdos savininku (nauju dujų vartotoju);
 - 4.7. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu pažeistų dangų atstatymą;
 - 4.8. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio;
 - 4.9. ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
 - 4.10. projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų, tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
 - 4.11. projektuojant, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;
 - 4.12. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialui;
 - 4.13. projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;
 - 4.14. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
 - 4.15. parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (igalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą projektui).

Projektavimo techninę užduotį parengė
Inžinerinio skyriaus inžinierius Tadas Trinkūnas
Tel. (8-41) 591116



Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki sklypo ribos
Karaliaus Mindaugo g. 10, Telšiai

SCHEMA



Ručė: AB "Lietuvos dujos" Šiaulių filialo
Inžinerinio skyriaus inžinierius
Tadas Trinkūnas

- Sutartiniai ženklai 1:1,000
- Esamas vidutinio slėgio dujotiekis
 - - - Projektuojamas vidutinio slėgio dujotiekis
 - Dujotiekio apsaugos zona
 - Sklypo riba
 - PE DN20, preliminarus ilgis 5m (įvadas)

Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Eil. nr.	Perduodamos medžiagos	Kiekis vnt.	Atsiėmimo adresas bei atsakingas asmuo
1.	Pastatoma spintelė su dujų slėgio reguliavimo įtaisu FE-6 ir vieta dujų apskaitos prietaisui G-4T (6/26-2111)	1	Birutės g. 8, Klaipėda (204 kab.), Egidijus Mickūnas

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

(Nr. 612) Vidutinio slėgio dujotiekio įvado iki sklypo ribos K. Mindaugo g. 10, Telšių m. projektavimo ir statybos darbų Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie Subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovo adresas ir kontaktiniai duomenys	Subrangovui numatomi perduoti Darbai ⁷ (nurodyti šio priedo 2 punkte)	Subrangovas turi teisę atlikti jam perduodamus Darbus	
				Taip	Ne
1.	UAB "Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai" Šiaulių grupė	Tilžės g. 170, LT 76296, Šiauliai.	b.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	UAB "Telšių keliai"	Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai.	a.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Subrangovams galimų perduoti darbų sąrašas:

- a. Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
- b. Topografinės, geodezinės nuotraukos parengimas, trasos nužymėjimas;
- c. Dujotiekio tiesimo betranšėju būdu darbai;
- d. Archeologiniai tyrinėjimai;
- e. Projektavimo paslaugos;
- f. Melioracijos sistemų atstatymo, techninės priežiūros darbai.