

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties sudarymo data: 2015 m. liepos 14 d.

Sutarties Nr. \_\_\_\_\_

**AB „Lietuvos dujos“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Generalinio direktoriaus Liudo Liutkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

**Uždaroji akcinė bendrovė "DUJOTIEKIO STATYBA"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas LT-476514314, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Liudviko Zinevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas)

**1. BENDROSIOS NUOSTATOS**

- 1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
  - 1.2.1. Pirkimo sąlygomis 2015 m. balandžio 7 d.
  - 1.2.2. Rangovo 2015 m. balandžio 27 d. pasiūlymu Nr. 5 bei 2015 m. birželio 3 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 9.

**2. SUTARTIES OBJEKTAS**

- 2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo teikiamas Medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **gamtinių dujų PE skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbus Panevėžio miesto savivaldybės zonoje** ir perduoti šią Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

**3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI**

- 3.1. Preliminarūs Darbų vykdymo terminai:
  - 3.1.1. Rangovas Paslaugą suteikia per Užsakyme (Priedas Nr. 1) nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 80 darbo dienų skirstomiesiems dujotiekiams bei per 60 darbo dienų dujotiekio įvadams nuo Užsakymo pateikimo dienos;
  - 3.1.2. Rangovas Darbus atlieka per Užsakyme (Priedas Nr. 1) nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 60 darbo dienų skirstomiesiems dujotiekiams bei 35 darbo dienų dujotiekio įvadams nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.

**4. SUTARTIES KAINA. ATSISKAITYMO TERMINAI**

- 4.1. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – **2.403.018,86 EUR** (du milijonai keturi šimtai trys tūkstančiai aštuoniolika eurų 86 ct). Bendrą Sutarties kainą sudaro:
  - 4.1.1. Darbų kaina – 1.985.966,00 EUR (Vienas milijonas devyni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai 00 ct);
  - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis – 417.052,86 EUR (keturi šimtai septyniolika tūkstančių penkiasdešimt du eurai 86 ct).
- 4.2. Atsiskaitymo laikotarpis – 30 kalendorinių dienų.

**5. ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMAS**

- 5.1. Sutarties priede Nr. 3 nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties priede Nr. 8 nurodytomis sąlygomis.

**6. MEDŽIAGOS**

- 6.1. Užsakovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas Medžiagas: namų dujų apskaitos įtaisų (toliau - NDAI), namų dujų slėgio reguliavimo įtaisų (toliau - NDSRI), namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (toliau - NDSRAI) spintas be spintas laikančių rėmų, požeminius uždarymo įtaisus (esant galimybei, kitu atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus įkainius (Sutarties SD priedai)), apsauginius šulinėlius su pagrindais bei dujotiekių žymėjimo ženklus (be tvirtinimo stovo).

**7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

- 7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **taip**.
- 7.2. Sutarties garanto dydis: 6000,00 EUR.

**8. SUBRANGA, JUNG TINĖ VEIKLA**

- 8.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus:** UAB "Geopa", UAB „Medeniai“, UAB „Panevėžio gatvės“, UAB "Biržų komunalinis ūkis", A. Januškos firma „Hidroteras“, UAB "Utenos komunalininkas", UAB „Ukmergės versmė“ Anykščių filialas, VĮ „Panevėžio regiono keliai“.
- 8.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties priede Nr. 5.

## **9. SUTARTIES GALIOJIMAS**

- 9.1. Sutartis įsigalioja nuo **Sutarties garanto pateikimo dienos**.
- 9.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.
- 9.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams.

## **10. PRIEDAI**

- 10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 10.2. Prie Sutarties SD pridunami šie priedai, kurie laikomi konfidencialia informacija:
- 10.2.1. Priedas Nr. 1 – Skirstomųjų dujotiekių projektavimo ir statybos darbų užsakymas;
- 10.2.2. Priedas Nr. 2 – Preliminarūs kiekiai;
- 10.2.3. Priedas Nr. 3 – Įkainiai skirstomųjų dujotiekių pirkimui;
- 10.2.4. Priedas Nr. 4 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas;
- 10.2.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai;
- 10.2.6. Priedas Nr. 6 - Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDA), NDSR, NDSRA) spintelės montavimo schema;
- 10.2.7. Priedas Nr. 7 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2);
- 10.2.8. Priedas Nr. 8 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;
- 10.2.9. Priedas Nr. 9 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
- 10.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija.

## **11. ŠALIŲ PARAŠAI**

### **Rangovo vardu:**

Direktorius Liudvikas Zinevičius  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

### **Užsakovo vardu:**

Generalinis direktorius Liudas Liutkevičius  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)