RANGOS SUTARTIS DEL MARIJAMPOLES MIESTO KAUNO GATVES RUOZO NUO
GAMYKLU GATVES IKI GELYNO GATVES REKONSTRAVIMO, PARENGIANT
TECHNIN] DARBO PROJEKTA IR ATLIEKANT STATINIO PROJEKTO VYKDYMO
PRIEZIURA,.
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Marijampole, du tiikstanciai penkioliktieji metai, birzelio men. 7/ diena

Marijampoles = savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
Marijampolés  savivaldybés administracijos direktoriaus Sigito Valanéiaus, veikiangio pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB . PARAMA®.
imones kodas 165108836, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Kostiukeviciaus.
veikianCio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas) toliau kartu vadinami — Salimis. o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudare $ig sutarti, toliau vadinamg — Sutartimi:

I.  SUTARTIES DALYKAS

1. Sia Sutartimi Rangovas savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
isipareigoja parengti Marijampolés miesto Kauno gatvés ruozo nuo Gamykly gatves iki Gelyno
gatves rekonstravimo darby techninj darbo projekty ir pagal jame pateiktus techninius sprendimus
vykdyti rekonstravimo darbus, atlikti statinio projekto vykdymo priezitra (toliau — Darbai),
perduoti Darby rezultatg Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o
UZsakovas |sipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir uz juos sumokeéti Sioje Sutartyje
nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka.

2. Vykdomy Darby apimtys numatytos Techningje specifikacijoje.

3. Visi Darbai vykdomi pagal Rangovo parengtg ir UZsakovo patvirtintg Techninj
darbo projekta, atliekant statinio projekto vykdymo priezitira per visg Darby vykdymo laikotarpi.

4. Vykdomi Darbai finansuojami valstybés biudzeto léSomis.

II. SUTARTIES KAINA

5. Saliy susitarimu Techninéje specifikacijoje numatyty Darby kaina yra 455944.59
Eur (keturi Simtai penkiasdeSimt penki tikstan¢iai devyni $imtai keturiasdeimt keturi eurai 59 ct)
iskaiciavus pridétines vertés mokestj (toliau — PVM), kurio dydis 79130,88 Eur (septyniasdesimt
devyni tikstan¢iai Simtas trisdeSimt eury 88 ct). Si kaina atitinka supaprastinto atviro konkurso
metu Rangovo pateiktame pasiiilyme nurodytg kaing ir fiksuota Marijampolés savivaldybes
administracijos vieSujy pirkimy komisijos 2015 m. geguzés mén. 6 d. protokole Nr. K - 165.

6. UZsakovas $ig kaing sumoka Rangovui uZ visus Sutartyje numatytus Darbus. Jei
Rangovas jvykdo Darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie Darby
kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokeéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty Darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama.

7. Uz $ig Sutarties kaing Rangovas |sipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties |
skyriuje. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo.
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutart, ilaidos. [ Darby kaing taip pat jskai¢iuotos techninio darbo
projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo prieZiiiros islaidos.

8. Sutarties tipas — fiksuotos kainos Sutartis (bendros sumos Sutartis), kur Sutar¢iai
apmoketi naudojama Rangovo pateikta bendra kaina. Rizikg dél galimo perkamo objekto faktinio
fizinio apim¢iy dydZio prisiima Rangovas. UZsakovas néra ipareigotas uz Sutartyje numatytus

Darbus sumokéti daugiau nei nurodyta Sutarties kaina.
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9. Sutarties kaina bus kei¢iama, atsizvelgiant | pridétinés vertés mokes¢io istatymo
pataisas ir Sioms isiteis¢jus. Jei jstatymo pasikeitimais PVM maZinamas ar didinamas, Sutarties
kaina perskai¢iuojama atsizvelgiant i §i pokyti. Saliy susitarimas d¢l Sutarties kainos pakeitimo turi
buti pasiektas per 2 ménesius nuo pasikeitusio PVM tarifo jsigaliojimo dienos. Perskaigiuota kaina
iforminama Saliy pasiraSomu susitarimu ir isigalioja kito kalendorinio meénesio pirmaja dieng.
PerskaiCiuota kaina mokama uz Darbus, pradétus vykdyti po susitarimo dél Sutarties kainos
perskaiciavimo [sigaliojimo dienos. Jeigu per nurodyts terming susitarimas del pasikeitusio PVM
tarifo nepasiraSomas, Sutarties kaina su PVM lieka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokes¢iams
Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

10.  Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo pasiilyme ir pasiraSytoje Sutartyje
nustatyty konkrec¢iy Darby atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo
terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus.
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai
Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

12. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi_teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, virijan¢iy Darby kaing,

13, Salys susitaria, kad Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai sumazinti Sutarties kaing tuo
atveju, jeigu Rangovas pazeidzia bet kurj Sutarties 16 punkte nustatyta |sipareigojima.

III.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

14. Uzsakovas privalo:

14.1. perduoti Rangovui Darby atlikimo vieta Darby atlikimo laikotarpiui;

14.2. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus, teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio
statybos uzbaigimo akto sura§yma;

14.3. apmokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka;

14.4. iki Darby pradZios paskirti statybos darby techning priezitira vykdantj asmenj.

15, Uzsakovas turi teise:

15.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojanciuose
normatyviniuose dokumentuose ju kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

15.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams (Rangovas
nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniy projektavimo, statybos dokumenty reikalavimy ir/ar
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy ir pan.).
Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti paSalinti trikumus, rastu pranedes perkelti vélesniam laikui
mokejimo terminus, nemokéti uz netinkamai atliktq Darbg arba pasalinti trikumus treciyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita;

15.3. statybos Darby vykdymo metu, esant biitinybei, reikalauti, kad Rangovas savo
sgskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiciandius techniniy projekto
sprendimy;.

16.  Rangovas privalo:

16.1. parengti statinio techninj darbo projekta pagal Sios Sutarties ir pradiniy duomeny
(technines specifikacijos ir jos priedy) nustatytus reikalavimus;

16.2. paskirti techninio darbo projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry
projekto daliy tarpusavio suderinamuma; Rangovas privalo paskirti projekto daliy vadovus,
turinCius reikiamg kvalifikacija ir veikian¢ius pagal reglamentg STR 1.05.06:2010 .Statinio
projektavimas;

16.3. atlikdamas techninio darbo projekto parengima ir derindamas parengta statinio
projekting dokumentacija, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti
UZsakova su Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pasalinti
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visus pastebétus statinio projektinés dokumentacijos triikumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo
susijusius klausimus;

16.4. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UzZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar)
per garantinj laikotarpj;

16.5. statinio statybos darbus atlikti pagal projektine dokumentacijg, statybos techniniy
reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojanéiy statybos veiklag (normy, taisykliy) reikalavimus:

16.6. statinio statybos darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir
irengimus, - atitinkancius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti
Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir
irenginius;

16.7. laiku ir tinkamai UZsakovui pateikti tarpinius atlikty Darby aktus;

16.8. iforminti ir perduoti Uzsakovui normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacija;

16.9. savo saskaita iStaisyti statinio statybos darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sglygy bei projekto sprendimy;

16.10. garantuoti saugy darbag, prieSgaisring ir aplinkos apsaugq bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medziagy;

16.11. statinio statybos darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijjy, magistraliniy vamzdyny), gatviy
vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir
kt.;

16.12.18 statybvietes iSveZti statybines atliekas ir statybinj lauza;

16.13. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus;

16.14. pareikalavus UZsakovui, pateikti UZsakovui raStiSka ataskaitg apie pagal $ig Sutartj
atliktus Darbus;

16.15. saugoti UZzsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialia informacija,
susijusig su $ios Sutarties vykdymu;

16.16. statinio projekto vykdymo priezitira, laikantis STR 1.09.04:2007 »Statinio projekto
vykdymo prieZitiros tvarkos apragas* reikalavimy, vykdyti per visg Darby atlikimo laikotarpj;

16.17. baigus Darbus, atlikti rekonstruoto statinio kadastrinius matavimus, pakeitimus
iregistruojant Nekilnojamojo turto kadastre (Registry centre).

17. Rangovas turi teise:

17.1. gauti UzZsakovo apmokéjima uZ tinkamai ivykdytus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

17.2. pirkimo pasitlyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu, dé¢l nenumatyty
aplinkybiy, gali biti kei¢iami tik gavus rastiskg Uzsakovo pritarimg. Kei¢iami subrangovai privalo
atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu Rangovas
nenumate SutarCiai vykdyti pasitelkti subrangovy pajégumy — Sutartyje numatytus Darbus privalo
atlikti pats;

17.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

.IV. " DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS

18.  Rangovas jsipareigoja atlikti visus Darbus ir perduoti jy rezultatus Uzsakovui iki
2015 m. gruodzio 1 d.
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19.  Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, atlikty darby
aktas bei pazyma apie atliktus darbus.

20.  Rastisku Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas 5 (penkiy)
menesiy laikotarpiui tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

20.1. 18skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

20.2. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UzZsakovo personalui.

21.  Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

22, Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir
teises akty nustatyta tvarka pasiraSius statybos uzbaigimo akta. Darby priemimas ir at51ska1tymas uz
juos iforminamas Saliy pasiraytu Sutarties ivykdymo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei
padaromas paskutinis apmokéjimas Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad
visi sutartiniali jsipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos
apmokeéta, o Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

V.  PAPILDOMI DARBAI IR DARBU PAKEITIMAI

23.  Esant bitinybei, Uzsakovas pagal atskirg sutartj isigis papildomy darby. Papildomi
darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susije ir bitini
Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

24.  Papildomy darby batinumas turi biti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuota sililyma dél papildomy darby bitinybés, nurodant papildomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikiant argumentus, pagrindZiandius papildomy darby
bitinybe, techninius sprendinius (pvz. brézinius) ir ji pagrindZian¢ius dokumentus Uzsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam priZitrétojui ar kitam kompetentingam UZsakovo atstovui)
rastu pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus deél papildomy Darby gali teikti ir statinio statybos
techninis prizitrétojas.

25. Rangovas, pateikdamas sitilymg dél papildomy darby bitinybés, kartu pateikia
papildomy darby kaing, kuri apskai¢iuojama pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby ikainius.
Jei Sutartyje nenumatyti panadiy Darby jkainiai, Rangovas papildomy darby kaing apskaiciuoja
lvertinus visas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali buti didesnés uz véliausios redakcijos rekomendacijose ,.Dél statiniy statybos
skaiCiuojamosios kainos* nustatytas kainas arba uz bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas
i8laidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau statybos produkty ir jrengimy kaina negali bti didesne
nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5%
tiesioginiy i8laidy.

26.  Parengus papildomy darby samata, jiems jsigyti bus vykdomas atskiras viesasis
pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama jsigyti i§ to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti parengto techninio darbo projekto skai¢iuojamosios kainos dalyje, isskyrus tuos
atvejus, kai pasikeite rinkos kainos.

27.  Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali buti atlickami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

27.1. bet kurios techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ir
lrengimo vietos ar padéties keitima;

27.2.. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima.

VI.  ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

28.  Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose. nurodytas $ioje
Sutanyjet ?Llétuves Respubhkme pripazinta valiuta - eurais.
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29.  Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktira, pazyma apie
atliktus Darbus ir atlikty Darby aktai.

30.  Rangovas, atlikes Sutartyje numatytus Darbus, pateikia UZsakovui PVM saskaitg
faktira, pazyma apie atliktus Darbus ir atlikty Darby aktg iki einamojo ménesio 25 dienos.

31, Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra saskaita faktira, pazyma apie
atliktus Darbus ir atlikty Darby aktai. Uz atliktus Darbus Uzsakovas, gaves lésas i§ Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau — Direkcija) atsiskaito su
Rangovu, pervesdamas pinigus | Rangovo sutarties rekvizituose nurodyta saskaita, per 3(tris) darbo
dienas, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros pateikimo. Gaves
lesas 18 kity Saltiniy, Uzsakovas atsiskaito ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM
sgskaitos  faktliros pateikimo. Apmokéjimo terminas pasirinktas vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo 5
straipsnio 3 dalies nuostatomis. Véluojant finansavimui i§ Direkcijos ar kity finansavimo $altiniy,
mokéjimai Rangovui atidedami finansavimo veélavimo laikotarpiui. UZsakovas, veluojant
finansavimui, delspinigiy nemoka.

VII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

32, Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas:

32.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimag arba

32.2. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

32.3. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

32.4. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo islaidas.

33. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybigkai atliktus Darbus
tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jegomis ir i§skaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

VIII.  GARANTIJOS

34.  Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby galutinio perdavimo ir yra:

34.1. 3 (trejuy) mety — asfalto vir§utiniams sluoksniams, kuriy storis ne maZesnis kaip 2.5
cm arba sluoksnio svoris ne mazesnis kaip 55 kg/m?, asfalto pagrindo sluoksniams bei asfalto
pagrindo-dangos sluoksniams;

34.2. 4 (ketveriy) mety — dviejy sluoksniy jrengimui — i§ asfalto apatinio ir vir$utinio
sluoksniy, kuriy bendras storis ne didesnis kaip 7,5 ¢cm arba sluoksnio svoris ne didesnis kaip 180
kg/m?*;

34.3. 5 (penkeriy) mety — dangos jrengimui — i§ asfalto sluoksniy, kuriy bendras storis
didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m% o taip pat ir $aligatvio betoniniy
plyteliy/trinkeliy dangai;

34.4. Statinio jrangai — pagal jrangos gamintojo garantijq.

35.  Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus.
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

36.  Jei Rangovas nepradeda ir (ar) nei$taiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodytg protinga laika, Uzsakovas
pats arba treCiyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas defekty ir atitaisydamas zala,
iskaitant UZsakovo kas$tus iekant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS
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37.  Sutartis |sigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties {vykdymo uztikrinimg
patvirtinanc¢ius dokumentus.

38.  Sutartis turi biiti uztikrinta Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendroves
laidavimo raStu. Sutarties jvykdymui uztikrinti pasirinkus draudimo bendrove, kartu su laidavimo
raStu pateikiamas ir draudimo sutarties (draudimo poliso) originalas. Sutarties ivykdymo
uztikrinimo vert¢ — 30.000 Eur (trisde$imt tukstan¢iy eury). Uztikrinimas privalo apimti visg
Sutarties galiojimo laikotarpj.

39. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj
ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

40.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: Sutarties
ivykdyma uztikrings subjektas garantg iSmoka per 10 darbo dieny nuo pirmo rastisko Uzsakovo
praneSsimo jam apie Rangovo Sutartyje, konkurso salygose nustatyty prievoliy pazeidima. dalinj ar
visiska ju nevykdyma ar netinkama vykdyma. Uzsakovas pranesime Sutarties jvykdyma
uztikrinan¢iam subjektui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dél to, kad Rangovas i dalies
ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip pazeidé §ig Sutartj.

41.  Jeigu Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui
naujg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimg ne mazesnei kaip 38 punkte nurodytai vertei. Vélesni
Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto
isipareigojimy pagal Sutarties salygy ivykdymo garantija vykdytinumui ar dydZiui ir neatleis
garanto nuo visiSko isipareigojimy pagal salygy jvykdymo garantija vykdymo.

42.  Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy tvykdymo, t.y. iki Darby atlikimo ir
Uzsakovo atsiskaitymo uz atliktus Darbus.

X.  SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

43.  Esant svarbioms priezastims, Uzsakovas turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors
ju dalies vykdyma.

44.  Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 60 kalendoriniy dieny. ir stabdoma ne
dél Rangovo kaltés, Rangovas gali prane§imu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Darby atlikima per
30 kalendoriniy dieny arba nutraukti Sutartj.

45.  Kai deél esminiy klaidy, pazeidimy ar dél suk&iavimo Sutartis tampa negaliojancia,
Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma. Jei minétos klaidos, pazeidimai ar suk&iavimai vyksta dél
Rangovo kaltes, Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos, pazeidimo ar suk&iavimo masta, gali
nevykdyti savo isipareigojimo jam mokéti arba gali pareikalauti grazinti jau sumokeétas sumas.

46.  Sutarties vykdymas stabdomas, kad bty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos, paZzeidimai ar suk¢iavimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vel
pradedama vykdyti. Esmine klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties ar kokio nors teises akto
pazeidimas, atsirades del veikimo ar neveikimo.

XI.  SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

47.  Sutartis gali buti nutraukta pries terming rastisku Saliy susitarimu.

48.  Uzsakovas, ispéjes Rangovg prie§ 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutart] Siais
atvejais:

48.1. kai Rangovas nevykdo savo isipareigojimy pagal Sutartj;

48.2. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus ir dél to negalima laiku
ir tinkamai atlikti Darbuy;

48.3. kai Rangovas perleidZia Sutartj arba sudaro subrangos sutartj be UZsakovo leidimo:

48.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba

kai {statymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situgelja;
! Y ;z.‘n’\'i'r:'.'\:f{/\x/icyriu:,f.y /-
] asis spetialistas AT EA - —

ad s Danunoraviciusg



48.5. kai Rangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripazintas kaltu dél profesinés etikos paZeidimo;

48.6. kai Rangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu del suké&iavimo.
korupcijos, ar kity panasaus pobiidzio veiky padarymo;

48.7. kai keitiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai del
Siy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

48.8. del kitokio pobtidZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj;

48.9. kai Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, o Rangovas nepateikia
naujos Sutarties jvykdymo garantijos, kaip numatyta Sutarties 41 punkte, arba jei garantas negali
ivykdyti savo isipareigojimy.

49. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, nuostoliai ar islaidos isieskomi
i$skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta garantija.

50. Nutraukus Sutartj, UZsakovas gali sudaryti sutartj su tretigja $alimi bei turi teise
reikalauti i§ Rangovo padengti papildomas i$laidas, atsiradusias dél naujos sutarties sudarymo su
trecigja Salimi.

51. Uzsakovas, po Sutarties nutraukimo, kiek galima grei¢iau turi patvmmtl atlikty
Darby vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancia Rangovo skolg
Uzsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui.

52. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uz atliktg
Darba, Rangovas neturi teisés | kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensavima.

53.  Rangovas, prie§ 14 kalendoriniy dieny jspejes Uzsakova, gali nutraukti Sutartj, jei:

53.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimu;

53.2. Uzsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikimg daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny
del Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezaséiy;

53.3. Tokio nutraukimo atveju Uzsakovas atlygina Rangovui visus jo patirtus nuostolius
ar zala. Sios Zalos ar nuostoliy atlyginimo dydis negali vir$yti bendros Sutarties kainos.

XII. NENUGALIMA JEGA

54. Salys neatsako uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu $is nevykdymas
yra nenugalimos jegos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force Majeure)
aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekse.

55. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
151pare1go;1mq, privalo nedelsdama, t.y. ne véliau kaip kitg darbo dieng apie tai rastu pranesti kitai
Saliai. Nenugalimos (Force Majeure) jégos aplinkybés turi buti patvirtintos Pramonés, prekybos ir
amaty rimy ar kitos pagal tuo metu galiosiancius teises aktus kompetentmgos institucijos, paZyma.

56.  Jei Salis nepranesa ar tai padaro nepagristai vélai, ji praranda teise vadovautis
Siame skyriuje nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZian¢iu nuo atsakomybes del
prievoliy nevykdymo.

57.  Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tesia savo
isipareigojimy vykdyma.

XII.  SALIU ATSAKOMYBE

58. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZz bet kokig Zala, kuri padaroma
Darbams iki statinio statybos uzbaigimo akto suragymo.

59. Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trikumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta UzZsakovui, trediajai $aliai ar jy turtui, i¥skyrus atvejus, kai statinys
UZsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj.

60. UZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausandias sumas $ioje Sutartyje
nustatyta tvalka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 % (dviejy $imtyjy procento) dydzio

nigits 1o’ capmokéty Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng, -




61. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés | terminy
pratesimg, moka Uzsakovui 0,02 % (dviejy $imtyjy procento) dydzio delspinigius nuo Sutarties
kainos uz kiekvieng pavéluota dieng.

62. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrindg remtis $ios Sutarties pazeidimu ar
netinkamu jos vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti pazeidimai bus paSalinti.

63. Jeigu Sutartis nutraukiama del Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

XIV. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

64. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i§ kitos
Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista
treCiosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis
rastiskas kitos Salies sutikimas.

XV. GINCU SPRENDIMAS

605. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ §ios Sutarties ar susij¢ su ja,
Jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendZiami Saliy derybose.

66. Jeigu Salims nepavyksta i8spresti ginCy, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu jie
sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveing vadovaujantis LR
[statymais.

XVI.  SUTARTIES PAKEITIMAI

67. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, 18skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas (jeigu bitinas pagal VieSujy pirkimy jstatyma). Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

68.  Neesminés Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos, pasikeitus aplinkybéms, kai:

68.1.  tos aplinkybés atsiranda arba nukentéjusiajai Saliai tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo;

68.2.  ty aplinkybiy atsiradimo nukentéjusioji Salis pasitilymo pateikimo ar Sutarties
sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

68.3.  ty aplinkybiy nukentéjusioji Salis negali kontroliuoti;

68.4.  nukentéjusioji Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

69.  Techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Sutarties Saliy rekvizitai,
klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio isipareigojimy turinio pasikeitimo, galimi be
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

70. Sutarties Salys gali biiti kei¢iamos iSimtiniais atvejais, kai dél vidinio Sutarties Salies
persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas tikio subjektas (pavyzdziui, Rangovas veiklg, su
kuria susijes Sutarties objektas, perduoda savo isteigtai dukterinei jmonei, kai jis valdo $ig jmone
Simtu procenty ir uztikrina, kad lieka solidariai atsakingas uz sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma).

71. Sutarties pakeitimas, neturintis jtakos esminéms Sutarties salygoms turi biti parengtas
raStu, {formintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis paciomis salygomis kaip Sutartis. Jei
Sutarties pakeitimg inicijuoja Rangovas, jis turi rastu kreiptis j Uzsakova del Sutarties keitimo likus
ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki numatomo Sutarties pakeitimo isigaliojimo, i3skyrus
atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Uzsakovas pritaria auk3¢iau minéto termino




72. Sutarties pakeitimas negali biti jformintas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojanciais.

73. Sutarties pakeitimai gali biiti atliekami tik rastu.

74. Dokumentas, kuriuo jforminami Sutarties pakeitimai, laikomas Sutarties dalimi.

75. Pakeitimai jsigalioja nuo dienos, kai dél jy abi Sutarties Salys pasiraso.

XVIL.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

76. Sutartis isigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai Ja pasiraSo ir Rangovas pateiké
Uzsakovui Sutarties {vykdymo uZtikrinimg ir pasibaigia ja tinkamai jvykdZius, jei ji nebus nutraukta
anksCiau termino. Jei & Sutartis nutraukiama remiantis Joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy
isipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, i8skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme
licka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gin¢y sprendimo. Salys turi
teis¢ nutraukti Sig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

77.  Sios Sutarties vykdymui ir ai§kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

78.  Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

79.  Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba.

80.  Salys isipareigoja apie rekvizituose nurodyty duomeny pasikeitimus viena kitg
informuoti ne veliau kaip per tris darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy dienos.

81.  Visi prane$imai, pra§ymai, ra$ytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal Sig
Sutart] turi biti siun¢iami rekvizituose nurodytais adresais. Toks isiuntimas laikomas tinkamu
Siame punkte nurodyty dokumenty jteikimu.

82.  Sutarties Salys pareigkia, kad perskaite Sutartj, suprato jos turini, padarinius ir jg
pasira$¢ kaip dokumenta, atitinkantj jy valig ir tikslus.

83.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai
Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

84.  Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir $ia Sutartimi, jos papildymais ir priedais.

XVIIL.  SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS:
Marijampolés savivaldybés administracija

J. Basanaviciaus a.1, LT-68307 Marijampolé
[staigos kodas 188769113

AB SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. LT72 7044 0600 0801 0032

Tel. (8 343) 90 011; faks,
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RANGOVAS:

UAB ,PARAMA*

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus

[moneés kodas 165108836

AB Siauliy bankas, banko kodas 71812
A.s. LT20 7181 2000 0346 7712

Tel. (8 315) 74 640; faks. (8 315) 52 335

Generalinis direktorius.—,

(para3as)
Gintaras Kostiukevi¢ius
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