

RANGOS SUTARTIS Nr.		2015-12-07		Data	2015 12 50
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS					
1. UŽSAKOVAS (1.2 p.)					
Pavadinimas	UAB "LITESKO"				
Buvinės adresas	Jodionių g. 13, LT - 02300 Vilnius				
Juridinio asmens kodas	110818317				
PVM mokėtojo kodas	LT108183113				
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A. s. LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440				
Telefonas, faksas, el. paštas	Tel. +370 5 266 7500, faksas +370 5 266 7510				
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:		Vardas, pavardė	Sergejus Andrius Pačinskis		
		Telefonas	8-667-76756	El. paštas	sergejus.pacinskis@vilniausenergiija.lt
Asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą UAB "LITESKO" (Vardas, Pavardė, telefonas, el. paštas)					
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)					
2. RANGOVAS (1.3 p.)					
Pavadinimas	AB "Montuotojas" MF Alytus				
Adresas	Pramonės g. 23, Alytus				
Juridinio asmens kodas	149667153				
PVM mokėtojo kodas	LT100000008816				
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A. s. LT757044060001923907 AB SEB bankas, banko kodas 70440				
Telefonas, faksas, el. paštas	Tel. 8 315 77 844, faksas 8 315 77998, el. paštas info@alytus.montuotojas.lt				
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:		Vardas, pavardė	Vladislovas Galkauskas		
		Telefonas	8 315 77844, 78404	El. paštas	info@alytus.montuotojas.lt
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)					
Direktorius Klemensas Mitrulevičius					
3. OBJEKTAI (1.4 p.) adresas					
Šilumos tiekimo tinklų statyba į pastatą Jonyno g. 14D, Alytus;					
4. DARBŲ SUDETIS					
Pagal technines sąlygas (Specialiųjų sąlygų priedas Nr.2)					
5. PROJEKVINĖ - TECHNINĖ DOKUMENTACIJA (4.1. p.)					
Projekto dalies pavadinimas	Kas rengia	Papildomos pastabos			
Techninis projektas	-				
Darbo projektas	-				
Techninis darbo projektas	Rangovas				
Kita (rašyti)	-				
Techninio (techninio darbo) projekto derinimo terminas darbo dienomis (4.3. p.) nuo projekto pateikimo Užsakovui dienos					
30					
6. DARBŲ SAMATA (4.2 p.)					
Objektinė darbų samata pateikiama per		5 d.d. nuo pareikalavimo			
Lokalinė darbų samata pateikiama per		5 d.d. nuo pareikalavimo			
7. SUTARTIES (DARBŲ) KAINA (3.1 p.)					
Sutarties Kaina be PVM	16 950,00 Eur (šešiolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 euro ct)				
PVM	3 559,50 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 50 euro ct)				
Sutarties Kaina su PVM	20 509,50 Eur (dvidešimt tūkstančių penki šimtai devyni eurai, 50 euro ct)				
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka kainai	netaikoma				
Kainos perskaičiavimas	nenumatomas				
Sutarties Kainos perskaičiavimo terminas mėnesiais nuo Sutarties įsigaliojimo (3.1.1. p.)	12 (dvylika)				
Sutarties Kainos perskaičiavimui taikomi Štatybos sąnaudų kainų indeksai pagal Statinių tipą (3.1.1. p.):	Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)				
Minimalus statybos sąnaudų kainų pokytis procentais, kuriam esant perskaičiuojama Sutarties kaina pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.1 p.					
10 (dešimt)					
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI					
Darbų pradžia	Pasirašius sutartį	Darbų pabaiga			
Darbų trukmė mėnesiais (pradedant skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos)					
4 mėn. nuo Sutarties pasirašymo					
Šiame punkte numatyti Darbų pabaigos terminai gali būti pratęsti Bendrųjų sąlygų 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratęsiant Darbų atlikimo terminus (tokiam pat laikotarpiui kokiam laikotarpiui buvo pratęstas Darbų atlikimo terminas)					
9. DETALIZUOTAS DARBŲ ATLIKIMO BEI MOKĖJIMŲ RANGOVUI GRAFIKAS					
Detalus Darbų grafikas (11.2)		netaikomas			
Detalaus grafiko parengimo ir suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra taikomas (11.2 p.)		20			
Grafiko detalumas (11.2 p.)		savaitinis			
Mokėjimų Rangovui grafikas (11.2.) (pažymėti)		netaikomas			
10. DARBŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMOS PREKĖS					
Užsakovas pateikia Rangovui Prekes (pažymėti)		netaikoma			
* Užsakovo pateikiamų Prekių sąrašas nurodomas Techninėse sąlygose priede Nr. 2					
Kitos sąlygos dėl Prekių pateikimo ar ir užsakymo (5.1., 5.4.)		Pasirašius Sutartį, Rangovas gali užsakyti medžiagas, reikalingas darbų atlikimui.			
Vizuota el. parašu					
11. BANDYMAI, TESTAVIMAI					

VSLSK

301

Administratorė
Danutė Ruškienė


1

Rangovas apie planuojamus bandymus/ testavimus (spėja Užsakovą ne vėliau kaip prieš (7.1 p.)				5 darbo d.	
12. DARBŲ SUSITAPDYMAS					
Pagrindas (Bendrųjų sąlygų p.)		Kitos sąlygos			
12.2.1. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš				5 d. d.
12.2.2. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš				5 d. d.
	Nepatraukiamas Darbų sustabdymo laikotarpis klekvenam atvejui				10 d. d.
	Bendras dienų, už kurias Rangovui nėra dengiamos praštos, skaičius				10 d. d.
12.2.3. p.	Rangovas Užsakovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš				5 d. d.
	Pagal Bendrųjų sąlygų 12.2.3 p. Rangovo nurodymu Užsakovas Rangovo nurodytus patelidimus turi pašalinti per				5 d. d.
13. DARBŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMAS					
Rangovo Atliktų darbų aktų Užsakovui tvirtinti pateikimo periodiškumas (13.2 p.)				Rangovui atlikus visus darbus ir gavus Valstybinės energetikos inspekcijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą.	
Užsakovas Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus patvirtina per (13.3 p.)				10 darbo d.	
Užsakovas Galutinį darbų priėmimo - perdavimo aktą patvirtina per (13.11 p.)				5 darbo d.	
14. ATSIKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SĄLYGOS					
Avansiniai mokėjimai (AM) (14.2. p.) (pažymėti)					
Eil. Nr.	Dydis % nuo Kainos/ar jos dalies (nurodyti)	Sąskaitos AM pateikimui reikalinga aplinkybė/vykis	AM apmokėjimui būtinos sąlygos, nenumatytos Bendrųjų sąlygų 14.2 p.	AM atlikimo terminas	
1-as AM	30 proc. nuo Kainos	Sutarties įvykdymo laid./garantijos pateikimas		10	d. d.
2-as AM					d. d.
3-as AM					d. d.
Sąskaitos padengimo iš sumokėto avanso dydis procentais					
iki Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)				90	
Po Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)				10	
15. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJOS					
Prekių, įrangos minimali garantinio laikotarpio trukmė (15.1 p.)		Pagal technines sąlygas			
Prekės/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai terminai (15.2p.)		Garantijos trukmė			
1.					
2.					
Greitai besidėvinčios Medžiagos, įranga, Priemonės, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)					
1.					
2.					
Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.)					
Išaiškėjusių trūkumų (defektų) šalinimo terminai darbo dienomis (15.5 p.)		5 nuo pranešimo gavimo			
16. RANGOVO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS (16.1 p.)					
Rangovo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)				Privalomas	
Draudimo suma % nuo Kainos	dydis vienam draudimui (vykui)	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpio) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo		
5 proc. bet ne mažiau kaip 43400 EUR	870 EUR	2 metai	15		
Projektoautojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)				Neprivalomas	
Draudimo suma % nuo Kainos	Maksimalus francizės dydis vienam draudimui (vykui)	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpio) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo		
17. RANGOVO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS (16.2-16.5)					
Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės (16.3.p.) (pažymėti)				taikomos	
Užtikrinimo priemonė	Suma % nuo Kainos	Pateikimo terminas	Bendras galiojimo terminas		
Avansinio mokėjimo laid. / garantija					
Sutarties įvykdymo laid./ garantija	15 (penkiolika)	15 d.d. nuo Sutarties pasirašymo	iki darbų užbaigimo termino pabaigos plius 30 kalendorinių dienų.		
Garantinio laikotarpio laid./garantija					
Sutarties įvykdymo garantija/laidavimo raštu avansinio mokėjimo panaudojimas (16.3. p.) (pažymėti)				negali būti užtikrinamas	
18. DARBŲ SAUGA					
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)		Rangovas			
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)		Rangovas			

Vizuota el. parašu

VSLSK 301
Administratorė
Danutė Ruškienė

19. NETESYBOS		
Maksimali galimų pritaikyti netesybų suma % nuo Kainos (20.13 p.)	20	
Už neatliktus, netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus (20.4. p.) netesybų dydis % nuo Kainos (už kiekvieną dieną už kiekvieną atvejį)	0,04	
20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS		
Bendrijų sąlygų 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos	Bendrijų sąlygų 21.5. p. numatytas baudos Užsakovui dydis % nuo Kainos	
10 (dešimt)	0 (nulis)	
21. PATALPŲ SUBNUOMA (1.19 p.)		
Patalpos (subnuomojamos (pažymėti))	ne	
Subnuomojamų patalpų adresas	Plotas	
Subnuomojamose patalpose esantis turtas		
Subnuomos mokesčio dydis		
22. RANGOVO ATLIKAMAS PROGRAMINIS RANGOS ADMINISTRAVIMAS (4.3 p.)		
Rangovas programinės (rangos administravimo paslaugas (pažymėti))	neteikia	
Administravimo paslaugų įkainis		
Kitos sąlygos		
23. BENDRIJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR/AR PAPILDYMAI		
Sutartis papildoma punktu:		
Sutarties punktas keičiamas į:		
24. PRIEDŲ NR.	Pavadinimas	Pridedamas/nepridedamas
Priedas Nr. 1	Bendrosios rangos sutarties sąlygos	Pridedama
Priedas Nr. 2	Techninės sąlygos	Pridedama
Priedas Nr. 3	Techninis projektas	Nepridedama
Priedas Nr. 4	Rangovo pasiūlymas ir Kainos kalkulacija	Pridedama
Priedas Nr. 5	Subnuomojamų patalpų, jose esančio turto priėmimo – perdavimo aktas	Nepridedama
Priedas Nr. 6	Socialinio atsakingumo įsipareigojimai	Nepridedama
Priedas Nr. 7	Socialinio atsakingumo principai tiekėjui	Pridedama
Priedas Nr. 8		
Šalių parašai	UŽSAKOVAS Eksploatacijos direktorius Jauanas Janušauskas A.V.	RANGOVAS Direktorius Klemensas Mitrulevičius A.V.



Vizuota el. parašu

VSLK

301 = 7

3

Administratorė
Danutė Ruškienė