

RANGOS SUTARTIS Nr. As-994

Marijampolė, du tūkstančiai penkioliktieji metai, gegužės mėn. 26diena

Marijampolės savivaldybės administracija, juridinio asmens registro kodas 188769113, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito Valančiaus, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Sumeda“, juridinio asmens registro kodas 165711510, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmanto Murausko, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti valstybei priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbai su projektavimu (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti pagal Sutartyje nurodytus įkainius.

2. Darbai turi atitikti melioracijos techninių reglamentų MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“, pirkimo dokumentų reikalavimus, galiojančius statybos ir melioracijos normatyvinius dokumentus.

3. Visi Darbai atliekami pagal Rangovo pirkimo pasiūlyme nurodytus įkainius.

II. SUTARTIES KAINA

4. Darbų kaina nustatoma pagal pirkimo pasiūlyme nurodytus įkainius.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Įkainis, Eur be PVM
4.1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais, 100 m ³	424,98
4.2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu, vnt.	151,13
4.3.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	208,42
4.4.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	229,13
4.5.	Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1333,35
4.6.	Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m, t. m ³	495,13
4.7.	Drenažo d 125 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi, 100 m	306,47
4.8.	Drenažo d 150-175 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi, 100 m	316,56
4.9.	Drenažo d 200 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi, 100 m	352,53
4.10.	Drenažo d 250 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi, 100 m	512,65
4.11.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1867,68
4.12.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	2285,77
4.13.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2004,05

SUDERINAMA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

[Signature]
Rimoldas Daunoravičius

4.14.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr.vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2763,67
4.15.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1679,17
4.16.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	2088,71
4.17.	Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	2319,59
4.18.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet.vamzd.įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr.vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	2351,51
4.19.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak.exsk. iki 2 m gylio, 100 m	2958,02
4.20.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	4234,08
4.21.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	5857,57
4.22.	Drenažo rinktuvų iš 400 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	8817,30
4.23.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2021,34
4.24.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2448,64
4.25.	Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2680,04
4.26.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2693,68
4.27.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	3317,96
4.28.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	4594,53
4.29.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	6222,25
4.30.	Drenažo rinktuvų iš d 160 mm poliet. vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakauš. eksk., atsat. kelio dangą, m	121,43
4.31.	Drenažo rinktuvų iš d 200 mm poliet. vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakauš. eksk., atsat. kelio dangą, m	130,08
4.32.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas, vnt.	376,42
4.33.	75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių, vnt.	82,36
4.34.	125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių, vnt.	97,86
4.35.	175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių, vnt.	110,40
4.36.	Esamų keram. d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, vnt.	21,54
4.37.	PVC atšakos 145/50mm (drenaž.), vnt.	14,50
4.38.	PVC atšakos 180/50mm (drenaž.), vnt.	22,14
4.39.	Drenažo šulinio išvalymas, m ³	122,61
4.40.	Kontrolinio šulinio remontas užtaisant įtrūkimus cemento skiediniu iš vidaus, vnt.	18,98
4.41.	Kelio lovių įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, išvežant gruntą, 10 m ³	133,44

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

(Signature) Danora vičius

4.42.	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, 100 m ²	356,63
4.43.	15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, 100 m ²	935,96
4.44.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu, 100 m ²	11,58
4.45.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu, 100 m ²	16,55
4.46.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu, 100 m ²	37,23
4.47.	Iki 16 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ talpos kaušais, 10 vnt.	20,34
4.48.	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu, t	23,59
4.49.	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais, t	10,94
4.50.	Krūmų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 1,00 km, 100 m ³	1965,52
4.51.	Purškimas herbicidu, ha	4604,12
4.52.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m, 100 m	113,55
4.53.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m, 100 m	156,98
4.54.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m, 100 m	181,11
4.55.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1318,89
4.56.	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant šlaitų, kai užpilamo sluoksnio storis iki 150 mm, 100 m ²	804,29
4.57.	II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo, t. m ³ ;	516,66
4.58.	Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1333,35
4.59.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m, t. m ³	495,13
4.60.	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m, m ³	17,09
4.61.	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m, m ³	24,85
4.62.	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 4 m, m ³	30,52
4.63.	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių, 100 m ³	538,39
4.64.	Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu, 100 m ²	47,09
4.65.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų, m ³	64,62
4.66.	Pralaidos antgalio demontavimas, 100 m ³	6477,38
4.67.	Antgalių iš monolitinio gelžbetonio įrengimas, 100 m ³	23282,71
4.68.	Plastikinių sargšulių įrengimas, vnt.	39,92
4.69.	Melioracinio polietileninio stulpelio pms-200 įrengimas, vnt.	28,25

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

(Signature) Daunoravičius

4.70.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	189,17
4.71.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	208,42
4.72.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	229,13
4.73.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	300,10
4.74.	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite, vnt.	525,63
4.75.	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio gale, vnt.	655,05
4.76.	Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas, vnt.	9,32
4.77.	Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas, vnt.	12,95
4.78.	Griovio šlaito po 200 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas, vnt.	16,86
4.79.	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galimumo, ha	40,90
4.80.	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galimumo, ha	395,23
4.81.	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu, 100 m ²	8,79
4.82.	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto, ha	218,94
4.83.	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galimumo, ha	465,07
4.84.	Latako L-10V įrengimas, vnt.	241,78
4.85.	Latako L-50PE-2,0 įrengimas kai griovio gylis iki 2,0 m, vnt.	404,78
4.86.	Geotekstilės paklojimas, 100 m ²	236,98
4.87.	Griovio dugno tvirtinimas žvirgždu, m ³	102,37
4.88.	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu, 100 m ²	199,07
4.89.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1786,12
4.90.	II gr. grunto kasimas rank. būdu, 10 m ³	174,45
4.91.	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas, m	5,95
4.92.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu, 100 m ³	849,51
4.93.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis, 100 m ³	162,39
4.94.	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kW (80 aj) galimumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu, t m ³	264,48
4.95.	Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, 100 m	3331,86
4.96.	Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 25 cm, 100 m	3762,02
4.97.	Žvyro dangos įrengimas, 100 m ³	1936,09

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Rolandas Daunoravičius

4.98.	Melioracijos statinių remonto ir rekonstravimo darbų projekto sudarymas, ne daugiau kaip 8 % nuo SMD vertės, %	7
-------	--	---

5. Nurodytos darbų įkainių pozicijos yra preliminaros ir priklauso nuo faktinių Perkančiosios organizacijos poreikių, Darbai bus perkami pagal faktinį darbų poreikį. Konkrečių Darbų kaina apskaičiuojama pagal rangovo pasiūlyme nustatytus fiksuotus darbų įkainius mato vienetui. Atliktų darbų sąmatinė kaina (įkainiai) negali viršyti pirkimo pasiūlyme fiksuotų įkainių.

6. Esant poreikiui, pirkime nenurodomiems atskirų darbų įkainiams, taikomi aktualūs „Sistela“ duomenų bazėje nurodyti įkainiai.

7. Sutartyje nurodyti įkainiai yra fiksuoti ir nebus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą, išskyrus atvejį, kai dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių Pridėtinės vertės mokesčio dydį, gali būti keičiami Sutartyje nurodyti Darbų įkainiai. Užsakovas nedengia jokių kitų nenumatytų Rangovo išlaidų.

8. Kainos (įkainių) pasikeitimas taikomas tik tiems Darbams, kurie atlikti po naujų mokesčių įsigaliojimo datos. Tuo tikslu iki naujų mokesčių įsigaliojimo datos atlikti Darbai fiksuojami paskutinę darbo dieną prieš naujų mokesčių įsigaliojimą šioje Sutartyje numatyta tvarka. Kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį įsigaliojimo.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

9. Sutartis galioja 12 mėn. nuo pasirašymo datos, su galimybe sutartį pratęsti, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

10. Darbus Rangovas įsipareigoja atlikti per du mėnesius nuo Užsakovo paraiškos datos.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

11. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra Darbų atlikimo aktai, pažymos apie praėjusį mėnesį atliktus Darbus, PVM sąskaitos faktūros. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti aiški, detalizuota pagal Užsakovo reikalavimus.

12. Rangovui iki einamojo mėnesio 3 dienos pateikus atliktų Darbų aktą už praėjusį mėnesį atliktus Darbus, pažymą apie praėjusį mėnesį atliktus Darbus, PVM sąskaitą faktūrą Užsakovas per dvi dienas priima atliktus Darbus ir grąžina Rangovui pasirašytą PVM sąskaitą faktūrą.

13. Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

V. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

14. Užsakovas įsipareigoja:

14.1. sudaryti sąlygas Rangovui kokybiškai atlikti Darbus;

14.2. sumokėti Rangovui už Sutarties įvykdymą Sutartyje nustatytomis sąlygomis;

14.3. pagal šios Sutarties sąlygas priimti tinkamai atliktus Darbus ir (ar) tinkamai ištaisytus jų trūkumus.

15. Rangovas įsipareigoja:

15.1. Darbus atlikti pats, išskyrus atvejus, kai teikiant pasiūlymą buvo nurodyta, kad Darbai bus atliekami pasitelkiant subrangovų pajėgumus. Pirkimo pasiūlyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu, dėl nenumatytų aplinkybių, gali būti keičiami tik gavus raštišką Užsakovo pritarimą. Keičiami subrangovai privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus;

15.2. visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus Rangovo prievolių tinkamam vykdymui;

15.3. Užsakovui pareikalavus, pateikti Darbų vykdymo metu panaudotų medžiagų (gaminų) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Rimantas Daunoravičius

15.4. Darbus atlikti savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis, naudojant naujas ir kokybiškas medžiagas;

15.5. visus Darbus atlikti sutartais ir Sutartyje įtvirtintais terminais;

15.6. atliekant Darbus, užtikrinti vidaus darbo tvarkos, darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos norminių aktų reikalavimų laikymąsi;

15.7. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus inžinerinių komunikacijų apsauginėse zonose nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

15.8. išvežti statybines atliekas ir statybinių laužą savo sąskaita;

15.9. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, statybos ir melioracijos normatyviniams dokumentams;

15.10. įgalioti atstovą pasirašyti atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus;

15.11. perduoti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tinkamą Darbų atlikimą.

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievole. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius.

17. Užsakovo turtinė atsakomybė:

17.1. Užsakovas, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 0,05% delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną atsiskaityti uždelstą dieną.

18. Rangovo turtinė atsakomybė:

18.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios Sutarties reikalavimų ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo:

18.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą;

18.1.2. atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas;

18.1.3. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% Sutartyje nurodytos Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

18.2. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą;

18.3. Rangovas atsako už žalą aplinkai, atsiradusią Darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakoje.

VII. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

19. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų, paslėptų statinio elementų 10 (dešimties) metų ir tyčia paslėptiems defektams - 20 (dvidešimties) metų garantinis laikas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

20. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims.

21. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų Darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

22. Užsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

23. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

24. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso Darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

25. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties Šalių tarpusavio atsiskaitymo.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

26. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

26.1. raštišku Šalių susitarimu;

26.2. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo priištus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus; tokį sprendimą Užsakovas gali priimti tik raštu informavęs apie tai Rangovą ne vėliau kaip prieš dešimt kalendorinių dienų;

26.3. vienašališku Rangovo sprendimu, jei Užsakovas netinkamai vykdo savo priištus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus; tokį sprendimą Rangovas gali priimti tik raštu informavęs apie tai Užsakovą ne vėliau kaip prieš dešimt kalendorinių dienų;

26.4. jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

27. Sutarties Šalims galioja force majeure sąlygos.

IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

28. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais, šios Sutarties sąlygomis bei šios Sutarties papildymais ir priedais.

29. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

30. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

31. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

32. Neesminės Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėms, kai:

32.1. tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai Šaliai tampa žinomos po Sutarties sudarymo;

32.2. tų aplinkybių atsiradimo nukentėjusi Šalis pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

32.3. tų aplinkybių nukentėjusioji Šalis negalėjo kontroliuoti;

32.4. nukentėjusi Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

33. Techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties Šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo, galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.

34. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtiniais atvejais, kai dėl vidinio Sutarties Šalies persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria susijęs Sutarties objektas, perduoda savo įsteigta dukteriniai įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą).

35. Sutarties pakeitimas, neturintis įtakos esminėms Sutarties sąlygoms turi būti parengtas raštu, įformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis pačiomis sąlygomis kaip Sutartis. Jei Sutarties pakeitimą inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties keitimo likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Užsakovas pritaria aukščiau minėto termino sutrumpinimui. Bet kokių atveju Rangovas turi pateikti aiškinamąjį raštą dėl planuojamo Sutarties pakeitimo.

36. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos.

37. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

38. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti priištus įsipareigojimus.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Rimantas Daunoravičius

39. Šalys įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

40. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

41. Ši Sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

X. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J.Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė
Juridinio asmens registro kodas: 188769113
A.s. LT 687044060002075838
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 90046

(parašas)

Sigitas Valančius
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius

A.V.

Rangovas:

UAB „Sumeda“
Kauno g. 135, LT – 68228 Marijampolė
Juridinio asmens registro kodas: 165711510
A.s. LT 494010040800070244
AB DNB bankas, 40100
Tel.: 8 343 68111

(parašas)

Vidmantas Murauskas
UAB „Sumeda“
generalinis direktorius

A.V.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

SUDERINTA

Ūkio departamento direktorius
Vidas Melnikas

d.

Žamės ūkio skyriaus vedėjas

Eugenius Alesius