I. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR.

SPECIALIOJI DALIS
2015 m. kovo V5 d. cfrf" U“66

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto CharZevskio, veikianfio pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470, (toliau — UZsakovas), ir

UAB , PA Group®, atstovaujama direktoriaus Povilo Butkaus, veikian¢io pagal bendroves jstatus,
toliau $iame tekste vadinama Rangovu, toliau kartu $ioje Paprastojo remonto darby rangos sutartyje
vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
Viedyjy pirkimy jstatymu ir Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos
supaprastinty viedyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis [guly aptarnavimo tarnybos virininko
2012 m. gruodZio 6 d. jsakymu Nr. V-327, sudaré §ia Paprastojo remonto darby rangos sutartj,
toliau vadinamg ,, Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy

1. Sutarties objektas — Lietuvos kariuomenés Jungtinio §tabo administracinio pastato 1B3p
J2 ir NFIU atsarginio i§éjimo, IIT auksto patalpy ir Stabo operacijy valdybos J3, planavimo
valdybos JS kareiviniy pastate 204p jrengimo darbai.

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje, o UZzsakovas jsipareigoja tinkamai
atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancius darbus priimti ir uz juos
sumokéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka,

2. Darby kaina - 101 963,31 EUR (8imtas vienas tiikstantis devyni §imtai SeSiasdeSimt trys eurai
31 ct) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandanéiomis vykdant 3ig Sutartj.

3. Mokejimo salygos — mokéjimai pagal 3ia Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, kaina perskaiciuojama Sutarties bendrojoje
dalyje nustatyta tvarka.

4. Darby atlikimo vieta — Kapsu g. 44, Vilnius.

Darby atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo (pasirasymo) dienos iki 2015 m.
birzelio 1 d.

Rangovas atlicka remonto darbus pagal §ios Sutarties salygas ir pagal kalendorinj darby vykdymo
grafika.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

7. Saliy atsakomybé
Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8
punkte.

8. Sutarties galiojimas - iki 2015 m. birzelio 1 d. arba visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas - banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rastu
15000,00 EUR sumai ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo ir
pateiktas Pirkéjui. Banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti dviem
meénesiais ilgiau nei Sutarties galiojimo terminas.

10. Rangovui vélucjant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy,
Uizsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti
Sutartj.

11. Kitos nuostatos




11.1 Uzsakovo techninis priziirétojas — Vilniaus jgulos aptarnavimo centro statiniy prieZidros
inzinierius Pranas Kolosovskis, tel. 8 698 77810;

11.2. Rangovo statybos vadovas — Kestutis Gulbinskas, tel.8 687 98049.

12, Sutarties priedai:

12.1. 1 priedas Lietuvos kariuomenes Jungtinio Stabo administracinio pastato 1B3p J2 ir NFIU

.....

kareiviniy pastate 204p jirengimo darby lokalinés samatos™, 7 lapai;
12.2. 2 priedas ,, Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,PA Group*
Mindaugo g. 26, Vilnius LT-03215 Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas
Jmonés kodas 300066843 Imones kodas 302440866
A. s LT48 7300 0100 0246 0179 PVM mok. kodas LT100004938211
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 A.s. LT41 7044 0600 0719 9379
Tel. (8 5) 278 5343 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Fakso Nr. (8 5) 211 3844 Tel. 8 687 31300, (8 37) 280511
Fakso Nr. (8 37) 280511
info@pagroup. It

Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Statybos rangos sutarties bendraja dalimi ir su ja sutinka.

Uzsakovo vardu
Direktorius .
Albertas Charzevsk1s

Rangovo vardu
Dlrektorlus

”\T‘ OIS BT ﬂ RRIN A
e

[N L ST

Juiim Fapitiauske



II. PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

ai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietes perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiciuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikomay).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlagdos — visos pagristai Statybvietéje ar uZz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti
1skaifiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaic¢iavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. Medziagos - visa tai, kas tuni sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus lranga).

1.1.9. Papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bptini Sutarliai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy| darby bGtinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlyma [konkursui/deryboms} ir sudarydamas §ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés| paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebutini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties §alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12, Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis|Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviete — Darby vykdymo vieta ar vietos, i1 kurias turl biiti pristatoma Jranga bei

, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziliros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu - UzZsakovo
sudarytai | Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimp suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UzZsakovas.

1.1.20. Saljy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginéijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;




1.1.23. Uzsgakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba igalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane3¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy }§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaifiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutaptiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
jsipareigojimus (paskutiné skaiCiavimo diena yra latkoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutart].

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutartj gali|biiti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu| Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami
kalendoringmis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zzodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk3¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutartjes kaina negali buti keifiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei€iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) §iais atvejais:
2.2.1. kai pp sutarties pasira§ymo pasikeicia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei€iama atsizvelgus
1 pasikeitugio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky¢io
dydziui. PgrskaiCiuojant sutarties kaina, perskaiCiuojama tik ty darbuy, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai Konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingpis dél:

2221. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. prajekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

ies kaing jskailiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
je ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir

ies specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
omi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
enumaté pateikdamas savo pasifilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet
1¢jo juos numatyti, ir jie yra butini §iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
tlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiu, materialiniy ir/ar kitu) saskaita;
2.6.2. Uz |statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamlas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyts terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.6.3. Sutgrties vykdymo metu atsiradus batinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo matytl Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiiuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali bGti apradyti ir jkainoti konkurso pasitlymo sgmatoje
pateiktais [tkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaing, turi buti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i3skai¢iuoti
kainos dal} i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiCivojant is sutartyje
numatyto |, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje nqumatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaiéiuojant is sutartyje
numatyto |, Tinkavimas, glaistymas, daZymas"” darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje pnumatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdsiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PYVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klase PNG6 jrengimas (toliau —
darbas X),| kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg
darbq — jrengti |, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10* (toliau — darbas 7).
Siuo atvejy sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing,
kurl pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdiio kainos didinimo koeficientas
apskaiciudjant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkio Raina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdiio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 KUR /m) ir apskaic¢ivojama reikiamo statybos produkio vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciudjamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j apskaicinotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 FUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nugtatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai€iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nyrodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo kainis apskaiCiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius
mokes€ius| statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridetiniy
i§laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
»oistela” pormatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o
pridetiniy {$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaifiavimo budai.

2.6.4. Apig papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dignas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigp atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinumg visais
atvejais Rqngovas turi baty pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsgkovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
jstatymo npostatomis, perkan¢ioji organizacija juos isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai| apskai¢iavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomals darbais nevirys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius pppildoma susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusty s3lygy (taikoma kai Uisakovas darbus jsigyja pagal projekiq).

2.6.8. Kai| apskai¢iavus papildomy darby kaina Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomaijs darbais vir§ys statinio statybos skaidiuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovay turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
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s. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
kimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
ikainiais nei buvo numatyti §ioje Sutartyje, 1§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
koma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq),

papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
tuoti statybos produktus.

Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
iekiai buvo jskai€iuoti } mokéting pagal sutart) kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty

darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastiSko susitarimo d¢l jy, kurie yra bitini $iai sutaréiai

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UzsaKkovas turi teise:

3.1.1. kontyoliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neaflygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apte tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkregiy
darby atlikimo pradZzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutariy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais i13raSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.
3.2. Uzsakiovas |sipareigoja:

o

sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovp teisés ir pareigos

4.1. Ranggvas turni teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per |Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2, skirt] remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. paggl Statybvietés perdavimo ir priemimo akta priimti i§ UZsakevo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki |statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés
perdavimo|ir priemimo aktg dienos pateikti UZzsakovui sarafa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlifimo vietoje (statybvietéje) bei saraa mechamizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami| darby atlikimo vietoje, taip pat pasira§ytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5, rengti ir teikti priziurétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby

aktus, pa
4.2.6. priz
patvirtinan
techninius
427 ney
nesuderinu,

mas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM saskaitas fakthras;

Orétojul pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
Bius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus,

ykdyti prizilirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
5 su Uzsakovu;




4.2.8. Uzspkovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedglsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
{(dvi) darbg dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atshkyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teises aktais, reglamentuojanCiais darbovieliy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir 1§vezti 1§
teritorijos, | kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
§ilumos, vandentiekio, Siuk$liy i§vezimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms |Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZzsakevo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompgnsavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje,

4.2.12.3. 13saugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

42.13.1. yykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;
4.2.13.2. prie§ tickiant jrenginius ir statybos produktus | statybviete, blty patikrinta jrenginiy,

statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustaciug juose defekty, savo saskaita pakeisti ] kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlkimo metu Uzsakovo
nustatytus |darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius [Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina Uzsakovas savo saskaita, sumokeéti

4.2.15. ned
atsakingas
nurodant §
4.2.16. rast
su statinio
i8laidy vert
sertifikatug
sertifikatug
specifikaci

defekty pagalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas i§taidas, susijusias su

Salinimu;

elsdamas raStu pranesti Uzsakovui apie i8kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
u aplinkybiy atsiradimo priezastis;
u informuoti Uzsakovyg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prizitrétojui
remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
¢, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminandios 3alies
ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
0s€;

4217 d
paaiskini

yvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedurose ir teikti
s Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuptu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu

grazinti st
42.19. Uz
Uzsakovu
4.2.20. ko
produktus
nenumatyty

ybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

sakovui keiliant einamyjy mety finansavimo dyd), pasiradyti papildomus susitarimus su
dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma),

nkurso pasitilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
ir i8laidas, biitinas jvykdyti Sutart], numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
bmis 18laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

S. Mokéjimo terminai ir salygos




5.1. Mokeéfimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims prig§ tai pasiraius atlikty darby aktus ir pazymg apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Ranggvui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdedimt) dieny nuo PVM saskaitos faktaros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. UzsaKovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties spectaliojoje
dalyje nurgdytos Sutarties kainos su PVM, jeigu Uzsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas |arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visal avanso sumai. UZsakove avansu sumokéta suma
Rangovui | uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai
atskaiCius gvansa vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas - faktaras (feigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimgp bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privdlo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolikg) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan€io Sutarties nutraukima dél bent vieno 1§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose isvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumoketa suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui| sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakove saskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima
5.4.3. negdli batt jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo fasta i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojames) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avanginio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
latkoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo fadto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangpvui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo ra$to Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus | sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakeovas uZz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantipiai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elgmenty (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuode tyCia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i$skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezilira)
nustatomas{ tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu i$ryS$kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikgs civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantin] terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangova ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
Uzsakovas| viena$aliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.




6.5. Rangg
defektus sa
elektronini

vas [sipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
vo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko pranesimo (pastu, faksu,
1 pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta terming.

7. Nenuga
7.1. Né vig
laiku jrody
7.2, Sutart

imos jégos (force majeure) aplinkybés
na i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji

5, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

es Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,

privalo neq
paaiskéjim
7.3. Nenuf
civilinio Kk

lelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
b, radtu informuoti apie tai kita Salj.

palimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
odekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos

aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m.,
plinky ] Y , P P y ¥y

liepos 15d

8. §aliq at;
8.1. Rango
atlikti visu
veluojamy
minimaliug
paskirtoji
suremontug
nemokami,
naudoti arby
8.2. Rang
privalomy
specialiojoj
uz kiekvie
dokumenty
8.3. Rang
nepadalingd
nuo Sutart]
minimalius}
Salinti dar
Uzsakovas
defekty ar
sumokéti 5
8.4. Rango
defekty, m
Saliy i§ an
neatleidZzia
netinkamai
minimalius}
pareikalavi
8.5. Rang
Uzsakovas
Uzsakovui
visas su de]

nutarimu Nr, 840,

fakomybé

vas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
5 Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakevui 0,2 % nuo
atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino
pto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai
jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
a ne del Rangove kaltés Sutartyje numatytu latku neuzbaigiami darbai.

ovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty
dokumenty arba juos pateikes nekokybiSkus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
e dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
na paveluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakowui, o
praradimo atveju, savo lé§omis parengia naujus.

pvas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakevui 0,1 %
les specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
nuostolius uz kiekviena paveéluotg diena iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
by defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
Butartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas itaidas ir papildomai
D % Siy 1§laidy vertés dydzio Saliy i5 anksto sutartus minimalius nuostolius.

vas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasalings remonto
bka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
ksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota diena, kuriy sumokéjimas
Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i§ anksto sutartus
nuostolius Rangovas jsipareigoja sumoketi ne véliau kaip per saskaitoje faktaroje ar
me nurodyta terming.

bvui atsisakius arba vengiant Salinti per garantin) laikg nustatytus darby defektus,
turi teise, apie tai jspej¢s Rangovg radtu, $iuos defektus pafalinti savo saskaita.
pasalinus darby defektus savo saskaita, Ramgovas privalo kompensuoti Uzsakovui
fekty $alinimu susijustas ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 50 % 31y 18laidy vertés

dydzio Sa
8.6. Rang
i§skaiiuot

vas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,

llI! 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
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susidaraniai i§ darbu kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atemus Saliy i§ anksto
sutartus mipimalius nuostolius, mokeétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rasfu susitarta.

8.8. Rangpvas visiSkal atsako tretiesiems asmenims uZz jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraykus Sutartj del bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
isvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) diemy (skaiciuojant nuo Sutarties nutraukimo
sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos su BVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sia Sutartj |nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vvkdomi ir uZ juos apmokama elapais),
Saliy i§ apksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangove nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart;.
8.10. Finanpsavimo vélavimas 1§ biudZeto yra salyga visiskai atleidzianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybes ir palikany mokéjimo uz pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutartigs Salims pasira§ius Sutarti, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas |draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamps draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius |r Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
kéjima.

ies 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privglo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima deél bent vieno i§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty priezas¢iy, 1§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties b¢ndrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali btti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima| Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkre€ig Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma,
nurodyta Spitarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija laidavimo raSta i§davusiai jmonel nemokeéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas

9.2.5. Barnko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios| dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
9.3, Sutarfjes jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo hendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas pepateikia naujo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutarti
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).




11

9.5. Sutarfies jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo S§io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus ra§tiska pralyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutartfes salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiciamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai it tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis, jei §ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.
9.7. Sutartis galioja iki visisko §aliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8, Sutartigs galiojimas gali bGti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutafties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél
Sutartics atba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali buti tgsiamas
s pasiradius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakeifiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vvkdymo terminai gali biiti keiiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. del tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui,

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy);

10.2.3. déel menugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. radtisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nequgalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius| susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
viena$aliSkpi nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikomay,
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarfies specialioje dalyje nurodyiu terminu,

11.2.3. Rapgovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties sgecialiojoje dalyje nurodytu terminu,

11.2.5. Rapgovas viena3aliSkai didina darby kainas/jkainius, i8skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atveji,

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
11.2.7. R ngovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty

ngovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Tkine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija,

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu deél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijpje;
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11.2.12. papiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant j3 Uzsakovui pagal
Statybvietds perdavimo ir priémimo aktg.

12, Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutar}is sudaryta ir turi bt aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gingai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby
biidu, o n¢pavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tyarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susiraginéjimas

13.1. Uisakovo ir Rangovo vienas kitam siunCiami pranesimai lietuviv/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi buti radtiSki. Saliy viena kitai siunciami praneSimai turi
buti siundigmi pastu, elektroniniu pa$tu, faksu arba jteikiami asmeniskai. PraneSimai turi biti
siundiami Butarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui re¢ikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima prane§ime. Jei yra nustatytas
atsakymo j rastiSkg pranefimg gavimo terminas, siunt¢jas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti fastisko pranesimo gavima.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranefusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reikti pretenzijy del kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salyy privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu bidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Saly$ jsipareigoja uZtikrinti visos joms ¥inomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo i13ankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijgs kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieziGra vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.
15.2. Sutajtyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turl biti
jforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais,

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki Jr turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sptartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi ¥ios
Sutarties piedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Ne viena i¥ Saliy neturi teises perduoti trefiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ig
Sutartj be igankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5|% sutarties/pasitilymo kainos dydZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus iff pan. Ramgovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bity
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pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarfies Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nupstaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy|rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos npmeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo yardu Rangovo vardu

Direktoriug Direktorius
Albertas Chardevikis Povilas But
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