

SUTARTIS Nr. 5-2015/11/26

2015 m. lapkričio 26 d.

Marijampolė

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė įm.k. 165803154, toliau vadinamas Užsakovu, atstovaujama direktorės Audronės Kuodienės ir UAB "Statybos ritmas" įm. kodas 151203391, toliau vadinamas Rangovu, atstovaujama direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarėme šią sutartį:

1 Sutarties objektas.

1.1. Šia sutartimi rangovas, laimėjęs supaprastintų neskelbiamų derybų „Papildomų remonto darbų pirkimą“ įsipareigoja atlikti sutartyje numatytus darbus, o užsakovas įsipareigoja priimti ir sumokėti už atliktus darbus numatytą kainą per sutartyje nustatytą terminą.

1.2. Sutarties objektas – papildomi remonto darbai VŠĮ Marijampolės ligoninės 9D3/b korpusė. Darbų sąrašas su fiksuotais įkainiais pateikiamas sutarties 1 priede.

1.3. Darbų atlikimas pagal šią sutartį turi visais atžvilgiais atitikti užsakovo numatytus tikslus bei techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir standartus. Darbų kokybiniai ir techniniai parametrai numatyti pirkimo dokumentuose, yra neatskiriami šios Sutarties dalis ir privalomi Sutarties Šalims.

2 Sutarties suma.

2.1 Sutarties suma **35 334,62** eur (trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt keturi eur 62 ct), įskaitant PVM.

2.2 Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių papildomų išlaidų.

2.3 Darbų įkainiai perskaičiuojami:

2.3.1. dėl pasikeitusių mokesčių - pasikeitus PVM mokesčiui įkainiai bus perskaičiuojami nuo įstatymo dėl PVM mokesčio pakeitimo įsigaliojimo dienos.

2.4 Pakeisti darbų įkainiai įsigalioja tik šalims pasirašius priedą prie šios sutarties.

2.5 Darbų įkainiai dėl kainų lygio ir kitų mokesčių pasikeitimo nebus perskaičiuojami.

2.6 Darbų įkainiai šalių sutarimu gali būti mažinami.


2.7 Kaina arba kainodaros taisyklės. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1S-10 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1S-21 „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (2011 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 1S-105) nuostatas nustatomas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas.

3 Darbų atlikimo ir atsiskaitymo sąlygos.

3.1 Rangovas įsipareigoja atlikti remonto darbus iki 2015 m. gruodžio 18 d. nuo sutarties pasirašymo dienos. Rangovas atvyksta savo transportu, savo lėšomis į VŠĮ Marijampolės ligoninę Palangos g. 1, Marijampolė.

3.2 Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus darbus pagal priėmimo-perdavimo aktą;

3.3 Pretenzijas dėl darbų kiekio ir kokybės užsakovas turi darbų atlikimo metu ir darbų priėmimo-perdavimo metu;



3.4 Užsakovas įsipareigoja sumokėti rangovui per 30 dienų nuo sąskaitos - faktūros gavimo dienos, o rangovas įsipareigoja pateikti sąskaitą - faktūrą už atliktus darbus.

3.5 Laiku neįvykdęs šios sutarties 3.1 punkto rangovas moka užsakovui netesybas - po 0,02 % nuo sutarties sumos už kiekvieną vėlavimo dieną nuo bendros darbų vertės ir atlygina dėl to užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

3.6 Laiku neįvykdęs šios sutarties 3.4 punkto užsakovas moka rangovui 0,02 % delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

3.7 Rangovas Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, susijusių su darbų kokybe, moka užsakovui, 0,02% nuo nekokybiškai atliktų darbų vertės, baudą ir atlygina užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to užsakovo patirtus nuostolius.

4 Nenugalima jėga.

4.1 Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl aplinkybių, kurių negalima buvo protingai numatyti, išvengti, kontroliuoti bei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tokiu atveju šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas iki minėtų aplinkybių pasibaigimo.

4.2 Šalis, negalinti laiku įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, turi kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 dieną nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą šalį. Šalis, pažeidusi nurodytą terminą atleidžiama nuo atsakomybės tik nuo to momento, kada kita šalis gavo jos pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybes.

4.3 Šalis, kuri remiasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, turi jas įrodyti kompetentingo valstybės organo dokumentu.

4.4 Jei šalis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ilgiau nei 1 mėnesį, kita šalis turi teisę vienašališkai anuliuoti sutartį, pilnai atsiskaitydama už viską, ką buvo faktiškai gavusi pagal sutartį.

5 Garantijos ir atsakomybė.

5.1. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, bet ne vėliau, kaip prieš mėnesį apie tai raštu informavus kitą sutarties šalį.

5.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš rangovo sumokėti 5 % baudą (nuo neįvykdytos sutarties vertės) ir atlyginti užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

a) rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

b) rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

c) Po raštiško užsakovo įspėjimo rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.


5.3. Netesybų pagal šią sutartį sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.

5.4. Jeigu užsakovas nepriima atliktų darbų, užsakovas privalo sumokėti rangovui netesybas – baudą, kurios dydis lygus nepriimtų darbų vertei.

5.5. Atliktiems darbams suteikti garantijas numatytas LR statybos įstatyme;

6 Kitos sąlygos.

6.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais abi sutarties šalys ir galioja 3 mėnesius. Sutarties pratęsimas nenumatomas.



6.2. Iškilus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys jį sprendžia tarpusavio derybomis, jei ginčo išspręsti nepavyksta, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.3. Surašyti du šios sutarties egzemplioriai - po vieną abiem šalims turi vienodą juridinę galią.

6.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

PRIDEDAMA: 1 priedas.

7. Sutarties šalių adresai ir rekvizitai

Užsakovas



VšĮ Marijampolės ligoninė
Palangos g. 1, 68188, Marijampolė
Įm. k. 165803154
Tel. (8 343) 50435; faks. (8 343) 52935
A/s LT917300010002342035, b.k. 73000
AB bankas „Swedbank“

Rangovas

UAB „Statybos ritmas“
Įm. kodas 151203391
Gamyklų g. 3, Marijampolė
Tel. 8 (343) 71450, faks. 8 (343) 70787
PVM mokėtojo kodas LT512033917
A/s LT487300010002336892
“Swedbank”, AB b/k 73000

Direktorius
Gintaras Vilutis

(parašas)



Sutarties rengėjas:
G. Vaičiūnaitė

Darbų kiekių žiniaraštis

Statinių grupė 2015-04-23 VŠĮ "MARIJAMPOLĖS LIGONINĖ" AKUŠERIJOS SKYRIUS PALANGOS G.1, MARIJAMPOLĖ

Statinys 1111111 PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 VANDENTIEKIS

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
				Vnt. kaina	iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI					
1 N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	90,0	3,5446	319,01
2 2003	Ventiliai iš spalvotų metalų	vnt	90,0	6,1812	556,31
3 N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	421,0	8,2511	3473,71
4 1028-14	Plast vamzdžiai PN 20, 32x5.4 (plast.vir.vamzdyn. m PPR)		40,0	2,5549	102,2
5 1028-13	Plast vamzdžiai PN 20, 25x4.2 (plast.vir.vamzdyn. m PPR)		140,0	1,8441	258,17
6 1028-12	Plast vamzdžiai PN 20, 20x3.4 (plast.vir.vamzdyn. m PPR)		241,0	1,1023	265,65
7 88002002	FASONINĖS DALYS	vnt	450,0	2,2664	1019,88
8 N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	178,0	39,5851	7046,17
9 N16-112-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	50,0	11,2366	561,83
10 981-27	Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	50,0	6,5315	326,58
11 N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	4,71	90,9326	428,29
12 N22-212	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija	km	0,471	369,6155	174,09
13 N16-114-3	SIENINIŲ LIUKELIŲ SU DURELĖMIS MONTAVIMAS	vnt	36,0	8,3313	299,93
14 88002003	SIENINIAI LIUKELIAI SU DURELĖMIS	vnt	36,0	10,302	370,87
Skyriuje 1					15202,69
2 IZOLIAVIMO DARBAI					
1 N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	5,42	86,4295	468,45
2 88002007	POLIETILENO IZOLIACIJA	m	542,0	0,5975	323,85
Skyriuje 2					792,3
3 DEMONTAVIMO DARBAI					
1 R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	286,0	2,207	631,2
2 R19-2	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	50,0	3,5863	179,32
3 N46-36	Angų pramušimas plytų konstrukcijose	m3	5,4	288,048	1555,46
4 N46-70	Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armat.iki 16 mm, o skylės d iki 60 mm ir gylis 200 mm	100vnt	1,2	605,1384	726,17

5 N46-110	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	3,14	935,9526	2938,89
6 R23-59	Statybinio laužo valymas iš patalpų	t	14,7	10,7629	158,21
7 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	14,7	24,9609	366,93
Skyriuje 3					6556,18
Žiniaraštyje 1					22551,17
Pridėtinės vertės mokestis 21.00 %					4735,75
Iš viso žiniaraštyje					27286,92

Užsakovas

VšĮ Marijampolės ligoninė
Palangos g. 1, 68188, Marijampolė
Įm. k.165803154
Tel. (8 343) 50435; faks. (8 343) 52935
A/s LT917300010002342035, b.k. 73000
“Swedbank”, AB b/k 73000

Direktorė

Audronė Kuodienė



Rangovas

UAB „Statybos ritmas“
Įm. kodas 151203391
Gamyklų g. 3, Marijampolė
Tel. 8 (343) 71450, faks. 8 (343) 70787
PVM mokėtojo kodas LT512033917
A/s LT487300010002336892
“Swedbank”, AB b/k 73000

Direktorius

Gintaras Vilutis




Darbų Kiekiai

Statinių grupė 2015-04-23 VŠĮ "MARIJAMPOLĖS LIGONINĖ" AKUŠERIJOS SKYRIUS PALANGOS G.1, MARIJAMPOLĖ

Statiny's 1111111 PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 2 NUOTEKYNĖ

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
				Vnt. kaina	iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI					
1 N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	108,0	6,1983	669,42
2 N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	60,0	6,2511	375,07
3 1030-51	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x2000, su gum.tarpin.	vnt	54,0	12,0533	650,88
4 1030-22	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x2000, su gum. tarpin.	vnt	30,0	5,6249	168,75
5 N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	85,0	1,0891	92,57
6 N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	119,0	2,1782	259,21
7 1032-14	PVC alkūnės d 110x 45'	vnt	50,0	3,9457	197,29
8 1032-12	PVC alkūnės d 50x 15',30',45',88,5'	vnt	36,0	1,5556	56,0
9 1032-27	PVC trišakiai d 110/110x45'	vnt	30,0	8,7567	262,7
10 1032-18	PVC trišakiai d 50/50x45', 88,5'	vnt	14,0	3,8323	53,65
11 1032-34	PVC perėjimai d 110/50	vnt	5,0	4,0899	20,45
12 1032-37	PVC pravalos d 110mm	vnt	7,0	13,2072	92,45
13 1032-35	PVC pravalos d 50mm	vnt	10,0	6,0267	60,27
14 1032-45	PVC movos d 50mm	vnt	15,0	1,8544	27,82
15 1032-46	PVC movos d 110mm	vnt	20,0	3,6057	72,11
16 88003001	MOVA PAJUNGIMUI Į KETAUS VAMZDĮ D110	vnt	7,0	0,7417	5,19
17 88003002	MOVA PAJUNGIMUI Į KETAUS VAMZDĮ D50	vnt	10,0	0,9272	9,27
18 N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	18,0	46,2789	833,02
19 N16-114-3	METALINIŲ LIUKELIŲ MONTAVIMAS	vnt	18,0	8,3313	149,96
20 88002003	SIENINIAI LIUKELIAI SU DURELĖMIS	vnt	18,0	10,302	185,44
21 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	1,68	83,7768	140,75
Skyriuje 1					4382,27
DEMONTAVIMO DARBAI					
1 R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	108,0	6,2761	677,82
2 R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	60,0	5,1036	306,22
3 N46-36	Angų pramušimas plytų konstrukcijose	m3	2,7	288,048	777,73
4 R23-59	Statybinio laužo valymas iš patalpų	t	4,5	10,7629	48,43

5 N46-71	Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais 100vnt g/b konstr., kai armat. iki 16 mm, o skylės D iki 125 mm ir gylis 200 mm		0,54	641,1167	346,2
6 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,5	24,9609	112,32

Skyriuje 2

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00 %

Iš viso žiniaraštyje

2268,72

6650,99

1396,71

8047,7

Užsakovas

VšĮ Marijampolės ligoninė
Palangos g. 1, 68188, Marijampolė
Įm. k. 165803154
Tel. (8 343) 50435; faks. (8 343) 52935
A/s LT917300010002342035, b.k. 73000
“Swedbank”, AB b/k 73000

Direktorė

Audronė Kuodienė



Rangovas

UAB „Statybos ritmas“
Įm. kodas 151203391
Gamyklų g. 3, Marijampolė
Tel. 8 (343) 71450, faks. 8 (343) 70787
PVM mokėtojo kodas LT512033917
A/s LT487300010002336892
“Swedbank”, AB b/k 73000

Direktorius

Gintaras Vilutis

