(Nr. 413) jvadiniy spinteliy su dujy slégio reguliavimo jtaisais keitimo Geguziy k., Siauliy raj. darby pirkimas

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2015-06-18, Nr. 2015-44S-135

AB ,,Lietuvos dujos®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné bendroveé,
juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokétojo kodas LT200595219, registruotos buveinés adresas
Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry
centras, atstovaujama Inzinerinio departamento vadovés Birutés Cvirkienés, pavaduojan€ios Dujy tinklo
tarnybos direktoriy, veikiancios pagal generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 06 d. jsakymg Nr. 1-51 ir 2015
m. birzelio 1 d. jsakymag Nr. 1-103 (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Siauliy dujotiekio statyba‘, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrové, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokétojo kodas LT446620219,
registruotos buveinés adresas Bagiiny g. 12, LT-77109, Siauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig
kaupiami ir saugomi V| Registry centre, atstovaujama direktoriaus Leono Cepulio, veikiangio pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

Uzsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré $ig
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS (Sutarties BD 4 dalis)

1.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (ir i8 Uzsakovo perduoty medZziagy, kurios
nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 1) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis
sglygomis ir terminais atlikti (Nr. 413) jvadiniy spinteliy su dujy slégio reguliavimo jtaisais keitimo
Geguziy k., Siauliy raj. darbus (toliau tekste — Darbai, ir perduoti §iy Darby rezultatg UZsakovui, o
UzZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.

2. DARBU APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 dalis)
2.1. Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Sutarties SD Priede Nr.1.
2.2. Bendra Darby kaina sudaro 37.403,52 EUR (trisdeSimt septyni tlkstanciai keturi Simtai trys eurai 52
ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:
2.2.1. Darby kaina 30.912,00 EUR (trisdeSimt tdkstanciy devyni Simtai dvylika eury), nejskaitant PVM;
2.2.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) - 6.491,52 EUR (3eSi tikstanciai keturi Simtai
devyniasde8imt vienas euras 52 ct).

2.3.Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta VieSojo pirkimo — pardavimo sutarCiy
kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika, taikomas kainos apskai€iavimo budas — fiksuota kaina.

2.4. Uzsakovas turi teise atsisakyti dalies perkamy Darby (dél nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kurios
atsiranda arba tampa zinomos po Sutarties sudarymo), kuriy Rangovas dar néra atlikes.

2.5. Jei Rangovas jvykdo daugiau Darby nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie Darby kiekiai buvo
jskaicCiuoti j Sios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytg kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty Darby apimties,
tokiu atveju Sutarties kaina negali bati keiCiama.

2.6. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo rasytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties,
UZsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBU KOKYBE (Sutarties BD 6 dalis)

3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti galiojan€iy normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatytus
teisés aktais Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, pridedamg Technine specifikacijg ar kitus
dokumentus, kurie numato kokybés reikalavimus Darbams, bei jprastai tokios rusies Darbams keliamus
reikalavimus.

3.2. Rangovas, vykdydamas Sig Sutartj, turi uztikrinti naudojamy medziagy — gamykly reikalavimy bei kity
teisés akty, reglamentuojanc¢iy vykdomy Darby atlikimg, reikalavimy laikymasi. Darbai atlikti nesilaikant Siy
reikalavimy, nepriimami. Defektai (trakumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés bati pasalinti per UZsakovo
nustatytg ir su Rangovu suderintg terming.

3.3. Darby trokumais laikomi neatitikimai Techninés specifikacijos reikalavimams.

3.4. UZsakovo per garantinj terming nustatytiems traikumams 3alinti nustatomas 5 darbo dieny terminas.




3.5. Uz nustatyty trikumy nepaSalinimg per Sutarties SD 3.4 punkte nustatytg terming Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 15 eury dydZio baudg uz kiekviena atvej;.

3.6. Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo mokétina pagal Sig Sutartj, negali virSyti 10 %
bendros Darby kainos. (taikoma tik tinkamai jvertintus).
3.7. Technine darby prieZiurg atlieka UZsakovas.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA

(Sutarties BD 10 dalis)
4.1. Rangovas Sutar€iai vykdyti neturi teisés pasitelkti Subrangovy.

5. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA (Sutarties BD 11 dalis)

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti i§ karto nuo Sutarties jsigaliojimo ir jsipareigoja uzbaigti juos ne
véliau kaip iki Sutarties SD 5.2 punkte nurodyty terminy.
5.2. Darby atlikimo terminai:

5.2.1. 38 vnt. jvadiniy spinteliy pakeisti iki 2015 m. birzelio 22 d.;

5.2.2. 20 vnt. jvadiniy spinteliy pakeisti iki 2015 m. liepos 27 d.;

5.2.3. 20 vnt. jvadiniy spinteliy pakeisti iki 2015 m. rugpjicio 24 d.;

5.2.4. 14 vnt. jvadiniy spinteliy pakeisti iki 2015 m. rugséjo 21 d.;

5.3. Darby perdavimo — priémimo aktuose nurodomi faktiniai atlikty Darby kiekiai. Rangovo patirtos
sgnaudos (Darby kainos) Darby perdavimo — priémimo aktuose nenurodomos.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 13 dalis)

6.1. Rangovas Uzsakovui uz per einamg ménesj atliktus darbus PVM sgskaitg — faktlra, pazymg apie
atlikty darby verte, pazymg apie panaudotas medziagas, kurias Rangovui perdavé Uzsakovas, turi pateikti
ne véliau kaip paskutine ménesio darbo diena.

6.2. Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus (uz visas per ménesj pakeistas
ir Uzsakovui pateiktas demontuotas jvadines spinteles su dujy slégio reguliavimo jtaisais ir dujy skaitikliais)
per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos — faktlros ar kito tipo priklausancios iSrasyti
sgskaitos ir atlikty Darby perdavimo — priémimo akty gavimo dienos.

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

7.1.Si Sutartis jsigalioja jos pasiraSymo dieng ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj
jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.

8. PRANESIMAI (Sutarties BD 20.8 punktas)

8.1. UzZsakovo kontaktiniai adresai praneSimams siysti: adresas —
8.2. Rangovo kontaktiniai adresai praneSimams siysti: adresas —

9. KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 20.8 punktas)
9.1. UZsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:

9.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:
10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA (Sutarties BD 19.6 punktas)

10.1. Salis, paZeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareigg, isipareigoja pagal pagristg kitos Salies
reikalavimg sumokéti 3.000,00 eury dydZio baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng
kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.
11.2.  Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 — Rangovui perduodamos medziagos, 1 lapas;

11.2.2. Priedas Nr. 2 — Jvadiniy spinteliy su dujy slégio reguliavimo jtaisais keitimo sgrasas, 1 lapas.
11.2.3. Priedas Nr. 3 — Techniné specifikacija, 1 lapas.

11.2.4. Priedas Nr. 4 — Pirkimo vykdymo metu uzduoti klausimai, paaiSkinimai, tikslinimai, 1 lapas.



12. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas

UAB ,,Siauliy dujotiekio statyba“ Akcine bendrove ,Lietuvos dujos®
Adresas: Bagiany g. 12, LT-77109, Siauliai Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius
Jmonés kodas: 144662024 Imones kodas 120059523

PVM mokeétojo kodas LT 200595219
Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

Uz sutarties vykdyma atsakingas padalinys:
Akcinés bendroveés "Lietuvos dujos" Siaurés
regionas

P. Cvirkos g. 77, LT-77165 Siauliai

InZinerinio departamento vadové Biruté Cvirkiené
Direktorius Leonas Cepulis

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

areigos, vardas, pavardé, parasas
(pareig P P ) (AV)

(AV)



