

RANGOS SUTARTIS Nr. 26-517-(7.7)

Du tūkstančiai penkioliktųjų metų gruodžio mėnesio 31 diena

Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančio pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“, juridinio asmens kodas 152010096, kurio registruota buveinė yra Pramonės g. 4, Druskininkai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rytauto Jakulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti *Viečiūnų seniūnijos kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus* (toliau – darbai), o Užsakovas – priimti Rangovo atliktus darbus ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.2. Šios sutarties 1.1. punkte nurodyti darbai apima Viečiūnų seniūnijos kelių, gatvių, takų, įvažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus.

1.3. Šios sutarties 1 priede nurodyti kiekiai yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais. Faktiniai darbų kiekiai pagal sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 20 % nuo kiekių, nustatytų pirkimo dokumentų 1 priede.

1.4. Konkretūs darbų vietas Užsakovas nurodo Rangovui raštiškoje užduotyje ir/ar objektų sąrašė.

2. SUTARTIES DARBŲ TERMINAI

2.1. Darbų atlikimo pradžia – kita diena po sutarties įsigaliojimo dienos, pabaiga:

2.1.1. kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga važiuojamosios dalies duobių taisymo – *atitinkamai 2016 m. ir 2017 m. birželio mėnesio antra savaitė.*

2.1.2. kitų darbų – *atitinkamai iki 2016 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d.*

2.2. Rangovas turi pradėti vykdyti darbus kuo greičiau, kaip tai praktiškai įmanoma po Sutarties sudarymo, ir toliau turi veikti taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Jeigu sutarties vykdymo metu Rangovas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku atlikti darbus, Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui raštu apie vėlavimo faktą, numatomą vėlavimo trukmę ir priežastis. Per protingą laikotarpį po pranešimo gavimo Užsakovas įvertina padėtį ir gali pratęsti Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, pranešdamas apie tai raštu, ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

2.3. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų (jų dalies) atlikimą. Darbų (jų dalies) atlikimas gali būti sustabdomas dėl šių priežasčių:

2.3.1. dėl Užsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

2.3.2. kitų dokumentų, reikalingų darbams atlikti parengimo, korektūros, gavimo ir pan. (pvz. įvairių planų, nuotraukų, leidimų, ekspertizės ir pan.);

2.3.3. dėl nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų).

2.4. Darbų (jų dalies) atlikimas dėl aukščiau nurodytų aplinkybių gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip iki **3 mėnesių**. Darbų (jų dalies), kurių atlikimas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) atlikimas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal pirkimo sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) iki kol darbų (jų dalies) atlikimas buvo sustabdytas.

3. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

3.1. Už darbus mokėtina kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį.

3.2. Už konkrečius darbus mokėtina kaina apskaičiuojama darbų įkainį padauginus iš konkretaus atliekamo darbo kiekio.

3.3. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklausys nuo vykdant sutartį įvykdytų darbų kiekio (apimties).

3.4. Sutartyje nurodyti įkainiai perskaičiuojami kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridėtinės vertės mokestis. Šiuo atveju darbų įkainiai gali būti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Perskaičiuoti darbų įkainiai įforminami Šalių Papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas pridėtinės vertės mokesčio dydis, įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridėtinės vertės mokesčio dydžio pasikeitimo.

3.5. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutartyje nurodyti įkainiai nebus perskaičiuojami.

3.6. Kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio kitimo bus atliekamas praėjus 12 mėnesių po darbų pradžios, taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Statistikos departamentas) tinklapyje <http://www.stat.gov.lt> pagal statinių tipus (Inžineriniai statiniai) paskelbtus mėnesinius statybos sąnaudų kainų indeksus jeigu kainų pokytis lyginant einamųjų metų mėnesio (praėjus 12 mėnesių nuo darbų pradžios datos) kainas su praėjusių metų mėnesio (darbų pradžios data) kainomis pakito daugiau kaip 3 procentai. Įkainių pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų sutarties šalių kito mėnesio (praėjus 12 mėnesių nuo darbų pradžios datos) pirmą darbo dieną. Perskaičiavimas atliekamas darbų įkainį dauginant iš perskaičiavimo koeficiento. Statybos kainos perskaičiavimo koeficientas apskaičiuojamas einamųjų metų paskutinį paskelbtą statybos darbų kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų to paties mėnesio statybos darbų kainų indekso.

3.7. Įsigyjant papildomus darbus pagal sutartį, sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, bus laikoma kaina, apskaičiuota įvertinus pagal sutartį atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus.

4. PAPILDOMŲ DARBŲ ĮSIGIJIMO TVARKA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

4.1. Esant būtinybei pagal pirminę sutartį Užsakovas įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.

4.2. Motyvuotą siūlymą (defektinį aktą) dėl papildomų darbų būtinybės ir ji pagrindžiančius dokumentus (paaiškinimus, sąmatas, skaičiavimus, brėžinius ir kita), suderinimą (pasirašytą) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei ji vykdoma), Užsakovo atstovui raštu pateikia Rangovo atstovas. Jei vadovaujamosi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl

statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo¹ (toliau – rekomendacijos), teikdamas skaičiavimus Rangovas turi nurodyti jų pavadinimą ir registravimo datą. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali teikti paaiškinimą dėl papildomų darbų atlikimo būtinumo arba nepritarti Rangovo atstovo siūlomų atlikti papildomų darbų būtinumui. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, derindamas (pasirašydamas) siūlymą (defektinį aktą) dėl papildomų darbų būtinumo, patvirtina, kad šių papildomų darbų atlikimas yra būtinas.

4.3. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus (paaiškinimus, sąmatas, skaičiavimus, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 4.4 punkto nuostatomis), pritaria papildomiems darbams pasirašydamas defektinį aktą. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas prieš pasirašydamas defektinį aktą, pateiktą papildomų darbų kainą (įkainį) palygina su vidutine rinkos kaina (įkainiu), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

4.4. Papildomų darbų įkainiai gali būti nustatomi šiais būdais:

4.4.1. papildomiems darbams pritaikant sutartyje numatytų panašių darbų įkainius arba;

4.4.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

4.4.3. arba jei įmanoma, panaudojant sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis.

Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;

4.4.4. jei neįmanoma pritaikyti metodikos 4.4.1 – 4.4.3 punktuose nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

4.5. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

4.6. Dėl papildomų darbų atlikimo pasirašomas papildomas susitarimas, kuris turi būti pasirašytas Užsakovo ir Rangovo. Užsakovui pasirašius papildomą susitarimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

5. ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

5.2. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus ir Užsakovo priimtus Viečiūnų seniūnijos kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus pagal gautus iš Rangovo atsiskaitymo dokumentus:

5.2.1. per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos;

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

5.2.2. per 30 dienų, kai darbai finansuojami kitomis lėšomis nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.3. Apmokėjimo terminai pasirinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Vėluojant finansavimui iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, ar kitų finansavimo šaltinių, mokėjimai Rangovui atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui, delspinigių nemoka.

6. DARBŲ ATLIKIMO KOKYBĖS REIKALAVIMAI

6.1. Viečiūnų seniūnijos kelių (gatvių) priežiūra vykdoma taip, kad nuolat būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus transporto bei pėsčiųjų eismas. Darbų grafikas derinamas su Viečiūnų seniūnijos seniūnu.

6.2. Ekstremaliomis žiemos sąlygomis susisiekimas viečiūnų seniūnijos keliais ir gatvėmis, kuriais vietinio susisiekimo maršrutais vežami keleiviai ir/ar moksleiviai, atkuriamas per parą, kitais keliais ir gatvėmis – per 3 paras. Esant plikledžiui gatvės barstomos slidumą mažinančiomis priemonėmis nedelsiant, kad užtikrinti pėsčiųjų ir transporto priemonių saugų eismą. Darbų grafikas derinamas su Viečiūnų seniūnijos seniūnu.

6.3. Visiems darbams atlikti naudojamos medžiagos, įrenginiai, statybos produktai turi atitikti galiojančius reikalavimus, parengtą projektą, projektinius sprendinius ir juose numatytus reikalavimus. Visiems Darbams, įskaitant ir priežiūros darbus, turi būti pildomas statybos darbų žurnalas ir žiniaraščiai.

6.4. Visi Viečiūnų seniūnijos kelių (gatvių) darbai turi būti atliekami pagal Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ ir Statybos rekomendacijų R 33-02 „Automobilių kelių inžineriniai geologiniai tyrinėjimai“, R 34-01 „Automobilių kelių pagrindai“, R 35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“, R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, R 37-01 „Automobilių kelių apsauginiai atitvarai“, R 38-01 „Automobilių kelių projektavimas“ arba lygiaverčių dokumentų, bei Statybos taisyklių ST 188710638.06.2004, ST 188710638.07:2004, ST 188710638.08:2004, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų arba lygiaverčių reikalavimų.

6.5. Visiems darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

6.6. Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnę nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą.

6.7. Darbai turės būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje įregistruotose statybos taisyklėse perkamiems darbams atlikti nustatytų reikalavimų, kurias Rangovas turės pateikti Sutarties sudarymo dieną.

7. ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

7.1. Rangovas įsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

7.1.2. užtikrinti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos apsaugą, remontuojamo kelio, gatvės, tako, įvažiavimo, automobilių stovėjimo aikštelės ruožo apstatymą ženklais, užtikrinančiais eismo saugumą. Saugoti priežiūros, įrengimo ir (ar) remonto darbų metu perduotas gatves, takus, įvažiavimus, automobilių stovėjimo aikšteles ir kitus inžinerinius

statinius nuo sugadinimo, o sugadinus – atstatyti pirminę jų būklę arba atlyginti Užsakovui visas atstatymo išlaidas;

7.1.3. prižiūrėti remontuojamą kelio, gatvės, tako, įvažiavimo, automobilių stovėjimo aikštelės ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius;

7.1.4. dalyvaujant Užsakovo atstovui apžiūrėti ir perduoti Užsakovo atstovui atliktus darbus; atliktų darbų priėmimą įforminti aktu, kuriuo Užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmusi, o Rangovas – perdavęs atliktus darbus;

7.1.5. per Užsakovo nurodytą ir su Rangovu suderintą protingą terminą, neatlygintinai pašalinti Užsakovo nurodytus Rangovo atliktų darbų trūkumus arba atlyginti darbų trūkumų šalinimo išlaidas Užsakovui;

7.1.6. savarankiškai apsirūpinti ir darbams atlikti naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir statybos produktus;

7.1.7. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 27 d. pateikti Užsakovui pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (F-3), atliktų darbų aktus bei sąskaitą – faktūrą.

7.1.8. darbus atlikti pats, išskyrus atvejus, kai teikiant pasiūlymą buvo nurodyta, kad Darbai bus atliekami pasitelkiant subrangovų pajėgumus. Rangovo pateiktame pasiūlyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu, esant Sutartyje numatytoms aplinkybėms, gali būti keičiami tik gavus raštišką Užsakovo pritarimą. Keičiami subrangovai privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus;

7.1.9. darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

7.2. Užsakovas įsipareigoja:

7.2.1. vykdyti darbų techninę priežiūrą;

7.2.2. dalyvaujant Užsakovo atstovui apžiūrėti ir priimti Rangovo atliktus darbus; atliktų darbų priėmimą įforminti aktu, kuriuo Užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus darbus;

7.2.3. pastebėjęs nukrypimus nuo šios sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui;

7.2.4. apmokėti už Rangovo faktiškai atliktus ir iš Rangovo priimtus darbus pagal gautus iš Rangovo atsiskaitymo dokumentus:

7.2.4.1. per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos;

7.2.4.2. per 30 dienų, kai darbai finansuojami kitomis lėšomis nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

7.2.5. kasmet sudaryti ir pateikti Rangovui Viečiūnų seniūnijos kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų objektų sąrašą, gavus lėšas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos ar kitų finansavimo šaltinių.

7.3. Užsakovas turi teisę:

7.3.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą;

7.3.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

7.3.3. pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

7.3.4. pareikšti Rangovui pretenziją arba nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai raštu prieš 10 dienų jeigu:

7.3.4.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

7.3.4.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti.

7.3.5. Jei Rangovo atlikti darbai nepatenkina Užsakovo arba jei Rangovas nevykdo kokios nors sutarties sąlygos, termino ar įsipareigojimo, kurias jis privalo vykdyti, arba atsisako, arba nepaiso bet kokio nurodymo, kuriuos pateikti turi teisę Užsakovas, raštu pranešti Rangovui apie tokio nurodymo nevykdymą ir pareikalauti, kad Rangovas ištaisytų pranešime nurodytus pažeidimus.

Jei 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje po tokio pranešimo išsiuntimo Rangovui dienos, Rangovas nepateikia Užsakovui tinkamų patvirtinimų arba užtikrinimų, kad sąlygų pažeidimas yra pašalintas, arba darbas yra tinkamai atliktas, arba nepateikia pagrįstų motyvų, dėl kurių Užsakovas neturėtų pasinaudoti šiame punkte suteikiamomis teisėmis, tai Užsakovas turi teisę vienašališkai savo pasirinkimu pasinaudoti šiomis teisėmis:

7.3.5.1. sustabdyti atsiskaitymus pagal sutartį, kol nebus pašalinti trūkumai;

7.3.5.2. nesikreipdama į teismą, nutraukti sutartį;

7.3.5.3. taikyti kitas sutartyje nustatytas sankcijas.

7.4. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų darbų trūkumų pašalinimo atlikti darbus iš naujo.

7.5. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba atsiradus trūkumams ar defektams sustabdyti darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS

8.1. Jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), tai Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, reikalauti iš Rangovo:

1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą;

2) atitinkamai sumažinti darbų kainą;

3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.

8.2. Rangovas vietoj trūkumų pašalinimo turi teisę neatlygintinai atlikti darbą iš naujo ir atlyginti Užsakovui dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo padarytus nuostolius. Šiuo atveju Užsakovas privalo grąžinti perduotąjį darbų rezultatą Rangovui, jeigu jį grąžinti, atsižvelgiant į darbų pobūdį, yra įmanoma.


8.3. Jeigu Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

8.4. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.

8.5. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

8.6. Rangovui per Užsakovo nurodytą ir su Rangovu suderintą protingą terminą nepašalinus trūkumų, nurodytų vienkartinio patikrinimo akte ir/ar atsiradusių per garantinį terminą, Rangovas moka Užsakovui 30,00 (trisdešimties) Eur dydžio baudą už kiekvieną dieną, tol kol nebus pašalinti trūkumai ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu, bei dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų grupę nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti sumokėti delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis 0,02 (dviejų šimtųjų) procento už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų sumos. Rangovui, per 15 dienų, neužbaigus vėluojamų atlikti darbų,



Užsakovas įgyja teisę reikalauti sutarties užtikrinimo davėjo sumokėti sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente nurodytą sumą. Baudos sumokėjimo negali būti reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

8.8. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus;

8.9. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatinės sąlygas) oro sąlygomis, esant nepalankioms eismo sąlygoms, grūstims, apvažiavimams, vykstant statybos darbams ir pan.

8.10. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

8.11. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalės pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą, kurio vertė – 5 (penkių) procentų sutarties kainos be PVM.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

11.1. Ginčai tarp Šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teismine tvarka.

11.2. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.

11.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, nepavykus jų išspręsti derybomis, sprendžiami LR teismuose pagal perkančiosios organizacijos buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teisingumo.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

12.1. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenziją arba nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti sutartį, pranešdamas apie tai raštu prieš 30 dienų, jeigu:

12.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba darbų atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

12.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti;

12.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

12.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

12.1.6. Užsakovui pasinaudojus sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo sutarties įvykdymo užtikrinimo.

12.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius. Kai Rangovas vykdo darbus savo medžiagomis nutraukus sutartį Užsakovas neprivalo apmokėti už Rangovo darbams atlikti įsigytas medžiagas.

12.3. Nutraukus sutartį Užsakovo iniciatyva pagal šios sutarties 12.1 punktus, visa rizika susijusi su medžiagų, įrangos skirtų darbams atlikti įsigijimu, sutarties nutraukimo atveju tenka Rangovui.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Viečiūnų seniūnijos kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų kiekiai ir įkainiai, 1 priedas.

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Neatskiriamos šios Sutarties dalys yra arba taps:

14.1.1. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros objektų sąrašas (toliau – objektų sąrašas) prie šios Sutarties, Užsakovui gavus lėšas iš 2016-2017 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos ar kitų finansavimo šaltinių;

14.1.2. Rangovo pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

14.1.3. Šalių pasirašytos raštiškos užduotys, priedai, papildomi susitarimai.

14.2. Objektų sąrašas prie šios Sutarties gali būti tikslinamas, Rangovui pateikiant patikslintą objektų sąrašą. Užsakovui pateikus patikslintą objektų sąrašą, ankstesni sąrašai arba jų punktai netenka galios.

14.3. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.

Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi perkančioji organizacija. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

14.4. Už sutarties vykdymą paskirti atsakinti asmenys gali būti keičiami kai tai susiję su šių asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu bei kitomis panašiomis aplinkybėmis. Keičiami

asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą, turi turėti nemažesnę kvalifikaciją nei buvo nustatyta Pirkimo dokumentuose.

14.5. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

14.6. Šalių ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.7. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.8. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

14.9. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

14.10. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

14.11. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamas nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14.12. Nei viena iš sutarties Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui šios sutarties teisių ir pareigų be raštiško kitos Šalies sutikimo.

14.13. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

15. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

15.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *subrangovų nėra*.

15.2. Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

15.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:



15.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

15.3.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

15.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

15.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

15.3.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

15.4. Sutarties 15.2 ir 15.3 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

15.5. Rangovas turi užtikrinti, kad darbus, kuriems pasitelkiami subrangovai ir kuriems atlikti reikalingas atestatas, atliktų šiems darbams atestuoti subrangovai.


16. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

16.1. UŽSAKOVO: Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, tel. (8 313) 51233, faks. (8 313) 55376, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT127300010002224535 AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

16.2. RANGOVO: Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“, įmonės kodas 152010096, Pramonės g. 4, 66181 Druskininkai, tel. (8 313) 51405, 51659, faks.(8 313) 51405, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT34 71812 00007467934 , AB Šiaulių bankas, banko kodas 71812.

Užsakovas:


Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorė


Vilma Jurgelevičienė
A.V.


Jūratė Kuliešienė



Jolanta Kavaliauskienė


J. Vainas


N. Aničienė

Rangovas:

Uždarnosios akcinės bendrovės
„Druskininkų komunalinis ūkis“
direktorius


Rytas Jakulis
A.V.
Uždaroji
akcinė bendrovė
„Druskininkų
komunalinis
ūkis“


**VIEČIŪNŲ SENIŪNIJOS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, REKONSTRAVIMO,
TAISYMO (REMONTO) IR PRIEŽIŪROS DARBŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI**

Eil.N r. (poz.)	Kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų pavadinimas	Mato vnt.	2016 -2017 metų preliminar ūs kiekiai (ne daugiau kaip)	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Vienet o kaina Eur (su PVM)	Suma viso (4 ir 6 stulpelių sandauga , Eur
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	100 m ²	6			
2.	Išdaužų asfalto dangoje iki 1 m ² ploto užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC8, AC11 (VL,VN ir pan.) (išdaužos kraštus apipjaunant rankine freza, išvalant duobės dugną ir asfalto nuolaužas smulkinant ir paskleidžiant vietoje, patepant duobės kraštus ir dugną bitumine emulsija, užtaisant duobes asfaltbetonio mišiniu AC 8 VN, AC 8 VL, AC 11 VN arba AC 11 VL ir sutankinant vibracinėmis plokštėmis)	m ²	300			
3.	Išdaužų asfalto dangoje iki 5 m ² ploto užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, AC 11 VL (nufrezuojant suirusią dangą freza asfalto trupinius paskleidžiant vietoje arba pakraunant į a/m savivarčius (be išvežimo) išvalant duobės dugną, patepant duobės kraštus ir dugną bitumine emulsija, užtaisant duobes asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, AC 11 VL ir sutankinant savaeigiu plentvoliu)	m ²	200			
4.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN, AC 11 AN įrengimas ant esamų dangų ir išdaužose, kurių plotas didesnis nei 5 m ²	t	10			
5.	Skaldos pagrindo h=10 cm įrengimas	m ²	7000			
6.	Skaldos pagrindo h=1 cm pokytis (prie poz. 5 pridėti arba atimti), k4=...	m ²	7000			
7.	Plytų, malto (trupinto) betono skaldos (0/45, 0/56 ir pan.) pagrindo h=15 cm	m ²	1000			

	įrengimas, kai medžiagos Rangovo					
8.	Plytų-betono skaldos (0/45, 1/56 ir pan.) pagrindo h=1 cm pokytis (prie poz. 7 pridėti arba atimti), k4=...	m ²	1000			
9.	Plytų, malto (trupinto) betono skaldos (0/45, 1/56 ir pan.) pagrindo h=15 cm įrengimas, kai medžiagos Užsakovo (seniūnijos ribose)	m ²	4500			
10.	Plytų-betono skaldos (0/45, 1/56 ir pan.) pagrindo h=1 cm pokytis (prie poz. 9 pridėti arba atimti), k4=...	m ²	1000			
11.	Kelkraščių dangos sustiprinimas h=6 cm storio smėlio-žvyro mišinio sluoksniu nepridedant skaldos	m ²	500			
12.	Smėlio-žvyro pagrindo h=12 cm įrengimas.	m ²	4000			
13.	Smėlio-žvyro pagrindo h=1 cm pokytis (prie poz. 12 pridėti arba atimti), k4=...	m ²	4000			
14.	Iškiliuosios greičio mažinimo priemonės (greičio mažinimo kalnelio, iškiliosios sankryžos ar pėsčiųjų perėjos) iš asfaltbetonio mišinio įrengimas	t	2			
15.	Kelių ir gatvių greideriavimas	100 m ²	44500			
16.	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų hvid.-5 cm (5 m ³ /100 m ²)	100 m ²	60			
17.	Sniego nuvalymas nuo kelio, gatvės mechanizuotai	100 m ²	10000			
18.	Druskų ir smėlio mišinio barstymas mechanizuotai, kai barstymo norma iki 20 kg / 100 m ² (barstoma smėlio ir druskos (Na Cl) mišiniu	100 m ²	3000			
19.	Kelio (gatvės) barstymas frikcinėmis medžiagomis (10 kg gamtinio smėlio / 100 m ²)	100 m ²	2300			
20.	Šlapios druskos paskleidimas, kai skleidimo norma iki 4 kg / 100 m ²	100 m ²	400			
21.	Esamų gelžbetoninių pralaidų, tiltų, estakadų mažų apimčių remontas cementiniu skiediniu (C16/20), užbetonuojant sujungimus, įtrūkimus, įrengiant naujus antgalius, atliekant kitus remonto darbus	m ³	3			
22.	Plastikinių pralaidų įrengimas per kelius, kai L = 6 m ir Ø iki 300 mm	vnt.	2			
23.	Kelio griovių atstatymas, kai griovio gylis iki 0,7 m	km	20			
24.	Kelio bortų 150x300x1000 mm	m	10			

	įrengimas ant betoninio pagrindo					
25.	Kelio bortų 150x300x1000 mm įrengimas ant betoninio pagrindo, panaudojant esamus (naudotus) bortus	m	100			
26.	Vejos bortų 80x200x1000 mm įrengimas ant betoninio pagrindo	m	100			
27.	G/b lietaus kanalizacijos šulinių, lietaus surinkėjų (be liukų) įrengimas	m ³	0,45			
28.	Lietaus vandens surinkimo šulinių ketaus dangčių (trapų, grotelių, atlaikančių iki 40 t svorį) pastatymas	vnt.	5			
29.	Betoninių trinkelų h=6 cm, h=8 cm dangos įrengimas	m ³	1			
30.	Šaligatvio plytelių h-7 cm dangos įrengimas.	m ²	1			
31.	Šaligatvio plytelių h-5 (6 ar 7) cm dangos įrengimas, panaudojant esamas plyteles.	m ²	10			
32.	Pakloto iš atsijų pasluoksnio h=3 cm įrengimas	m ²	15			
IŠ VISO:						166654,61