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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiangio pagal Savivaldybeés
administracijos nuostatus, ir jungtinés veiklos sutarties partneriai UAB ,,Pamario restauratorius®,
MB ,,Virmalda“ ir UAB ,,Fima* (toliau — Rangovas), pagal jungtinés veiklos sutartj atstovaujami
UAB ,,Pamario restauratorius®, kuri atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko, toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré Sig Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas projekto »» Visuomeniniy renginiy infrastruktiiros buvusioje
pilies teritorijoje suformavimas: Klaipédos pilies ir bastiony komplekso rytinés kurtinos atkiirimas
bei Antrojo pasaulinio karo laiky dazy (kuro) sandélio pritaikymas turizmo reikméms® papildomy
darby pirkimo, atliekamo neskelbiamy deryby biidu, procediiras Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos viedyjy pirkimy komisijos posédzio 2015 m. gruodzio 22 d. protokolas
Nr. ADM-787.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — projekto »Visuomeniniy renginiy infrastruktiiros buvusio je pilies
teritorijoje suformavimas: Klaipédos pilies ir bastiony komplekso rytinés kurtinos atkiirimas
bei Antrojo pasaulinio karo laiky dazy (kuro) sandélio pritaikymas turizmo reikméms®
papildomi darbai.

Detalus darby apraiymas, kiekis ir kiti reikalavimai pateikiami Techningje specifikacijoje
(Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina — 47 900,00 Eur (keturiasdeSimt septyni tikstanciai devyni Simtai eury
00 ct), jskaitant visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM).

3. Kainodaros taisyklés: Sutartyje fiksuojama bendra pasiilymo kaina, kuri galioja visa
Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty Sutarties pasiraiymo metu taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina biity
perskaiCiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeidia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas
Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma uZ tuos darbus, uZ kuriuos PVM saskaita faktiira
iSraSoma po papildomo susitarimo Isigaliojimo. Deél kity mokesciy pasikeitimo, rinkos kainy
pasikeitimo ar kity priezas¢iy kaina neperskai¢iuojama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Darby atlikimo terminai:

4.1. Darby vykdymo pradZia — Sutarties isigaliojimo diena.

4.2. Darbai turi biti atlikti ir perduoti UZsakovui ne veliau kaip per 2 mén. nuo Sutarties
Jsigaliojimo dienos.
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III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Rangowvui uz faktigkai atliktus darbus apmokama ne
véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, pateikus saskaita faktiira pagal abipusigkai pasiradytus atlikty
darby aktus.

6. Finansavimo altinis: Projekto Nr. VP3-1.3-UM-02-V-04-013 » Visuomeniniy renginiy
infrastruktiiros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas: Klaipedos pilies ir bastiony komplekso
rytinés kurtinos atkiirimas bei Antrojo pasaulinio karo laiky dazy (kuro) sandélio pritaikymas turizmo
reikméms® [é3o0s, savivaldybés paskolos 1&3os (Subalansuoto turizmo skatinimo ir Vystymo programa
(02) priemoneés (02.01.01) - Visuomeniniy renginiy infrastruktiiros buvusioje pilies teritorijoje
suformavimas: Klaipédos pilies ir bastiony komplekso rytinés kurtinos atklirimas bei Antrojo
pasaulinio karo laiky dazy (kuro) sandélio pritaikymas* 1¢30s) (nevykdomy darby saskaita).

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

7. éaliq isipareigojimai:

7.1.  Uzsakovas isipareigoja:

7.1.1. sudaryti visas salygas, suteikti informacijq ar dokumentus, biitinus Sutaréiaj vykdyti;

7.1.2. uztikrinti, kad UZsakovo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy statybvietéje;

7.1.3. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy ar kity teisés akty nustatyta tvarka priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus darbus;

7.1.4. uz tinkamai atliktus darbus atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

7.2. Rangovas jsipareigoja:

7.2.1. atlikti Sutartyje numatytus darbus savo medZiagomis, priemonémis ir jégomis.
Darbams atlikti naudoti naujas, sertifikuotas statybines medZiagas, jranga, prietaisus, sistemas,
turincias atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus ir atitinkanéias projektinius bei Deryby salygy
apraSo reikalavimus;

7.2.2. informuoti UZsakovg apie darby eiga;

7.2.3. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galincias sutrukdyti Rangovui uzbai gti darbus nustatytais terminais;

7.2.4. savo saskaita ir laiku nedelsdamas iStaisyti netikslumus ir pagalinti pagrjstus darby
trikumus, kuriuos nurodo UZsakovas;

7.2.5. atlyginti UzZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — del sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo;

7.2.6. uztikrinti objekte esandiy materialiniy vertybiy apsauga, atsakyti uz jy sugadinima,
sunaikinimg ar praradima;

7.2.7. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, gaisring sauga ir aplinkos ekologine
apsaugg;

7.2.8. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos paZeidus atkurti
savo lé3omis ir jégomis;

7.2.9. ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo defekty paaikéjimo momento
savo sgskaita pradéti alinti statybos laiku atsiradusius defektus;

7.2.10. iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.2.11. Rangovas isipareigoja subrangovy nepasitelkti:

7.2.12. Rangovas patvirtina, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
Isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamai darbus vykdyti ir uzbaigti. Jeigu $iai Sutar&iaj tinkamai
ivykdyti yra biitina atlikti tam tikrus rangos darbus, kuriuos sudarydamas Sia Sutartj biity numates
kiekvienas profesionalus ir protingas Rangovas, tagiau Rangovas jy nenumate ir nejtrauke j kaina, tai
Siuos darbus Rangovas isipareigoja atlikti savo saskaita;

7.2.13. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Deryby salygy aprase ir jo
prieduose, Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose.




V. SALIU ATSAKOMYBE

8. galiq atsakomybé:

8.1. UZsakovas, nesumokéjes Rangovui uz atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekvieng
paveluotg dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

8.2. Rangovas, pazeides darby atlikimo terminus ir (ar) tvarka, UZsakovui moka 0,02 %
dydZio delspinigius nuo bendros Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluotg diena.

8.3. Rangovas atsako uZ savo atliekamus darbus ir Ju kokybe, darby saugg, uz prievoliy
nevykdyma.

8.4.  Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

9. Garantiniai terminai Sutarties objektui:

9.1. Rangovas garantuoja, kad objekto priémimo metu ir per visg garantinj perioda darbai
atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus.

9.2. Rangovas atliktiems darbams suteikia $ias garantijas:

9.2.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 (degimt)
mety;

9.2.2. kitiems darbams — 5 (penkeri) metai;

9.2.3. medZiagoms ir jrenginiams — pagal Rangovui i§duotus dokumentus;

9.2.4. esant ty¢ia pasléptiems defektams — 20 (dvidesimt) mety.

9.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo pastatyto statinio, Rangovo uzbaigty
statybos darby perdavimo UZsakovui akto (STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas*“ 3 priedas)
dienos.

9.4. Apie defektus, atsiradusius dél Rangovo kaltés garantinio laikotarpio metu, UZsakovas
informuoja Rangova rastu, pakviesdamas ji dalyvauti sudarant defektinj akta. Akte suraSomi nustatyti
defektai, jy galimos atsiradimo priezastys bei terminas, per kurj Rangovas savo saskaita Isipareigoja
itaisyti garantiniu laikotarpiu iSryskejusius  defektus, jy i$taisymo buda ir tvarks. Rangovui
neatvykus nurodytu laiku defektiniam aktui sudaryti, Uzsakovas sudaro jj vienpusiskai ir vieng jo
egzemplioriy registruotu laisku i$siuncia Rangovui. Rangovui po $io akto sudarymo privalo defektus
pasalinti per nurodyta laika. Rangovui atsisakius pasalinti defektus pagal sudaryta defektinj akta,
UZsakovas turi teise pats imtis atsakomybés uz 3iy defekty pasalinimg, raStu apie tai informavesi
Rangova, ir reikalauti i§ Rangovo nuostoliy atlyginimo.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

10.  Uztikrinimai ir draudimai:

10.1.  Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta — 5 (penki) procentus nuo Sutarties vertés
(su PVM). Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg
Sutarties galiojimo termina ir 30 kalendoriniy dieny po Sutarties galiojimo termino. Sutarties
ivykdymo uztikrinimo gavéja — Klaipédos miesto savivaldybes administracija, Liepy g. 11, LT-91502
Klaipéda, kodas 188710823. Sutartis isigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamg Sutarties
ivykdymo uZtikrinima.

10.2. Jei Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad Sutarties 1vykdymo uztikrinima iSdaves
juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo Isipareigojimy, Uzsakovas radtu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti nauja Sutarties ivykdymo uZtikrinimg tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties Ivykdymo uztikrinimo,
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UZsakovas turi teise jj jsigyti savo léSomis ir patirtas i§laidas i$skai¢iuoti ig galutinés pagal Sutartj
Rangovui mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

10.3.  Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira8ymo dienos privalo
pateikti Rangovo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg. Sis draudimas turi galioti visam
Sutartyje numatytam darby atlikimo laikotarpiui.

11.  Sutarties nutraukimas pries terming:

11.1.Uzsakovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostoljus, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZzsakovo nurodymo i$taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius Isipareigojimus;

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.1.3. po rastisko Uzsakovo ispeéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastigkai perspétas dar karta jas pazeidZia;

11.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno $ia Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

11.2. Rangovas turi teise vienadalitkai nutraukti Sutartj prie§ terming kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidZia
UzZsakovas.

11.3.  UZsakovui arba Rangovui vienasalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiralant priémimo—perdavimo akta.
UZsakovas privalo sumokéti uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i8skai¢iaves netesybas ir nuostolius,
jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

11.3.1. Rangovas neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj Rangovas privalo,
Uzsakovo reikalavimu, sumokéti 2 (dviejy) procenty baudg nuo visos Sutarties kainos (su PVM).

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranes¢ kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj isipareigojimams vykdyti.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliq teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Jioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklése (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840
»De€l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios ig Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

12.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos Jjégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei U¥sakovas ragtu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek imanoma, ir
iesko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.
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12.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir d¢jo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti $ioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes, isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy priesingu atveju bity buve iSvengta, atlyginima.

12.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisydama Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris dél mineétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti
Sutartj, jspejusi apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei, pasibaigus $iam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui, nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13.  Gin¢y sprendimas: Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar
reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby badu, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés
aktais, pirkimo dokumentais ir Deryby salygy apraSu su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo
pasililymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati
i8spresti deryby biidu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieskinj teismui pagal UZsakovo
buveinés vieta, nurodyta Juridiniy asmeny registre.

14. Kitos Sutarties salygos:

14.1.  Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai ir Rangovas
pateikia reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

14.2.  Sutartis galioja 3 mén. nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

14.3.  Sutarties galiojimo pabaiga neatleid¥ia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
Isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, jvykdymo.

14.4.  Sutarties saglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas Viesujy
pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas
Joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos Deryby salygy aprase. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant Deryby salygy aprag ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties salygas (pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo
Saltiniams, pasikeitus rekvizitams).

14.5.  Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdydamos Sutartj, i3skyrus atvejus, kai §i informacija yra viea arba atskleista Istatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus, kai fios
informacijos gali biiti reikalaujama istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

14.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UzZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

14.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasira§ymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, ai$kiai nurodytus Sutartyje.
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14.8.  Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

14.9.  Uzsakovas laiméjusio dalyvio pasiiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i3skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems
Rangovo komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia Centringje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje. Sis reikalavimas netaikomas laiméjusio dalyvio pasiilymo ar Sutarties
dalims, kai néra techniniy galimybiy tokiu bidu paskelbtos informacijos atgaminti ar perskaityti.
Tokiu atveju Uzsakovas turi sudaryti galimybe susipaZinti su nepaskelbtomis laiméjusio Rangovo
pasifilymo ar Sutarties dalimis.

15. Baigiamosios nuostatos:

15.1. " Visi su Sutartimi susije prane$imai, pragymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiradytinai, ju originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai asmeniskai
ar siunéiami registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i% Ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rajtu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai ar pranesimai yra laikomi gautais.

16. Sutarties dokumentai:

16.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie &a yra
iSvardyti pagal svarba:

16.1.1. Projekto ,.Visuomeniniy renginiy infrastruktiiros buvusioje pilies teritorijoje
suformavimas: Klaipédos pilies ir bastiony komplekso rytinés kurtinos atkirimas bei Antrojo
pasaulinio karo laiky dazy (kuro) sandélio pritaikymas turizmo reikmems® papildomy darby pirkimo
neskelbiamy deryby biidu salygy apragas (Sutartyje vadinama Deryby salygy apraSas), patvirtintas
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2015 m. gruodZio 14 d. jsakymu
Nr. AD1-3676; Technin¢ specifikacija; Samatos; Uzsakovo iki pasitlymy pateikimo termino isiysti
paaiSkinimai;

16.1.2. Rangovo uZpildyta pasiiilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiSkinti pasitilyma bei
Rangovo pasililymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UzZsakova);

16.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir draudimo dokumentai.

16.2. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paai¥kinangiais. Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

17. UZsakovo atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdymg ir kontrole: Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos Investicijy ir ekonomikos departamento Statybos ir infrastruktiiros
skyriaus Projekty jgyvendinimo prieziiros poskyrio vedéjas Romualdas Stasiulis, tel. (8 46) 39 63
17, el. paStas romualdas.stasiulis@klaipeda.lt; Projektu skyriaus Projekty valdymo poskyrio
vyriausioji ~ specialist¢  Daiva  Naujokiené, tel. (8 46) 39 61 10, el. pastas
daiva.naujokiene@klaipeda.lt, kurie koordinuoja Sios Sutarties vykdyma (organizuoja Savivaldybeés
administracijos jsipareigojimy ivykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, jy kokybe ir atitiktj
Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams, organizuoja visg susiradingjima su Rangowu,
inicijuoja netesyby taikyma. Sutarties pakeitimus, pratesima, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip
Rangovas vykdo Sutarties garanto pateikimg ir kitus sutartinius isipareigojimus, pakeitus Sutartj, ne
véliau kaip per 4 dienas pateikia Viesujy pirkimy skyriui skenuota susitarima dél Sutarties pakeitimo,
pasibaigus Sutar¢iai - ne véliau kaip per 10 dieny pateikia VieSyjy pirkimy skyriui duomenis,
reikalingus jvykdyty sutarciy ataskaitai parengti). Pasikeitus atsakingam asmeniui u? Sutarties
vykdyma ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos atskiru ragytiniu pranedimu.




VIL. SUTARTIES PRIEDAI

18. Technine specifikacija, 1 lapas.

VIIL SALIY REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés Jungtinés veiklos sutarties partneriai:
administracija MB ,,Virmalda“, UAB »Fima“ ir UAB

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 0047
Kodas 188710823

AB DNB bankas, banko kodas 40100

A.s. LT37 4010 0423 0104 4968

Klaipédos miesto savivald
direktorius

(parasas) / % \
P . A b
Saulius Budinas :

Parenge
VieSuyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté

Vilma Kasmaéiauske, tel. 39 61 04
2015-12-23

»sPamario restauratorius® (atsakingas
partneris)

Turgaus a. 21, 91246 Klaipéda

Tel. (8 46) 42 09 70, faks. (846) 4209 71
Kodas 141972060

PVM kodas LT419720610

AB SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. LT20 7044 0600 0061 3166

UAB ,,Pamario restauratorius‘
direktoriy

' & el v £ W w
(parasag) 21

AV 35y
Aldag Kliukay"
{,{ ~.J/ akcine Dy

i { npA
i’.‘ { PA




TECHNINE

SPECIFIKACIJA PAPILDOMU DARBU PIRKIMUI

1. Bendri duomenys:

1.1. | Statytojo Klaipédos miesto savivaldybé,

(Uzsakovo) Imonés kodas 111100775, Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

pavadinimas. Tel: (8 46) 39 60 94, (8 46) 39 63 17, faksas (8 46) 39 61 96.

adresas, kontaktinis | /nvesticijy ir ekonomikos departamento Statybos ir infrastruktiiros

asmuo plétros skyriaus Projekty jgyvendinimo prieZitiros poskyrio vedéjas
Romualdas Stasiulis (tel. 39 63 17);
Investicijy ir ekonomikos departamento Projekty skyriaus Projekty
valdymo poskyrio vyr. specialisté Daiva Naujokiené (tel. 39 61 10)

1.2. | Statinys »+Klaipédos pilies bastiony komplekso atkdrimas, statyba ir pritaikymas,
(pavadinimas. iSvystant MaZosios Lietuvos istorijos muziejy ir visuomeniniy renginiy
adresas) infrastruktlra, Pilies g. 4 A.” pirmo etapo Il stadija, ,Siaurinés kurtinos

atkdrimas; rytinés kurtinos atkdrimas, pritaikant esama dazy sandélj; pilies
ir bastiony komplekso teritorijos sutvarkymas”.

1.3. | Statiniy kategorija, | Kategorija — ypatingas statinys.

ir naudojimo
paskirtis

Statinys yra nekilnojamoji kultiiros vertybé, unikalus KVR kodas
848, reg. Nr. G136KP
Naudojimo paskirtis — visuomeninés-kultiiros paskirties pastatas.

2. Pagrindiniai reikalavimai darby vykdymui:

2.1. | Darby apimtys Numatomi papildomi darbai:
I. Berémio stiklo durys j kaving 1,77x1,83 m — 1 vnt.;
2. Vamzdyny uzdengimas pakabinamomis aZiirinio tinklo lubomis — 168 m?;
3. Vamzdyny uzdengimas pakabinamomis gipso kartono lubomis — 31 m?;
4. Vamzdyny uzdengimas gipso kartono atitvaromis — 58 m>;
5. Mobilus laipty kopiklis nejgaliesiems — 1 vit.;
6. PrieSgaisriniy liuky jrengimas — 9 vnt.;
7. Oro sausintuvy grotelés — 16 vnt.;
8. Medinio tako jrengimas — 142,5 m?;
| 9. Terasos tasyty akmens trinkeliy danga — 31 m?;
10. Terasos skaldos danga — 70 m?;
1. Apsauginé tvorelé prie avarinio is¢jimo i Rytinés kurtinos — 4 m;
12, Tureklai nejgaliesiems — 11 m;
13. Laipty tur¢klai kavingje — 7 m;
14 Ispéjamieji pavirsiai neregiams — 9 m?;
I5. Garsinis signalas Zmonéms su negalia — | vnt.;
16. Grindy apvadai — 31 m.
Darbo projekto sprendiniai papildomiems darbams.
Renge:

Projekty jgyvendinimo prieZitiros poskyrio vedéjas

Romualdas Stasiulis




