RANGOS SUTARTIS

Nr. As~ 4849

Marijampolé, du tiikstan¢iai penkioliktieji metai, rw,caz M(ljr 1o men. 9_2:__ 1_ diena

Marijampolés savivaldybés administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama
Marijampolés savivaldybés administracijos direktoriaus Sigito Valandiaus, veikiangio pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus (toliau —~ Uzsakovas), ir UAB »Statybos
ritmas®, imonés kodas 151203391, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Vilucio,
veikian¢io pagal bendroveés jstatus, (toliau — Rangovas) toliau kartu vadinami — Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudare %ig sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:

I.  SUTARTIES DALYKAS

1. Sia Sutartimi Rangovas savo jegomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
isipareigoja atlikti laikino naudojimo universaliy konstrukcijy sumontavimo darbus, parengiant
jiems projekting dokumentacija (toliau - Darbai), perduoti Darby rezultatg UZsakovui Sioje
Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas isipareigoja priimti tinkamai
atliktus Darbus ir uZ juos sumokéti ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2. Vykdomy Darby apimtys numatytos techninéje specifikacijoje.

3. Darbai atliekami laikantis terminy, nurodyty techningje specifikacijoje ir konkurso
salygose,

4, Vykdomi Darbai finansuojami Marijampolés savivaldybes biudzeto 1é¥omis.

II. SUTARTIES KAINA

I Saliy susitarimu numatyty Darby kaina yra 60.116,50 Eur (3e3iasdesimt tiikstandiy
Simtas SeSiolika eury, 50 ct) jskaidiavus pridétines vertés mokestj (toliau — PVM), kurio dydis
10.433,44 Eur (deSimt tikstandiy keturi imtai trisde$imt trys eurai, 44 ct), Si kaina atitinka
supaprastinto maZos vertés pirkimo, atlikto apklausos badu, konkurso metu Rangovo pateiktame
pasitilyme nurodyta kaing ir fiksuota Marijampolés savivaldybés administracijos viedyjy pirkimy
komisijos 2015 m. rugpjigio 25 d. protokole Nr. K - 322.

6. UZsakovas $ig kaing sumoka Rangovui uZ visus Sutartyje numatytus Darbus. Jei
Rangovas jvykdo Darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie Darby
kiekiai buvo iskai¢iuoti | mokéting pagal Sutart] kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty Darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama,

7. UzZ 3ia Sutarties kaina Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties |
skyriuje. | Sutarties kaing {eina darbo jegos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokesé&iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos Respublikos {statymus ir
kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj, i§laidos.

8. Sutarties tipas — fiksuotos kainos Sutartis (bendros sumos Sutartis), kur Sutar¢iai
apmokéti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina. Rizika dél galimo perkamo objekto faktinio
fizinio apim¢iy dydzio prisiima Rangovas, Uzsakovas nera ipareigotas uz Sutartyje numatytus
Darbus sumokeéti daugiau nei nurodyta Sutarties kaina.

9. Pasikeitus mokes¢iams ar dél bendro kainy lygio kitimo, Sutarties kaina nebus
perskaié¢iuojama.

10.  Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo pasitlyme ir pasiradytoje Sutartyje
nustatyty konkreciy Darby atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo laikytast ir jei atlikimo
terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

11.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai vykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomys darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ia Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yrg|Bitini giai
Sutgmlqmmi tvykdyti, 8iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
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12, 1 Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy, virsijangiy Darby kaina,

III.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

13, UZsakovas privalo:

13.1. perduoti Rangovui Darby atlikimo vietg Darby atlikimo laikotarpiui;

13.2. atlikti parengtos projektinés dokumentacijos patikra;

13.3. iki Darby pradZios paskirti statybos darby techning prieZitira vykdantj asmeni;

13.4. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus teisés akty nustatyta tvarka;

13.5. apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka.

14, UzZsakovas turi teisg:

14.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojan&iuose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

14.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams (Rangovas
nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniy projektavimo, statybos dokumenty reikalavimy ir/ar
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy ir pan.),
UzZsakovas turi teis¢ radtu reikalauti Salinti trikumus, radtu pranedgs perkelti vélesniam laikui
mokeéjimo terminus, nemokéti uZ netinkamai atlikta Darbg arba pagalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita;

14.3. projektinés dokumentacijos rengimo bei statybos Darby vykdymo metu, esant
butinybei, reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje dokumentacijoje pakeitimus,
1§ esmes nekeitiangius projektinés dokumentacijos sprendiniy.

15.  Rangovas privalo:

I5.1. paskirti projekto vadova, turintj reikiama kvalifikacijg ir veikiantj pagal reglamenta
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy
tarpusavio suderinamuma;

15.2. parengti statinio projekting dokumentacijg pagal $ios Sutarties, ir kity pradiniy
duomeny nustatytus reikalavimus;

15.3. rengdamas statinio projekting dokumentacija ir ja derindamas, bendradarbiauti su
UzZsakovu ar jo jgaliotu atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova klausimais, susijusiais su %ios
Sutarties objektu; operatyviai bei neatlygintinai pafalinti visus pastebétus statinio projektinés
dokumentacijos trikumus, netikslumus ir i$spresti visus su tuo susijusius klausimus;

15.4. nustatytu laiku pradéti, kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar)
per garantinj laikotarpj;

15.5. statinio statybos darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus;

15.6. statinio statybos darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir
jrengimus,  atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti
Lietuvos Respublikos {statymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir
jrenginius;

15.7. laiku ir tinkamai perduoti UZsakovui atlikty Darby aktus:

15.8. {forminti ir perduoti UZsakovui normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacija;

15.9. savo saskaita iStaisyti statybos darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ar neatitinka Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;

15.10. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbantiy, poilsiaujandiy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby {sukeliamy
pavcg'll.}. Ranﬁovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, kuriuos
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atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medzZiagy;

15.11. statiniy statybos darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy
vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir
5]

15.12. i8veZti statybines atliekas ir statybinj lauzg;

15.13. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujandius Sutarties nuostatoms radtiskus
Uzsakovo nurodymus;

15.14. UzZsakovui pareikalavus, pateikti rastiskq ataskaita apie Darbus, atliktus pagal $ig
Sutartj;

15.15. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kitaq konfidencialia informacija,
susijusia su Sios Sutarties vykdymu;

15.16. parengti i3pildomasias geodezines nuotraukas (jei reikia) bei kadastriniy matavimy
bylg ir padengti visus kastus, susijusius su jy parengimu. I$pildomosios geodezinés nuotraukos bei
kadastriniy matavimy byla turi buti parengtos taip, kad atlikty Darby rezultata bity galima
jregistruoti VI Registry centre.

16.  Rangovas turi teise:

16.1. gauti UZsakovo apmokéjima uZ tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

16.2. pirkimo pasitilyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu, dél nenumatyty
aplinkybiy, gali buti kei¢iami tik gavus radti¢ka Uzsakovo pritarima. Keitiami subrangovai privalo
atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu Rangovas
nenumaté Sutar€iai vykdyti pasitelkti subrangovy pajégumy — Sutartyje numatytus Darbus privalo
atlikti pats;

16.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

IV.  DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS

7. Rangovas {sipareigoja atlikti visus Darbus ir perduoti jy rezultatus UZsakovui
techningje specifikacijoje nustatytais terminais.

18.  Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, atlikty Darby
aktas bei pazyma apie atliktus Darbus.

19. Darby atlikimo terminas — projekting dokumentacijg privaloma parengti per 1
(viena) ménesj, o visi darbai turi biti atlikti per 3 (tris) ménesius nuo sutarties isigaliojimo datos.
Rastisku Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali biti pratestas 1 (vieno) ménesio laikotarpiui
tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

19.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salyguy);

19.2. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui.

20.  Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

21, Galutinis Darby perdavimas ir pri¢mimas atlickamas teisés akty nustatyta tvarka,
pilnai uzbaigus Darbus,

V. PAPILDOMI DARBAI IR DARBY PAKEITIMAI

22.  Esant bitinybei, UZsakovas pagal Sutartj jsigis papildomy darby. Papildomi darbai
~ Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susije ir biitini Sutaréiai
ivykdyti (uzbaigti), Darbai.

23, Papildomy darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir radtu suderintas su
UZsakovu, Motyvuotg sililymg dél papildomy darby biitinybés, nurodant papildomy  darby
pavap I W XIS IS kiekius, taip pat pateikiant argumentus, pagrindZiangius papildo arby
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bitinybg, techninius sprendinius (pvz. bréZinius) ir ji pagrindZiancius dokumentus Uzsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam priZitirétojui ar kitam kompetentingam UZsakovo atstovui)
raStu pateikia Rangovo atstovas. Siilymus dél papildomy Darby gali teikti ir statinio projekto
valdytojas, statinio statybos techninis priZitirétojas.

24.  Rangovas, pateikdamas siilyma dél papildomy darby bitinybés, kartu pateikia
papildomy darby kaing, kuri apskai¢iuojama, pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby jkainius.
Jei Sutartyje nenumatyti pana$iy Darby jkainiai, Rangovas papildomy darby kaing apskaigiuoja
{vertings visas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) idlaidas, kurios
negali bati didesnés uz véliausios redakcijos rekomendacijose ,Dél statiniy statybos
skai¢iuojamosios kainos“ nustatytas kainas arba uz bendra viduting rinkos kaing (ivertinus visas
i8laidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau statybos produkty ir jrengimy kaina negali biiti didesné
nei Rangovo patiriamos i3laidos joms {sigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5%
tiesioginiy iSlaidy. Apskaigiuojant papildomy darby kaina, privaloma naudotis ,,Sistela* duomeny
baz¢je nurodytomis darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiui, kada buvo nustatytas papildomy
darby poreikis.

25.  Apskaiciavus papildomy darby samatg ir UZsakovui nustadius, kad Sutarties kaina
be PVM kartu su papildomais darbais vir§ija statinio statybos skaidiuojamaja kaina be PVM,
nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* (Zin., 2005, Nr. 85-3185; 2010,
Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomiems darbams jsigyti bus vykdomas atskiras pirkimas.
Jei papildomus darbus planuojama jsigyti i§ to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, UZsakovas juos isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sutarties 24 punkte nurodytuose dokumentuose, i¥skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos.

26.  UZsakovas, gaves Rangovo siiilyma dél papildomy darby biitinybés, prado statinio
projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuotg paaitkinimg dél papildomy darby pagristumo ar
nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby bitinybés, nurodant priezastis.

27.  Uzsakovo atstovas, i$nagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindZiangius
dokumentus ir nustates netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti juos pateikusiam asmeniui.

28.  Susitarimas dél papildomy darby turi biiti patvirtintas UZsakovo ir pasiragytas
Rangovo. Uzsakovui patvirtinus susitarimg dél papildomy darby, Rangovas gali pradéti vykdyti
papildomus darbus. Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.

29.  Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendra
suma, kitus papildomy darby isigijima pagrindZian¢ius dokumentus.

30.  Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

30.1. bet kurios projektinéje dokumentacijoje numatytos Darby dalies montavimo ir
irengimo vietos ar padéties keitima;

30.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima, taip pat Darbo
kokybeés ar kity, bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir/arba matmeny
pakitimus,

VL.  ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

31, Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo sgskaitas bankuose, nurodytas $ioje
Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.

32.  Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktira ir atlikty
Darby aktai,

33. Rangovas, atlikgs dalj Sutartyje numatyty Darby, pateikia Uzsakovui PYM kaitg
faktiirg ir atlikty Darby akta iki einamojo ménesio 25 dienos.
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34.  UZ atliktus visus Darbus UZsakovas atsiskaito su Rangovu — per 30 kalendoriniy
dieny nuo PVM saskaitos faktiros pateikimo, pervesdamas pinigus | Rangovo Sutarties
rekvizituose nurodyta saskaita. Rangovui pateikus galuting PVM saskaitg faktirg, UZsakovas
padaro mokestinj pavedima i Sutarties Rangovo rekvizituose nurodytg saskaita, palikdamas 5%
PVM saskaitoje faktliroje nurodytos sumos dydZio nepriemoka iki to laiko, kol Rangovas pateiks
visg reikalingg statinio statybos dokumentacijg (taip pat ir nurodytg Sutarties 15.16. punkte).

VII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

35.  Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas:

35.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba;

35.2. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybeg, arba;

35.3. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba;

35.4. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy 3alinimo i3laidas.

36.  Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i§skai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

VIII.  GARANTIJOS

37.  Garantinis laikotarpis pradedamas skai&iuoti nuo Darby galutinio perdavimo ir yra:

37.1. 10 (desimt) mety ~ Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 37.2. punkte;

37.2. 20 (dvidesimt mety) — jeigu buvo nustatyta konstrukcijos elementuose ty&ia paslépty
defekty.

38.  Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte,

39.  Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas
pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas defekta ir atitaisydamas zalg,
iskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS

40.  Sutartis jsigalioja, kai abi Salys ja pasiraso.
41.  Sutartis galioja iki visisko Saliy {sipareigojimy jvykdymo, t.y. iki Darby atlikimo ir
UZsakovo atsiskaitymo uz atliktus Darbus.

X.  SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

42.  Sutartis gali biiti nutraukta pries terming ratisku Saliy susitarimu.

43.  Uzsakovas, {spéjes Rangova pries 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj $iais
atvejais:

43.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

43.2. kai Rangovas per pagristai nustatytq laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus ir dél to negalimg laiku
ir tinkamai atlikti Darby;

43.3. kai Rangovas perleidZia Sutartj arba sudaro subrangos sutartj be UZsakovo lg{dihdo;
SUDERINTA
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43.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

43.5. kai Rangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu dél profesinés etikos paZeidimo;

43.6. kai Rangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobiidZio veiky padarymo;

43.7. kai keitiasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobiidis ar
valdymo struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i8skyrus atvejus, kai dél
3iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

43.8. déel kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdangio vykdyti Sutartj.

44. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, nuostoliai ar i$laidos iSieskomi
i¥skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy.

45. nutraukus Sutartj, UZsakovas gali sudaryti sutart{ su tredigja 3alimi ir turi teise
reikalauti i§ Rangovo padengti papildomas ilaidas, atsiradusias dél naujos sutarties sudarymo su
tre¢igja $alimi;

46. UZsakovas po Sutarties nutraukimo, kiek galima grei¢iau, turi patvirtinti atlikty Darby
vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esantia Rangovo skola
Uzsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui;

47. Sutartj nutraukus del Rangovo kaltés, be jam priklausan¢io atlyginimo uz atlikta
Darba, Rangovas neturi teisés  kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

48. Rangovas, prie§ 14 kalendoriniy dieny {spéjes UZsakova, gali nutraukti Sutarti, jei:

48.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

48.2. UZsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikimg daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny dél
Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezaséiy.

49. Tokio nutraukimo atveju, UZsakovas atlygina Rangovui visus jo patirtus nuostolius ar
Zalg. Sios Zalos ar nuostoliy atlyginimo dydis negali virdyti bendros Sutarties kainos.

XI. NENUGALIMA JEGA

50. Salys neatsako uZ savo sutartiniy isipareigojimy nejvykdyma, jeigu $is nevykdymas
yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force Majeure)
aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

51. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
isipareigojimy, privalo nedelsdama, t.y. ne véliau kaip kitg darbo dieng apie tai ra$tu pranedti kitai
Saliai. Nenugalimos (Force Majeure) jégos aplinkybes turi biiti patvirtintos Pramonés, prekybos ir
amaty rimy ar kitos pagal tuo metu galiosian¢ius teisés aktus kompetentingos institucijos, pazyma.

52. Jei Salis nepranesa ar tai padaro nepagristai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis §iame
skyriuje nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy
nevykdymo.

53. Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tesia savo
isipareigojimy vykdyma,

XII.  SALIY ATSAKOMYBE

54. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri padaroma
Darbams iki statinio statybos uzbaigimo akto suradymo.

55. Rangovas atsako uZ bet kokia Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trikumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, tretiajai Saliai ar jy turtui, i$skyrus atvejus, kai
UZsakovas statin{ naudojo ne pagal paskirtj.

56. Uzsakovas, uZdelsgs sumokeéti Rangovui priklausandias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 % (dviejy 3imtyjy procento)|\dydzio

delspinigius nuo neapmokeéty Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.
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57. Rangovas, neuzbaiggs Darby Sutartyje numatytu laiku ir neigijes teises i terminy
prat¢gsimg, moka UZsakovui 0,02 % (dviejy $imtyjy procento) dydZio delspinigius nuo Sutarties
kainos uz kiekvieng pavéluoty diena.

58. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis $ios Sutarties paZeidimu ar
netinkamu jos vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti paZeidimai bus pagalinti.

59. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

XIII. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

60. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista treiosioms 3alims tik tuo atveju,
kai tam yra statyminis pagrindas arba yra gautas iankstinis rasti¥kas kitos Salies sutikimas.

XIV. GINCU SPRENDIMAS

61. Bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i $ios Sutarties ar susije su ja,
jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami Saliy derybose.

62. Jeigu Salims nepavyksta i3spresti gindy, nesutarimy ar reikalavimy deryby biidu jie
sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveine vadovaujantis LR jstatymais.

XV. SUTARTIES PAKEITIMAI

63. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos konkurso salygose.

64. Neesminés Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos, pasikeitus aplinkybéms, kai:

64.1. tos aplinkybés atsiranda arba nukentéjusiajai Saliai tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo;

64.2.ty aplinkybiy atsiradimo nukentéjusioji Salis pasillymo pateikimo ar Sutarties
sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

64.3. ty aplinkybiy nukentéjusioji Salis negali kontroliuoti;

64.4. nukentéjusioji Salis nebuvo prisiemusi ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

65. Techninio pobudzio Sutarties pakeitimai (pavyzdZiui, Sutarties Saliy rekvizitai,
klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio isipareigojimy turinio pasikeitimo, galimi
abipusiu Saliy susitarimu.

66. Sutarties Salys gali biti keitiamos igimtiniais atvejais, kai dél vidinio Sutarties Salies
persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas tikio subjektas (pavyzdZiui, Rangovas veikla, su
kuria susijgs Sutarties objektas, perduoda savo isteigtai dukterinei jmonei, kai jis valdo $ig jmone
Simtu procenty ir uztikrina, kad lieka solidariai atsakingas uz sutartiniy {sipareigojimy jvykdyma).

67. Sutarties pakeitimas, neturintis jtakos esminéms Sutarties salygoms turi buti parengtas
rastu, {formintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis paciomis salygomis kaip Sutartis. Jei
Sutarties pakeitima inicijuoja Rangovas, jis turi ragtu kreiptis | UZsakova dél Sutarties keitimo likus
ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki numatomo Sutarties pakeitimo {sigaliojimo, i¥skyrus

atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o UZsakovas pritaria auk§¢iau minéto ino
sutrumpinimui. Bet kokiu atveju Rangovas turi pateikti aiSkinamajj rasta dél planuojamo rties
pakeitimo,
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68. Sutarties pakeitimas negali biiti jformintas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojangiais.

69. Sutarties pakeitimai gali bti atliekami tik ragtu.

70. Dokumentas, kuriuo {forminami Sutarties pakeitimai, laikomas Sutarties dalimi.

71. Pakeitimai isigalioja nuo dienos, kai dél jy abi Sutarties Salys pasirago.

XVI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

72. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirao ir pasibaigia jg tinkamai
ivykdzius, jei ji nebus nutraukta anks¢iau termino. Jei i Sutartis nutraukiama remiantis joje
nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy isipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, iskyrus tas
Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmg lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél
atsiskaitymo, gindy sprendimo. Salys turi teise nutraukti Sig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir
pagrindais.

73. Sios Sutarties vykdymui ir ai¥kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

74. Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

75. Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba,

76. Salys isipareigoja apie rekvizituose nurodyty duomeny pasikeitimus viena kitg
informuoti ne véliau kaip per tris darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy dienos.

77. Visi prane$imai, praSymai, raytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal $ig Sutartj
turi buti siun€iami rekvizituose nurodytais adresais. Toks i¥siuntimas laikomas tinkamu $iame
punkte nurodyty dokumenty jteikimu.

78. Sutarties Salys pareikia, kad perskait¢ Sutartj, suprato jos turinj, padarinius ir ja
pasirad¢ kaip dokumenta, atitinkantj jy valia ir tikslus.

79. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai.
Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

80. Salys, vykdydamos Sutarties {sipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir §ia Sutartimi, jos papildymais bei priedais (jei tokie buty).

XVII.  SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,,Statybos ritmas*
J. Basanavitiaus a.1, LT-68307 Marijampolé Gamykly g. 3, LT-68108 Marijampolé
[staigos kodas 188769113 Imones kodas 151203391
AB SEB bankas, banko kodas 70440 AB SWEDBANK, banko kodas 73000
A.s. LT26 7044 0600 0207 6400 A.s. LT48 7300 0100 0233 6892
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