RANGOS SUTARTIS
Nr. AS - 494

Marijampole, du tikstanéiai penkioliktieji metai, ?/M meén. / ‘/diena

Marijampoles savivaldybés administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama
Marijampolés savivaldybés administracijos direktoriaus Sigito Valandiaus, veikian¢io pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,Kelranga®,
imonés kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikianéio pagal bendrovés
istatus, (toliau — Rangovas) toliau kartu vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré
Sig sutart], toliau vadinamg — Sutartimi:

. SUTARTIES DALYKAS

1. Sia Sutartimi Rangovas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
isipareigoja atlikti Marijampolés sav, Marijampolés sen. Patadinés k. Val&iuvos gatvés kapitalinio
remonto darbus ir kapitalinio remonto apra$o parengima (toliau — Darbai), perduoti Darby rezultatg
Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o Uzsakovas isipareigoja
priimti tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos sumokéti $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

2. Vykdomy Darby apimtys numatytos techninéje specifikacijoje.

3. Darbai atlickami laikantis terminy, nurodyty techningje specifikacijoje ir konkurso
salygose.

4, Vykdomi Darbai finansuojami Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Keliy
priezifiros ir plétros programos bei kitomis léSomis.

II. SUTARTIES KAINA

5. Saliy susitarimu numatyty Darby kaina yra 174.830,58 Eur (8imtas septyniasde$imt
keturi tikstanciai a$tuoni §imtai trisde$imt eury 58 ct ) jskai¢iavus pridétinés vertés mokest (toliau
— PVM), kurio dydis 30.342,50 Eur (trisdesimt tikstan&iy trys Simtai keturiasde§imt du eurai 50 ct).
Si kaina atitinka supaprastinto maZzos vertés pirkimo, atlikto apklausos budu, konkurso metu
Rangovo pateiktame pasililyme nurodyta kaing ir fiksuota Marijampolés savivaldybés
administracijos vieSyjy pirkimy komisijos 2015 m. rugséjo 29 d. protokole Nr. K - 385.

6. UZsakovas 3iq kaina sumoka Rangovui uz visus Sutartyje numatytus Darbus. Jei
Rangovas jvykdo Darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie Darby
kiekiai buvo jskaidiuoti | mokéting pagal Sutart] kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty Darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama.

7. Uz Sia Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties [
skyriuje. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokes&iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanc¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i5laidos.

8. Sutarties tipas — fiksuotos kainos Sutartis (bendros sumos Sutartis), kur Sutardiai
apmokéti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina. Rizikg deél galimo perkamo objekto faktinio
fizinio apim€iy dydZio prisiima Rangovas. UZsakovas néra jpareigotas uZ Sutartyje numatytus
Darbus sumokéti daugiau nei nurodyta Sutarties kaina.

9. Pasikeitus mokeséiams ar dél bendro kainy lygio kitimo, Sutarties kaina nebus
perskai¢iuojama.

10.  Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo pasililyme ir pasiradytoje Sutartyje
nustatyty konkrecCiy Darby atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo
terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.
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11.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutarti, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai
Sutar€iai tinkamai {vykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

12. | Sutarties kaing itrauktas visas uZ Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy, vir§ijan¢iy Darby kaina.

III.  SALIY TEISES IR PAREIGOS

13.  UzZsakovas privalo:

13.1. perduoti Rangovui Darby atlikimo vieta Darby atlikimo laikotarpiui;

13.2. atlikti parengtos projektinés dokumentacijos patikra;

13.3. iki Darby pradZios paskirti statybos darby technine priezifira vykdantj asmeni;

13.4. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus teisés akty nustatyta tvarka;

13.5. apmokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka.

14, UzZsakovas turi teise:

14.1. kontrolivoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojangivose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

14.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams (Rangovas
nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniy projektavimo, statybos dokumenty reikalavimy ir/ar
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy ir pan.),
UZsakovas turi teise raftu reikalauti Salinti trikumus, ra$tu prane$es perkelti vélesniam laikui
mokejimo terminus, nemokéti uz netinkamai atlikta Darbg arba paalinti trikumus tre¢iyju asmeny
pagalba Rangovo saskaita;

14.3. projektinés dokumentacijos rengimo bei statybos Darby vykdymo metu, esant
butinybei, reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus,
1§ esmes nekeiciancius projektinés dokumentacijos sprendiniy.

15. Rangovas privalo:

15.1. paskirti projekto vadova, turintj reikiamg kvalifikacija ir veikiantj pagal reglamentg
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy
tarpusavio suderinamuma;

15.2. parengti statinio projekting dokumentacija pagal ¥ios Sutarties, ir kity pradiniy
duomeny nustatytus reikalavimus;

15.3. rengdamas statinio projekting dokumentacija ir ja derindamas, bendradarbiauti su
UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu, neatlygintinai konsultuoti Uzsakova klausimais, susijusiais su §ios
Sutarties objektu; operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus statinio projektinés
dokumentacijos trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

15.4. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar)
per garantinj laikotarpj;

15.5. statinio statybos darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus;

15.6. statinio statybos darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir
jrengimus, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti
Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir
irenginius;

15.7. laiku ir tinkamai perduoti UZsakovui atlikty Darby aktus;

15.8. jforminti ir perduoti UZsakovui normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacija;

15.9. savo sgskaita istaisyti statybos darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ar neatitinka Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;

15.10. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritgrgﬂjﬁnm darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
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gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZiagy;

15.11. statiniy statybos darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose {elektros tinkly, ry3iy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy
vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZzeminiy komunikacijy vietose ir
kt.;

15.12.18vezti statybines atliekas ir statybinj lauZa;

15.13.vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastikus
Uzsakovo nurodymus;

15.14. Uzsakovui pareikalavus, pateikti rastika ataskaitg apie Darbus, atliktus pagal §ig
Sutarty;

15.15. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialia informacija,
susijusia su $ios Sutarties vykdymu;

15.16. parengti i3pildomasias geodezines nuotraukas (jei reikia) bei kadastriniy matavimy
byla ir padengti visus kastus, susijusius su jy parengimu. I3pildomosios geodezinés nuotraukos bei
kadastriniy matavimy byla turi buti parengtos taip, kad atlikty Darby rezultata biity galima
iregistruoti V] Registry centre,

16.  Rangovas turi teise:

16.1. gauti Uzsakovo apmokéjima uZ tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

16.2. pirkimo pasitlyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu, dél nenumatyty
aplinkybiy, gali biiti kei¢iami tik gavus radtiskaq UZsakovo pritarima. Keigiami subrangovai privalo
atitikti pirkimo dokumentuose nuroedytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu Rangovas
nenumate Sutar¢iai vykdyti pasitelkti subrangovy pajégumy — Sutartyje numatytus Darbus privalo
atlikti pats;

16.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

IV.  DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS

17. Rangovas |sipareigoja atlikti visus Darbus ir perduoti jy rezultatus UZsakovui
techningje specifikacijoje ir konkurso salygose nustatytais terminais.

18.  Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, atlikty Darby
aktas bei pazyma apie atliktus Darbus.

19.  Darby atlikimo terminas — 2017-12-10. Ratisku Saliy susitarimu Darby atlikimo
terminas gali biiti pratgstas 6 (3eSiy) ménesiy laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

19.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygu);

19.2. bet kokio vélavimo, kliGi¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

20.  Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksiau sutarto termino.

21.  Galutinis Darby perdavimas ir pri¢émimas atlickamas teisés akty nustatyta tvarka,
pilnai uZbaigus Darbus.

V.  PAPILDOMI DARBAI IR DARBU PAKEITIMAI

22.  Esant batinybei, Uzsakovas pagal Sutartj {sigis papildomy darby. Papildomi darbai
~ Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susije ir biitini Sutar&iai
tvykdyti (uzbaigti), darbai.

23.  Papildomy darby bGtinumas turi biiti pagristas dokumentais ir ra$tu suderintas su
UZsakovu. Motyvuota sililyma dél papildomy darby bitinybés, nurodant papildomy darby
pasdDERINT Aienetus, kiekius, taip pat pateikiant argumentus, pagrindZiandius papildomy darby
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blitinybg, techninius sprendinius (pvz. bréZinius) ir ji pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam priZiirétojui ar kitam kompetentingam UZsakovo atstovui)
raStu pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus dél papildomy darby gali teikti ir statinio projekto
valdytojas, statinio statybos techninis prizidirétojas.

24. Rangovas, pateikdamas sitlymg dél papildomy darby biitinybés, kartu pateikia
papildomy darby kaina, kuri apskai¢iucjama, pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby ikainius.
Jet Sutartyje nenumatyti panasiy darby ikainiai, Rangovas papildomy darby kaing apskai¢iuoja
jvertings visas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) i8laidas, kurios
negali buti didesnés uZ veliausios redakcijos rekomendacijose ,,Dél statiniy statybos
skaiCiuojamosios kainos* nustatytas kainas arba uZ bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas
i8laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos produkty ir jrengimy kaina negali biti didesné
nei Rangovo patiriamos i§laidos joms {sigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5%
tiesioginiy i8laidy. Apskai¢iuojant papildomy darby kaina, privaloma naudotis ,,Sistela* duomeny
bazéje nurodytomis darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiui, kada buvo nustatytas papildomy
darby poreikis.

25.  Apskai¢iavus papildomy darby sagmata ir UZsakovui nustadius, kad Sutarties kaina
be PVM kartu su papildomais darbais virsija statinio statybos skaifiuojamaja kaing be PVM,
nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® (Zin., 2005, Nr. 85-3185; 2010,
Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomiems darbams jsigyti bus vykdomas atskiras pirkimas.
Jei papildomus darbus planuojama jsigyti i3 to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, UZsakovas juos sigyja ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sutarties 24 punkte nurodytuose dokumentuose, i$skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos.

26.  Uzsakovas, gavgs Rangovo sifilymg dél papildomy darby bitinybés, prao statinio
projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaiSkinima dél papildomy darby pagristumo ar
nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby biitinybés, nurodant priezastis.

27.  Utzsakovo atstovas, iSnagrinéjgs pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindzian¢ius
dokumentus ir nustatgs netikslumy ir (ar) klaidy, grazina tikslinti juos pateikusiam asmeniui.

28.  Susitarimas dél papildomy darby turi biti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas
Rangovo. Uzsakovui patvirtinus susitarimg dél papildomy darby, Rangovas gali pradéti vykdyti
papildomus darbus. Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.

29.  Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kieki, vieneto kaina, bendra
suma, kitus papildomy darby jsigijima pagrindZiangius dokumentus.

30.  Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties
pasira¥ymo nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy, aplinkybiy ir gali apimti:

30.1. bet kurios projektingje dokumentacijoje numatytos Darby dalies montavimo ir
irengimo vietos ar padéties keitima;

30.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima, taip pat Darbo
kokybés ar kity, bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir/arba matmeny
pakitimus.

VI.  ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

31.  Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas $ioje
Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.

32, Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM sgskaita faktdra ir atlikty
Darby aktai.

33.  Rangovas, atlikes dalj Sutartyje numatyty Darby, pateikia Uzsakovui PVM saskaita
faktlirg ir atlikty Darby aktg iki einamojo ménesio 25 dienos.

34. Uz atliktus Darbus Uzsakovas, gaves lé3as i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos (toliau — Direkcija), per 3(tris) darbo dienas, o gaves 1ésas i$ kity
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Saltiniy — per 60 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros pateikimo atsiskaito su Rangovu,
pervesdamas pinigus i Rangovo Sutarties rekvizituose nurodyta saskait. Véluojant finansavimui i3
Direkcijos ar kity finansavimo 3altiniy, mokéjimai Rangovui atidedami finansavimo vélavimo
laikotarpiui, Véluojant finansavimui, UZsakovas delspinigiy nemoka. Rangovui pateikus galuting
PVM saskaita faktira, UZsakovas padaro mokestinj pavedima, palikdamas 5% PVM saskaitoje
faktiroje nurodytos sumos dydZio nepriemoka iki to laiko, kol Rangovas pateiks visg reikalinga
statinio statybos dokumentacija (taip pat ir nurodyts Sutarties 15.16. punkte).

VII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

35. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti,
kad Rangovas:

35.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba;

35.2. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba;

35.3. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba;

35.4. atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo i8laidas.

36. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
trediyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i¥skaiGiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

VIII. GARANTIJOS

37.  Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby galutinio perdavimo ir yra:

37.1. 3 (trejy) mety — asfalto virSutiniams sluoksniams, kuriy storis ne maZzesnis kaip 2,5
cm arba sluoksnio svoris ne mazesnis kaip 55 kg/m’, asfalto pagrindo sluoksniams bei asfalto
pagrindo-dangos sluoksniams;

37.2. 4 (ketveriy) mety — dvieju sluoksniy jrengimui i3 asfalto apatinio ir virSutinio
sluokzsniq, kuriy bendras storis ne didesnis kaip 7,5 ¢m arba sluoksnio svoris ne didesnis kaip 180
kg/m”.

37.3. 5 (penkeriy) - dangos jrengimui i§ asfalto sluoksniy, kuriy bendras storis didesnis kaip
7,5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m” bei Saligatvio plyteliy dangai.

38. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus,
normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

39. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas
pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kurivos patiria UZsakovas, i$taisydamas defekta ir atitaisydamas Zala,
iskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS

40.  Sutartis jsigalioja, kai abi Salys ja pasirago.
41.  Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo, t.y. iki Darby atlikimo ir
UzZsakovo atsiskaitymo uz atliktus Darbus.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

42.  Sutartis gali bati nutraukta pries termina rastidku Saliy susitarimu.
43.  Uzsakovas, jspejes Rangova prie¥ 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutart 3iais

atvejais:

43.1. kai Rangovas nevykdo savo isipareigojimy pagal Sutartj;
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43.2. kai Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpi nejvykdo UzZsakovo nurodymo
i§taisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus ir dé! to negalima laiku
ir tinkamai atlikti Darby;

43.3. kai Rangovas perleidZia Sutartj arba sudaro subrangos sutartj be UZsakovo leidimo;

43.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veikla, arba
kai {statymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka situacija;

43.5. kai Rangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

43.6. kai Rangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu deél suk¢iavimo,
korupcijos, ar kity panagaus pobiidZio veiky padarymo;

43.7. kai keitiasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i8skyrus atvejus, kai dél
§iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

43.8. deél kitokio pobud#io neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutartj.

44. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, nuostoliai ar i3laidos iSieSkomi
i§skai¢iuojant juos 1§ Rangovui mokétiny sumy.

45. nutraukus Sutarti, Uzsakovas gali sudaryti sutartj su tre¢igja Salimi ir turi teis¢
reikalauti i§ Rangovo padengti papildomas i$laidas, atsiradusias del naujos sutarties sudarymo su
treciaja Salimi;

46. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo, kiek galima grei¢iau, turi patvirtint atlikty Darby
verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esandia Rangovo skolg
Uzsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui;

47. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausandio atlyginimo uZ atlikta
Darba, Rangovas neturi teisés | kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

48. Rangovas, prie§ 14 kalendoriniy dieny ispéjes UZsakova, gali nutraukti Sutarty, jei:

48.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

48.2. Uzsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikimg daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny dél
Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezaséiy.

49, Tokio nutraukimo atveju, UZsakovas atlygina Rangovui visus jo patirtus nuostolius ar
2ala. Sios zalos ar nuostoliy atlyginimo dydis negali vir§yti bendros Sutarties kainos.

XI. NENUGALIMA JEGA

50. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu $is nevykdymas
yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasckmé. Nenugalimos jégos (Force Majeure)
aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

51. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
isipareigojimy, privalo nedelsdama, t.y. ne véliau kaip kita darbo diena apie tai ra$tu pranesti kitai
Saliai. Nenugalimos (Force Majeure) jégos aplinkybés turi bliti patvirtintos Pramonés, prekybos ir
amaty rimy ar kitos pagal tuo metu galiosiandius teisés aktus kompetentingos institucijos, paZyma.

52. Jei Salis nepranesa ar tai padaro nepagristai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis Siame
skyriuje nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliu
nevykdymo.

53. Pasibaigus minctoms aplinkybéms, Salys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tesia savo
isipareigojimy vykdyma.

XII.  SALIU ATSAKOMYBE

54. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri padaroma
Darbams iki statinio statybos uzbaigimo akto sura§ymo.

55. Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trikumy
ar ju atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, treiajai Saliai ar ju turtui, i¥skyrus atvejus, kai
UZsakovas statinj naudojo ne pagal paskirtj,
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56. Uzsakovas, u¥delses sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 % (dvieju $imtyjy procento)} dydZio
delspinigius nuo neapmokeéty Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.

57. Rangovas, neurbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijgs teisés j terminy
pratgsima, moka UZsakovui 0,02 % (dviejy $imtuyjy procento) dydzio delspinigius nuo Sutarties
kainos uZ kiekvieng pavéluoty diena.

58. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrindg remtis S§ios Sutarties paZeidimu ar
netinkamu jos vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti pazeidimai bus pasalinti.

59. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

XIII. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

60. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista treiosioms 3alims tik tuo atveju,
kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas i$ankstinis rastifkas kitos Salies sutikimas.

XIV. GINCU SPRENDIMAS

61. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susij¢ su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami Saliy derybose.

62. Jeigu Salims nepavyksta i¥spresti ginéy, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu jie
sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveing vadovaujantis LR jstatymais.

XV. SUTARTIES PAKEITIMAI

63. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Vie$yjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aifkiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos konkurso sglygose.

64. Neesminés Sutarties salygos gali biiti keiiamos, pasikeitus aplinkybéms, kai:

64.1. tos aplinkybés atsiranda arba nukentéjusiajai Saliai tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo;

64.2.ty aplinkybiy atsiradimo nukentéjusioji Salis pasillymo pateikimo ar Sutarties
sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

64.3. ty aplinkybiy nukentéjusioji Salis negali kontroliuoti;

64.4. nukenté&jusioji Salis nebuvo prisiemusi ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

65. Techninio pobidZio Sutarties pakeitimai (pavyzdZiui, Sutarties Saliu rekvizitai,
klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio isipareigojimy turinio pasikeitimo, galimi
abipusiu Saliy susitarimu.

66. Sutarties Salys gali buti keitiamos i3imtiniais atvejais, kai dél vidinio Sutarties Salies
persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas tikio subjektas (pavyzdziui, Rangovas veikla, su
kuria susijgs Sutarties objektas, perduoda savo jsteigtai dukterinei jmonei, kai jis valdo 3ig imong
$imtu procenty ir uZtikrina, kad lieka solidariai atsakingas uz sutartiniy isipareigojimy jvykdyma).

67. Sutarties pakeitimas, neturintis jtakos esminéms Sutarties salygoms turi biiti parengtas
raStu, iformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis pa¢iomis salygomis kaip Sutartis. Jei
Sutarties pakeitima inicijuoja Rangovas, jis turi rastu kreiptis | UZzsakovg dél Sutarties keitimo likus
ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki numatomo Sutarties pakeitimo isigaliojimo, i§skyrus
atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o UZsakovas pritaria auk3¢iau minéto termino
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sutrumpinimui. Bet kokiu atveju Rangovas turi pateikti aiskinamaji rasta dél planuojamo Sutarties
pakeitimo.

68. Sutarties pakeitimas negali biiti iformintas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojanciais.

69. Sutarties pakeitimai gali bati atliekami tik rastu.

70. Dokumentas, kuriuo jforminami Sutarties pakeitimai, laikomas Sutarties dalimi.

71. Pakeitimai jsigalioja nuo dienos, kai d¢l jy abi Sutarties Salys pasiraso.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

72. Sutartis isigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira3o ir pasibaigia ja tinkamai
ivykdzius, jei ji nebus nutraukta ankstiau termino. Jei $i Sutartis nutraukiama remiantis joje
nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy isipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, iSskyrus tas
Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas del
atsiskaitymo, gindy sprendimo. Salys turi teis¢ nutraukti 3ia Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir
pagrindais.

73. Sios Sutarties vykdymui ir aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

74. Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

75. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba.

76. Salys isipareigoja apie rekvizituose nurodyty duomeny pasikeitimus viena kita
informuoti ne véliau kaip per tris darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy dienos.

77. Visi prane§imai, prasymai, radytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal Sig Sutarty
turi biiti siundiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks i§siuntimas laikomas tinkamu Siame
punkte nurodyty dokumenty jteikimu.

78. Sutarties Salys pareidkia, kad perskaité Sutartj, suprato jos turinj, padarinius ir ja
pasira$¢ kaip dokumenta, atitinkantj jy valig ir tikslus.

79. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai.
Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

80. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir $ia Sutartimi, jos papildymais bei priedais (jei tokie bity).

XVIL.  SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Marijampolés savivaldybés administracija UAB , Kelranga*

J. Basanaviciaus a.1, LT-68307 Marijampolé Gélyno g. 15, LT-68229 Marijampolé
[staigos kodas 188769113 Imonés kodas 151004973

AB SEB bankas, banko kodas 70440 AB SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. LT31 7044 0600 0206 9035
Tel./taks. (8 343) 71735
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