

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2016-01-25, Nr. 40500/560070

Užsakovas: Energijos skirstymo operatorius, AB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujamas

Rangovas: UAB „Labas GAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Žilvino Gasiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartį).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 3412) Vidutinio slėgio dujotiekio rekonstravimo Kruosto g. 65 Kaune darbus** (toliau tekste – **Darbai**), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr. 2) ir Šamatoje (Sutarties SD Priede Nr. 1).

2.2. Bendra Darbų kaina **1.218,85 EUR** (vienas tūkstantis du šimtai aštuoniolika eurų, 85 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina **1.007,31 EUR** (vienas tūkstantis septyni eurai, 31 ct.);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **211,54 EUR** (du šimtai vienuolika eurų, 54 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuota kaina**.

2.4. Užsakovas turi teisę atsakyti dalies perkamų darbų (dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo), kurių Rangovas dar nėra atlikęs. Tokiu atveju neatliekamų Darbų vertė apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 pateiktą Objekto kainos pateikimo formą.

2.5. Jei Rangovas įvykdo daugiau darbų nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į šios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytą kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, tokiu atveju Sutarties kaina negali būti keičiama.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.3. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.4. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

3.5. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.4 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.6. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

3.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

3.8. Kiti įsipareigojimai kaip nustatyta Techninėse specifikacijose (Sutarties SD Priedas Nr. 2).

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 4.3 punkte nurodytais terminais.

4.2. Darbai atliekami: **Kruosto g. 65, Kaunas.**

- 4.3. Darbų atlikimo pabaiga - per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos (Rekonstravimo darbai laikomi užbaigtais, kai darbų užbaigimo komisija pasirašo rekonstravimo darbų užbaigimo aktą.)
- 4.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 4.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomas visų Sutartyje numatytų atlikti darbų faktas ir kiekiai pagal Sutarties SD Priedą Nr.1.
- 4.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 4.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

5. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 5.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus (gavus įregistruotus statybos užbaigimo aktus) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.
- 5.2. Sąskaitą už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu Darbų perdavimo - priėmimo aktu Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos.
- 5.3. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitą-faktūrą nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: saskaitos@eso.lt

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

7. SPECIALIOS SĄLYGOS

- 7.1. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga archeologo priežiūra.
- 7.2. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiros Sutarties pakeitimo nesudaro.

8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 8.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000,00 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

9. KONTAKTINIAI ASMENYS

- 9.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
- 9.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

10. PRIEDAI

- 10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 10.2.1. Priedas Nr. 1 – Objekto kainos pateikimo forma 1 lapas;
- 10.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 11 lapų;

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Labas GAS“

Ateities pl. 45 D, LT52119 Kaunas
Įmonės kodas 124552684
PVM kodas LT245526811
El. paštas: info@labasgas.lt

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514
El. paštas: info@eso.lt

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

Kauno regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė

Chemijos g. 4, LT-51346, Kaunas
Tel. (8 37) 401 200, faks.: (8 37) 401 260

Direktorius

Žilvinas Gasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Techninė specifikacija

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Investuotojas** – ūkio subjektas-fizinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, kuris kreipiasi į AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl dujotiekio perkėlimo darbų.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Rekonstruojamas vidutinio slėgio dujotiekis: naujai klojamo dujotiekio ilgis – 5,50 m.

NEPAGRINDINIAI DARBAI

(Nurodomas galimų subrangovui perduoti darbų sąrašas, pildoma lentelė A):

- 1.1. *Sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas*
- 1.2. *Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;*
**Pastaba (nepagrindiniai darbai gali būti nenurodomi tuo atveju, kada atliekamas aiškiai išreikštas pagrindinis darbas nesant galimybės atlikti kitų darbų)*

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Kruosto g. 65 Kaune

5. KITA SVARBI INFORMACIJA

Tiekėjo įsipareigojimai:

- 5.1. Žemės kasinėjimo darbų, kitų statybos darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimas;
- 5.2. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, iškrovimas - pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į rekonstravimo vietą;
- 5.3. Dujotiekio trasos nužymėjimas;
- 5.4. Žemės darbai;
- 5.5. Vamzdžių suvirinimas, klojimas, fasoninių dalių, dujotiekio įtaisų montavimas;
- 5.6. Sumontuoto dujotiekio bandymas slėgiu, išvalymas ir nusausinimas, prijungimas prie PE dujotiekio;
- 5.7. Išardytų dangų atstatymas į pirminę padėtį;
- 5.8. Statybvietės aplinkos tvarkymo darbai;
- 5.9. Dujotiekio trasos geodezinių nuotraukų parengimas grafinėje formoje bei skaitmeniniu formatu pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus;
- 5.10. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą;
- 5.11. Statybos darbų užbaigimo procedūrų vykdymas kartu su Pirkėju;

Pirkėjo įsipareigojimai:

- 5.12. Priimti iš Tiekėjo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktą 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai;
- 5.13. Vykdyti darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę;
- 5.14. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Tiekėjui, kas vykdydys darbų techninę priežiūrą;

Rekonstravimo darbai atliekami pagal UAB „LabasGas“ 2015 m. parengtą rekonstravimo projektą Nr.15/360.

Rekonstravimo darbai laikomi užbaigtais, kai darbų užbaigimo komisija pasirašo rekonstravimo darbų užbaigimo aktą.

6. PRIEDAI

Pildoma, jei prie Techninės specifikacijos pridedami priedai (pvz. techninis projektas, brėžiniai, sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietų sąrašas etc.)

Priedas Nr. A-1 – UAB „LabasGas“ parengtas rekonstravimo projektas

Nr. A-2- Objekto kainos pasiūlymo pateikimo forma.