(3774) Uzdarymo jtaisy keitimo ir naujo jrengimas Siauliy m., darbai

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2016-02-01, Nr. 40500/560138

AB ”"Energijos skirstymo operatorius”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas
304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujamas Dujy tinklo vystymo departamento direktoriaus
Karolio Rasiko, veikian¢io pagal Tinkly vystymo departamento direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. nurodyma Nr. 12 (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Siauliy dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné bendrové, juridinio
asmens kodas 144662024, PVM mokétojo kodas LT446620219, registruotos buveinés adresas Bagiany g. 12, LT-77109, Siauliai, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centre, atstovaujama direktoriaus Leono Cepulio, veikiangio pagal bendrovés
jstatus (toliau — Rangovas), UZsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré $ig rangos
sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (bei i§ UZsakovo numatomy perduoti medziagy, kurios nurodytos Sutarties SD
Priede Nr. 3) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis saglygomis ir terminais atlikti (3774) Uzdarymo jtaisy keitimo ir
naujo jrengimas Siauliy m., darbus (toliau tekste — Darbai, ir perduoti Siy Darby rezultatg Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus
Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

2. DARBU APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD Priede Nr.1 ir Sutarties SD priede Nr. 2.
2.2. Bendra Darby kaina sudaro 7.852,90 EUR (septyni tikstanciai astuoni Simtai penkiasdeSimt du eurai, 90 ct), jskaitant PVM.
Bendrg Darby kaing sudaro:

2.2.1. Darby kaina 6.490,00 EUR (SeSi takstanciai keturi Simtai devyniasdeSimt eury) nejskaitant PVM;
2.2.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 1.362,90 EUR (vienas tiukstantis trys Simtai SeSiasdesimt du eurai, 90 ct).

2.3. Vadovaujantis VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta VieSojo pirkimo — pardavimo sutarciy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, taikomas kainos apskai€iavimo bidas — fiksuota kaina.

2.4. UZsakovas turi teise atsisakyti dalies perkamy Darby (dél nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo), kuriy Rangovas dar néra atlikes. Tokiu atveju, neatliekamy Darby verté apskai¢iuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2
nurodytas kainas.

2.5. Jei Rangovas jvykdo daugiau Darby nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie Darby kiekiai buvo jskaiciuoti j Sios Sutarties SD 2.2.1 punkte
nurodytg kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty Darby apimties, tokiu atveju Sutarties kaina negali bati kei¢iama.

2.6. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be Uzsakovo rasytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, UZzsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBU KOKYBE

3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti Specialiyjy pirkimo salygy (toliau — SPS), galiojan¢iy normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatyty teisés aktais Sioje Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Rangovas, vykdydamas Sig Sutartj, turi uztikrinti naudojamy Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, Statybos reglamenty, medziagy —
gamykly reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojanc¢iy vykdomy Darby atlikimg, reikalavimy laikymasi. Darbai atlikti nesilaikant Siy
reikalavimy, nepriimami. Defektai (trdkumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés bati pasalinti per UZzsakovo nustatytg ir su Rangovu suderintg
terming.

3.3. Darby trakumais laikomi SPS ir teisés akty reikalavimams.

3.4. Uzsakovo per garantinj terming nustatytiems trikumams $alinti nustatomas 10 darbo dieny terminas.

3.5. Uz nustatyty trikumy nepasalinima per Sutarties SD 3.4 nustatytg terming Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 300,00 eury
dydZio baudg uz kiekvieng atvejj.

3.6. Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo mokétina pagal $ig Sutartj, negali virSyti 10 % bendros Darby kainos.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
4.1. Rangovas Sutardiai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasitlyme: nurodyta Sutarties priede Nr. 4.

5. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti i§ karto nuo Sutarties jsigaliojimo ir jsipareigoja uzbaigti juos ne véliau kaip iki: - Draugystés pr. ties
Nr. 21b, Siauliy m. - 2016 m. rugpjaéio 31 d.;
- P. Cvirkos g. ties Nr. 65a, Siauliy m. (uzdarymo jtaisas 155.14a5) - 2016 m. birzelio 30 d.;
- Birutés g. 114, Siauliy m. (uzdarymo jtaisas 201a.1¢c12) - 2016 m. rugpjiaéio 31 d.;
- Dainy g. 56b, Siauliq m. (uzdarymo jtaisas 52.16d13) - 2016 m. rugséjo 30 d.;
- Kelmés g. 27, Siauliy m. (uzdarymo jtaisas 72.15c4) - 2016 m. rugséjo 30 d.;
- Gumbinés g. ties Nr. 2, Siauliy m. (uzdarymo jtaisas 62.14a9) - 2016 m. rugpjaéio 31 d.
5.2. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
5.3. Darby perdavimo — priémimo akte nurodoma, kad atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai.

5.4. Uz vélavima atlikti Darbus per Sutarties SD 5.1 punkte nustatytg terming Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procenty
nuo véluojamy atlikti Darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng (taCiau delspinigiy suma negali virSyti 10 procenty Darby
kainos).



6. MOKEJIMAIL PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

6.1. UZsakovas sumoka (atskirai pagal nurodomas atskiry objekty kainas pagal pridedamg prieda Nr. 2) Rangovui uz faktiskai ir kokybiskai
atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus, gaves atlikty darby aktg (su techninés priezidros patvirtinimu apie kokybiSkai atliktus darbus). PVM
sgskaita — faktdra ar kito tipo priklausanti iSraSyti sgskaita apmokama per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo gavimo, pasirasius atlikty darby
akta ir pazyma. Darby pabaiga laikoma gavus atlikty darby aktg ir pazyma.

6.2. Saskaitas uz faktiSkai atliktus Darbus kartu su pasiraSytais Darby perdavimo - priémimo aktais Rangovas pateikia Uzsakovui iki
einamojo ménesio 25 (dvideSimt penktos) dienos.

6.3. Rangovas pasirasytas PVM sagskaitas-faktlras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. pastu saskaitos@eso.lt.

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS
7.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvyykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. UZsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma: Dujy tinklo projekty valdymo grupés projekty vadovas
Tadas Trinkdnas, tel. nr. 8 699 06748, el. p. tadas.trinkunas@eso.lt.

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz $ios Sutarties vykdyma: UAB ,Siauliy dujotiekio statyba“ direktoriaus pavaduotojas
Povilas Gelazius, tel. nr. 8 415 98184, el. p. povilas.sds@gmail.com.

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Salis, paZeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, sipareigoja pagal pagrjstg kitos Salies reikalavimg sumokéti 3.000,00
eury dydzio bauda ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SALYGOS

10.1.Rangovas turi bati apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby pradzios, Uzsakovui turi pateikti rangovo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos uz $j draudimo polisg apmokéjimo dokumenty kopijg. Civilinés
atsakomybés draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dieny po Sutarties jvykdymo galutinio termino.

11. PRIEDAI

11.1.Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.
11.2.Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

11.2.1.  Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija, 7 lapai;

11.2.2.  Priedas Nr. 2 — Darby kainos, 1 lapas;

11.2.3.  Priedas Nr. 3 — Rangovui perduodamy Medziagy sgrasas ir jy atsiémimo adresas, 1 lapas;
11.2.4.  Priedas Nr. 4 — Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

11.2.5. Priedas Nr. 5 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy medziagy ir jrenginiy sarasas, 1 lapas.

12. SALIY REKVIZITAI
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Priedas Nr. 1

Techniné specifikacija

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkéjas — Energijos skirstymo operatorius, AB

1.2. Rangovas — Gkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vie$asis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy padaliniai ar
tokiy asmeny grupé, su kuriuo Pirkéjas sudaro Sutart].

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo ir Pirkéjo dél Pirkimo objekto.
1.4. Darbai — rekonstravimo darbai
2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Pirkimo objekto aprasymas.
2.1. Naujo pozeminio uzdarymo jtaiso jrengimas mazo slégio dujotiekyje Draugystés pr. ties Nr. 21b, Siauliy m.:
2.1.1. MaZo slégio PL DN300 dujotiekyje jrengti poZzemine jvirinama sklende PL DN200.
2.1.2.  |virinti peréjimg DN200 — DN300.
2.1.3.  Atlikti izoliavimo darbus.
2.1.4.  Sklendés valdymui jrengti apsauginj gaubtg (kapa su pagrindu) bei jrengti jtaiso Zenkla.
2.1.5. Padaryti geodezines idpildomasias nuotraukas (3 vnt.) ir vieng skaitmeninéje formoje.
2.2. UZzdarymo jtaiso jrengto Sulinyje keitimas j uzdarymo jtaisg jrengta grunte, demontuojant Sulinj P. Cvirkos g. ties Nr. 65a,
Siauliy m. (uzdarymo jtaisas 155.14a5):
2.2.1. Demontuoti gilaus $ulinio konstrukcijas ir kompensatoriy DN200.
2.2.2. Esamg uZdarymo jtaisg (sklende) DN200 pakeisti pozemine jvirinama sklende DN200. Demontuotg sklende perduoti
Uzsakovui.
2.2.3.  |virinti intarpg DN200.
2.2.4.  Atlikti izoliavimo darbus.
2.2.5.  Jrengti apsauginj gaubtg (kapg ant pagrindo) sklendés valdymui bei jtaiso Zenkla.
2.3. Uzdarymo jtaiso jrengto Sulinyje keitimas j uzdarymo jtaisa jrengta grunte, demontuojant $ulinj Birutés g. 114, Siauliy m.
(uzdarymo jtaisas 201a.1c12):
2.3.1. Demontuoti gilaus $ulinio konstrukcijas ir kompensatoriy.
2.3.2. Esamg uZdarymo jtaisg (sklende) DN150 pakeisti pozemine jvirinama sklende DN150. Demontuotg sklende perduoti
Uzsakovui.
2.3.3.  |virinti intarpg DN150.
2.3.4.  Atlikti izoliavimo darbus.
2.3.5.  Jrengti apsauginj gaubtg (kapg ant pagrindo) sklendés valdymui bei jtaiso Zenkla.
2.4. Uzdarymo jtaiso jrengto Sulinyje keitimas j uzdarymo jtaisa jrengta grunte, demontuojant $ulinj Dainy g. 56b, Siauliy m.
(uzdarymo jtaisas 52.16d13):
2.4.1. Demontuoti gilaus Sulinio konstrukcijas ir kompensatoriy.
2.4.2. Esamg uZdarymo jtaisg (sklende) DN250 pakeisti pozemine jvirinama sklende DN250. Demontuotg sklende perduoti
UZsakovui.
2.4.3.  |virinti intarpg DN250.
2.4.4.  Atlikti izoliavimo darbus.
2.4.5. Jrengti apsauginj gaubta (kapa ant pagrindo) sklendés valdymui bei jtaiso Zenklg.
2.5. Uzdarymo jtaiso jrengto Sulinyje keitimas j uzdarymo jtaisa jrengta grunte, demontuojant $ulinj Kelmés g. 27, Siauliy m.
(uzdarymo jtaisas 72.15c4):
2.5.1. Demontuoti gilaus Sulinio konstrukcijas ir kompensatoriy.
2.5.2. Esamg uZdarymo jtaisg (sklende) DN150 pakeisti pozemine jvirinama sklende DN150. Demontuotg sklende perduoti
UZsakovui.
2.5.3.  virinti intarpg DN150.
2.5.4.  Atlikti izoliavimo darbus.
2.5.5. Jrengti apsauginj gaubta (kapa ant pagrindo) sklendés valdymui bei jtaiso Zenklg.
2.6. UZdarymo jtaiso jrengto Sulinyje keitimas j uZdarymo jtaisa jrengta grunte, demontuojant Sulinj Gumbinés g. ties Nr. 2,
Siauliy m. (uzdarymo jtaisas 62.14a9):
2.6.1. Demontuoti gilaus Sulinio konstrukcijas ir kompensatoriy DN100.
2.6.2. Esamg uzdarymo jtaisg (sklendg) DN100 pakeisti poZzemine jvirinama sklende DN100. Demontuota sklende perduoti
UzZsakovui.
2.6.3. Jvirinti intarpg DN100.
2.6.4. Atlikti izoliavimo darbus.
2.6.5. Irengti apsauginj gaubta (kapg ant pagrindo) bei jtaiso Zenkla.
2.6.6. |vertinti, kad dujotiekis bus atjungtas naudojant veikiancio dujotiekio atjungimo jrangg ,Ravetti“.

Bendrieji reikalavimai:

1. Gauti leidimg Zemés kasimo darbams.

2. Rangovas apsirtpina reikalingomis medziagomis, jrengimais ir mechanizmais, reikalingais darbams atlikti, iSskyrus tai, kg pateikia
Pirkéjas.

3. Apie numatomy darby, dél kuriy reikia apriboti arba nutraukti dujy tiekimg, Rangovas privalo susiderinti su Energijos skirstymo
operatorius, AB dujy tinklo eksploatavimo skyrius (Siauliy regionas).

4.  Atlikti visus Zemés ir gerblvio atstatymo darbus.

5. Baigus darbus sutvarkyti darbo vietg, visas darby eigoje atsiradusias atliekas iSvezti | sgvartyng. Atlieky pridavimo dokumenty
kopijas pristatyti UZzsakovui.



6. Vamzdziy techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:

6.1. Pozeminiai plieniniai dujotiekio vamzdziai (atitinka EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus) su i$orine PE izoliacija pagal

DIN30670/FR*3S, izoliuotas pagal EN10204-2.2.

7. Darby vykdyme dalyvaujantis personalas turi bati supazindintas su darby saugos reikalavimais.
8. Rangovas atsako uz visg subrangovine veiklg, savo darbuotojy saugos ir sveikatos darbe, gaisrinés saugos ir kt. reikalavimus,

pagal LR galiojancius jstatymus.

3. SUTARTINIY |[SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

Remonto darby adresai — Draugystés per ties Nr. 21b, P. Cvirkos g. ties Nr. 65a, Birutés g. 114, Dainy g. 56b, Kelmés g. 27, Gumbinés g.

ties Nr. 2, Siauliy m.

5. KITA SVARBI INFORMACIJA

Pirkéjo jsipareigojimai:
1.

Veikiancio dujotiekio atjungimo ir dujy paleidimo darbus atlieka Energijos skirstymo operatorius, AB dujy tinklo eksploatavimo

skyrius (Siauliy regionas).

2. Pasirasant vertybiy (medziagy) priémimo — perdavimo aktg, apripinti Rangovg uzdarymo jtaisais ( 6 vnt.) ir apsauginiais gaubtais

su pagrindais (6 vnt.);
3. Vykdyti statybos darby technine priezidrg, sutarties vykdymo kontrole.
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Priedas Nr. 3

Rangovui perduodamy Medziagy sarasas ir jy atsi€mimo adresas

Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Kiekis Medziagy iS§davimo Atsakingas uz
Nr. vnt. adresas medziagy
iSdavimg
1. Uzdarymo jtaisas PL DN100 1 Tilzés g. 68, Siauliai Dujy tinklo

projekty valdymo
grupés (SR)

projekty vadovas
Tadas Trinkdnas

2. Uzdarymo jtaisas PL DN150 2 Tilzés g. 68, Siauliai Dujy tinklo
projekty valdymo
grupés (SR)
projekty vadovas
Tadas Trinkdnas

3. Uzdarymo jtaisas PL DN200 2 Tilzés g. 68, Siauliai Dujy tinklo
projekty valdymo
grupés (SR)
projekty vadovas
Tadas Trinklnas

4. UzZdarymo jtaisas PL DN250 1 Tilzés g. 68, Siauliai Duijy tinklo
projekty valdymo
grupés (SR)
projekty vadovas
Tadas Trinkdnas

5. Dideli apsauginiai Sulinéliai 6 Tilzés g. 68, Siauliai Dujy tinklo
projekty valdymo
grupés (SR)
projekty vadovas
Tadas Trinkdnas

6. Dideliy apsauginiy Sulinéliy pagrindai 6 Tilzés g. 68, Siauliai Dujy tinklo
projekty valdymo
grupés (SR)
projekty vadovas
Tadas Trinkdnas
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