

SUTARTIS Nr. 119

2016 m. mondžio 4 d.
Vilnius

UAB „Vilniaus energija“, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama l. e. viceprezidento pareigas Rimanto Germano, veikiančio pagal administracijos darbo reglamentą bei 2009-01-16 įsakymą Nr. 25, ir UAB „Alvora“, toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujama gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovič, veikiančio pagal 2016-01-04 įgaliojimą Nr. 5, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė:

1. APIBRĖŽIMAI

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos :

„Sutartis“ - reiškia šį dokumentą, įskaitant visus Sutartyje nurodytus priedus, priedėlius, specifikacijas, brėžinius ir kitus priedamus prie Sutarties dokumentus, pasirašytus Šalių atstovų.

„Avarija“ – šilumos tiekimo tinklų ar jų dalies įrengimų (uždarnosios armatūros, vamzdžių, kanalų, atramų konstrukcijų) avarinė būklė – trūkimas (trūkimai) arba deformacija (deformacijos), kuri gali nutraukti (nutraukė) visišką ar dalinį šilumos tiekimo tinklų funkcionavimą, sukelia (sukėlė) statinio kokybinių rodiklių pablogėjimą, dėl kurių šilumos tiekimo tinklai ar įrenginiai turi būti remontuojami, keičiami.

„Avariniai darbai“ – avarijos likvidavimo darbai: šilumos tiekimo tinklų atkasimas, vamzdynų pralaidos pašalinimas, šilumos tiekimo tinklų perdavimas Užsakovui termofikacinio vandens pildymui ir jų užkasimas, kurie atliekami per galimai minimalų terminą ir kiti su avarijų likvidavimu susiję darbai.

„Darbo vieta“ - vieta, kuriai suteiktas konkretus adresas ar nurodyta konkreti vieta, kur reikia atlikti numatytus Avarinius darbus.

„Darbo etapas“ - darbų vykdymo etapas, kurio neužbaigus ir nepridavus Užsakovui, negalima vykdyti tolimesnių numatytų avarijų ar defektų šalinimo darbų.

„Suspausta erdvė“ - riboto ploto teritorija (kiemai, arkos ar kitos mažos erdvės teritorijos tarp pastatų), kurioje darbai vykdomi rankiniu būdu arba mažos mechanizacijos priemonėmis (mini ekskavatoriais ar krautuvais – „bobkatais“)

„Trasos vamzdynai“ - du termofikacinio vandens, paduodamos ir grįžtamos linijų, vamzdžiai, pakloti po žeme viename ar dviejuose atskiruose šilumos tiekimo tinklų kanaluose, kolektoriuose, šilumos kamerose ar tiesiog po gruntu paruošiant pagrindus.

1.2. Ten, kur tinka pagal kontekstą, vienaskaitos linksniai taip pat reiškia daugiskaitos linksnius.

2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

a) Sutartį sudarė gera valia turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

b) Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų.

c) Jos yra mokios, nevyksta ir negresia jokie Šalies nemokumo, bankroto, reorganizavimo arba likvidavimo procesai.

2.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja:

Vizuota el. parašu

VSVE

Administраторė
Regina Pakanavičiūtė

a) kad per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateiks deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Užsakovui priimtino banko Sutarties įvykdymo garantiją ar draudimo įmonės Sutarties įvykdymo laidavimo raštą, bei visus ją lydinčius dokumentus (jų kopijas) tokiomis sąlygomis:

Garantas/Laiduotojas - Bankas/draudimo įmonė;

Garantijos/Laidavimo adresatas - Užsakovas;

Garantijos/Laidavimo suma – 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct).

Garantijos/Laidavimo dalykas - bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį dalinis ar visiškas neįvykdymas ar netinkamas vykdymas;

Garantija/Laidavimas galioja visą Sutarties Darbų vykdymo terminą ir 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po Avarinių darbų vykdymo termino pabaigos.

Garantijos/Laidavimo sumos išmokėjimo tvarka: Garantijos/Laidavimo sumos išmokamos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo Garantui/Laiduotojui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą gavimo dienos.

b) kad pilnai susipažino su visa informacija dėl Sutarties objekto bei kita jo reikalavimu jam pateikta dokumentacija (tame skaičiuje planais, technine užduotimi, brėžiniais, specifikacija), reikalinga Sutartyje numatytiems darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti ir užtikrina deramą ir visišką visų Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą;

c) kad jis visas Sutarties pagrindu užsakytas paslaugas bei darbus gali atlikti ir atliks Užsakovui ne blogesnėmis nei nurodytos pasiūlyme sąlygomis bei jo Užsakovui pateiktoje dokumentacijoje;

d) kad jis ir jo samdomų asmenų finansinis, ekonominis, techninis ir kvalifikacinis pajėgumas leidžia tinkamai įvykdyti Sutartį.

2.3. Šalys garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 ir 2.2 punktuose išdėstytas pareiškimas Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktus užsakymus atlikti **Avarinius darbus** ir perduoti Užsakovui šių darbų rezultatą, o Užsakovas įsipareigoja atliktus Avarinius darbus priimti ir už juos atsiskaityti Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. Sutarties 2.2 punkte nustatytomis sąlygomis pateikti Užsakovui banko Sutarties vykdymo garantiją ar draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo laidavimo raštą. Iki banko Sutarties vykdymo garantijos ar draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo laidavimo rašto pateikimo Užsakovui Rangovas neturi teisės pradėti Avarinių darbų, o Užsakovas neprivalo apmokėti už atliktus Avarinius darbus. Jei banko garantija ar draudimo įmonės Sutarties įvykdymo laidavimo raštas nepateikiami Sutartyje nustatytu terminu, Rangovas moka Užsakovui 0,001 (vieną tūkstantąją) % dydžio delspinigius nuo maksimalios Sutarties Avarinių darbų kainos su PVM, nurodytos Sutarties 20.2 punkte, už kiekvieną pavėluotą dieną. Nepateikus banko Sutarties vykdymo garantijos ar laidavimo draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo rašto per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos, laikoma, kad Rangovas atsisako pateikti Sutarties vykdymo banko garantiją ar draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo laidavimo raštą.

4.1.2. Sudaryti ir pateikti Užsakovui Sutarties 6.1 punkte numatytą draudimo sutartį.

4.1.3. Avarinius darbus atlikti pagal Techninių sutarties sąlygų (Sutarties 6 priedas) reikalavimus.

Vizuota el. parašai

VSVE 28

Administratorė
Regina Pakanavičiūtė

4.1.4. Avariniams darbams atlikti naudoti medžiagas, kurios atitinka Sutarties 6 priede „Techninės sutarties sąlygos“ nurodytus reikalavimus ir Rangovo pasiūlyme (Sutarties 1 priedas „Pasiūlymas ir atsiskaitomosios kainos“) nurodytas sąlygas. .

4.1.5. Savo lėšomis organizuoti savo darbuotojų atvežimą į Darbo vietą ir išvežimą iš jos, jų apgyvendinimą, išlaikymą, specialią aprangą, medicininį aptarnavimą ir pan.

4.1.6. Savo sąskaita pateikti medžiagas, reikalingas Avariniams darbams atlikti į Darbų vietą ir atsakyti už jų praradimą arba sugadinimą iki pateikimo į Darbų vietą.

4.1.7. Savo sąskaita organizuoti visų į Darbo vietą pristatytų medžiagų iškrovimą ir saugojimą nepriklausomai nuo to, ar jis pats jas pristatė, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Užsakovo nurodymą.

4.1.8. Avarinius darbus atlikti nenukrypstant nuo terminų, nustatytų Sutarties 6 priede arba kitų Užsakovo nustatytų terminų.

4.1.9. Baigtus Avarinius darbus perduoti Užsakovo sudarytai komisijai arba įgaliotam asmeniui. Perduodant užbaigtus Avarinius darbus pagal Sutarties 3 priede pateiktą formą pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą, kuriame nurodyti faktiškai atlikti Avariniai darbai ir Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą, kurio forma pateikta Sutarties 4 priede.

4.1.10. Pateikti Užsakovui Sutarties 6 priede nurodytą dokumentaciją lietuvių kalba. Jei Rangovas pateikia dokumentaciją ne lietuvių kalba, Užsakovas turi teisę pirkti tokios dokumentacijos vertimą į lietuvių kalbą paslaugas ir jų vertę išskaičiuoti iš pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų.

4.1.11. Paskirti įgaliotą atstovą, kuris per visą šios Sutarties Darbų vykdymo laikotarpį privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose pasitarimuose. Į šiuos pasitarimus Rangovo įgaliotas atstovas yra kviečiamas Užsakovo raštu. Šiuose pasitarimuose priimti ir tinkamais Šalių įgaliotų atstovų parašais patvirtinti sprendimai Rangovui yra privalomi.

4.1.12. Vykdam Sutartį Rangovas privalo laikytis Užsakovo Socialinio atsakingumo principų, publikuojamų viešai Užsakovo internetiniame tinklapyje adresu: <http://www.vilniaus-energija.lt> bei Sutarties 7 priede „Socialinio atsakingumo įsipareigojimai“ nurodytų reikalavimų.

4.1.13. Jeigu Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas bei Sutarties įvykdymo garantija ar draudimo įmonės Sutarties įvykdymo laidavimo raštas pasibaigia anksčiau, negu numatyta Sutartyje, tai Rangovas ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir garantijos / laidavimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti ar atnaujinti šią Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir garantijos / laidavimo raštą bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.

4.1.14. Tinkamai vykdyti kitas Sutarties sąlygas.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. Laiku pateikti Rangovui Užsakovo tiekiamas medžiagas, jeigu jo šių medžiagų pateikimo pareiga yra numatyta Sutartyje arba Šalių susitarime.

4.2.2. Sumokėti Rangovui Sutarties kainą, už tinkamai pagal Sutarties sąlygas įvykdytus ir priimtus Avarinius darbus.

4.2.3. Priimti Rangovo tinkamai ir kokybiškai atliktus Avarinius darbus ir pasirašyti Atliktų darbų aktą (Sutarties 3 priedas) ir Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas).

4.2.4. Gauti Vilniaus miesto savivaldybės leidimus žemės kasimo darbams, susijusiems su Sutartimi, atlikti.

4.2.5. Organizuoti laikinus eismo apribojimus Darbų vietoje, kai darbai vykdomi važiuojamoje dalyje.

4.2.6. Avariniams darbams atlikti gauti ir pagal teisės aktų reikalavimus išstatyti laikinus kelio ženklus kelio ar pravažiavimo važiuojamojoje dalyje (išskyrus kiemus ir vietinės kliūtis apvažiavimą).

Vizuota el. parašu

VSVE 28

Administratorė
Regina Pakanavičiūtė

5. DARBŲ ORGANIZAVIMAS

5.1. Rangovas Avarinius darbus organizuoja bei atlieka pagal reikalavimus, numatytus Techninių sutarties sąlygų (Sutarties 6 priedas) 4 punkte.

5.2. Sutarties 6 priedo „Techninės sutarties sąlygos“ nustatyta tvarka Avariniams darbams atlikti Šalių sudaromas Susitarimas darbų atlikimui (Sutarties 2 priedas).

6. DRAUDIMO REIKALAVIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties (poliso) kopiją, atitinkančią Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir žemiau nurodytas sąlygas:

6.1.1. Draudimo objektas – Rangovo, įskaitant ir jo subrangovų, civilinė atsakomybė už žalą, padarytą Statytojui (Užsakovui) bei tretiesiems asmenims, visų Darbų pagal Sutartį vykdymo procese;

6.1.2. Draudimo suma vienam draudimui įvykiui ne mažiau nei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta minimali draudimo suma vienam draudimui įvykiui (43400,00 Eur.), esant 869,00 Eur franšizei.

6.2. Jei Rangovas per aukščiau nurodytą terminą nevykdo ar netinkamai įvykdo Sutarties 6.1 punkte priimtus įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę pats apdrausti Rangovo civilinę atsakomybę, išskaitant iš Rangovui už Avarinius darbus mokėtinų sumų Užsakovo sumokėtas draudimo įmokas bei kitas pagal atitinkamą draudimo sutartį mokėtinas sumas bei nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Rangovo Sutarties 6.1 punkte numatytos pareigos nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

7. ĮSTATYMAI, POĮSTATYMINIAI AKTAI

7.1. Rangovas privalo vykdyti Avarinius darbus pagal statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei kitų teisės aktų, kurie yra susiję su tokios rūšies darbais, reikalavimus.

7.2. Rangovas gauna (nebent kitaip jam nurodys Užsakovas) visus laikinus leidimus ir licencijas (išskyrus leidimus: avariniams žemės kasinėjimo darbams, bei eismo apribojimui), reikalingus Avariniams darbams vykdyti.

7.3. Rangovas Darbo vietoje esančio objekto atjungimo laiką ir trukmę raštu derina su Užsakovo atstovu ir eksploatuojančia organizacija.

8. BRĖŽINIAI IR SPECIFIKACIJOS

8.1. Užsakovas perduoda Rangovui visą Užsakovo paruoštą dokumentaciją (brėžiniai, planai, išpildomosios nuotraukos, schemos ir specifikacijos), susijusią su atliekamais Avariniais darbais. Rangovas gali pats paruošti dokumentaciją, reikalingą Avariniams darbams atlikti. Rangovo parengta dokumentacija pereina Užsakovo nuosavybėn ir negali būti Rangovo naudojama kitiems tikslams, nei šioje Sutartyje numatytų darbų vykdymui. Įvykdžius Avarinius darbus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui visą iš Užsakovo gautą ir/ar Rangovo paruoštą dokumentaciją.

8.2. Rangovui nustačius neatitikimus, klaidas specifikacijose arba tarp atskirų specifikacijų, brėžiniuose arba kituose dokumentuose, kurie sudaro Sutarties neatskiriamą dalį, arba nustačius, kad šie dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, jis privalo stabdyti Avarinius darbus ir nedelsiant apie tai pranešti Užsakovui prašant priimti sprendimą dėl Avarinių darbų vykdymo.

Vizuota el. parašu

VSV 28

Administatorė
Regina Pakanavičiūtė

9. PERSONALAS, ĮRENGIMAI IR MEDŽIAGOS

9.1. Rangovas yra atsakingas už savo darbuotojų atvežimą į darbo vietą ir išvežimą iš jos, už jų apgyvendinimą, išlaikymą, spec. aprangą, medicininę paramą ir pan.

9.2. Avariniams darbams atlikti Rangovo tiekiamos ir naudojamos medžiagos ir įrengimai turi būti geros kokybės, atitikti Sutarties nustatytus reikalavimus. Rangovas atsako už jų trūkumus/netinkamą kokybę, dėl kurių tų medžiagų ar įrengimų negalima naudoti nepabloginant Avarinių darbų kokybės, jeigu neįrodo, kad tų medžiagų ar įrengimų negalima panaudoti dėl Užsakovo kaltės.

9.3. Medžiagų ir įrengimų, reikalingų Avariniams darbams atlikti, Darbų etapo rezultatų iki jų priėmimo Užsakovo, atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

9.4. Rangovas yra atsakingas už visų pristatytų į Darbo vietą medžiagų ir įrengimų iškrovimą ir saugų saugojimą, nepriklausomai nuo to, ar jis pats jas pristatė, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Užsakovo nurodymą.

9.5. Visas Užsakovo tiekiamas medžiagas ir įrengimus iš Užsakovo nurodyto sandėlio į Darbo vietą savo sąskaita ir rizika pateikia Rangovas.

9.6. Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus darbus, įsipareigoja laikytis medžiagų, įrangos ir įrengimų gamintojo ar pardavėjo nustatytų instrukcijų, taisyklių, Sutarties reikalavimų.

10. VIETOS IŠVALYMAS

10.1. Vykstant Avariniams darbams, Rangovas palaiko tvarkingą ir švarią Darbo vietą. Užbaigus darbus Rangovas susirenka visus įrankius, išsiveža šiukšles, susikaupusias Darbo eigoje. Jis palieka Darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam darbų atlikimui, naudojant Darbo vietą pagal paskirtį.

11. APSAUGA

11.1. Kol atliktų Avarinių darbų nepriima Užsakovas, Rangovas lieka atsakingas už Darbo vietoje ir greta jos esančių medžiagų, įrengimų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą.

11.2. Kol Avarinių darbų dar nepriėmė Užsakovas, Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo padarytinų darbui nuostolių, žalos, kurie gali atsirasti dėl įvairių priežasčių. Praradęs Užsakovo pateiktas medžiagas ir/ar įrengimus, Rangovas sumoka Užsakovui jų rinkos kainą bei atlygina visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

11.3. Rangovas yra atsakingas tiek už užbaigtus, tiek už nebaigtus darbus Užsakovui arba kitiems asmenims, kurie galėtų tiesiogiai arba netiesiogiai patirti nuostolius ryšium su Rangovo vykdomais darbais, ir pats savo sąskaita kompensuoja tokią žalą.

12. APLINKOS APSAUGA, DARBŲ SAUGA

12.1. Rangovas ir Užsakovas turi vykdyti saugaus darbų atlikimo Darbų vietose ir Užsakovo objektuose reikalavimus kaip yra numatyta šios Sutarties 5 priede („Susitarimas darbų saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais“).

12.2. Rangovas, vykdydamas Avarinius bei su jais susijusius darbus, užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji darbui, prisilaiko įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos ir darbo saugos reikalavimų.

12.3. Rangovas yra atsakingas už visus Darbo vietoje įvykusius aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimų pažeidimus, tame skaičiuje nelaimingus atsitikimus, sužeidimus, sužalojimus, avarijas ar sutrikimus, taip pat už tretiesiems asmenims padarytą žalą.

Vizuota el. parašu

VSVE 28

Administratorė
Regina Pakanavičiūtė

12.4. Rangovas privalo aprūpinti darbų saugos priemonėmis norinčius ir turinčius teisę patekti į visas vietas, kuriose bet kuriuo metu dirba jo darbuotojai arba jo subrangovai.

12.5. Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga bei įrengimai būtų laikomi saugioje vietoje ir naudojami prisilaikant visų saugios eksploatacijos taisyklių.

12.6. Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose arba tokiose aplinkybėse, kurios galėtų pakenkti darbui, sugadinti įrengimus. Rangovas privalo tęsti darbus tol, kol bus pasiektas saugus jų vykdymo etapas.

12.7. Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai Darbų vietose būtų blaivūs. Už kiekvieną Darbų vietose nustatytą girtavimo ar neblaivaus darbuotojo sulaikymo atvejį, Rangovas už savo pavaldžius ar subrangovo darbuotojus moka Užsakovui 1000 Eur baudą, kurią Užsakovas išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų už atliktus Darbus sumų ne ginčo tvarka. Užsakovas, sulaikęs Darbų vietoje girtaujančią ar neblaivų Rangovo darbuotoją, vienašališkai surašo aktą, nekviečiant Rangovo atstovo šiam faktui nustatyti. Užsakovas perduoda Rangovui dokumentus, susijusius su Rangovo darbuotojų neblaivumu ir/ar girtavimu, per 5 (penkias) darbo dienas.

12.8. Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai Darbų vietose laikytųsi darbų saugos reikalavimų. Už kiekvieną Darbų vietoje nustatytą darbų saugos pažeidimo atvejį, Rangovas už savo pavaldžius ar subrangovo darbuotojus moka Užsakovui 100 Eur baudą, kurią Užsakovas išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų už atliktus Darbus sumų ne ginčo tvarka. Užsakovas sulaikęs vykdomų darbų teritorijoje darbų saugos reikalavimų nesilaikančią Rangovo darbuotoją, vienašališkai surašo aktą, nekviečiant Rangovo atstovo šiam faktui nustatyti. Dokumentus apie darbų saugos reikalavimų pažeidėjus Užsakovas perduoda Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

13. SUŽEIDIMAI IR SUŽALOJIMAI

13.1. Rangovas nedelsiant turi pranešti Užsakovo atstovui apie nelaimingą atsitikimą, sužeidimą arba pavojingas aplinkybes, iškilusias Avarinių darbų eigoje, arba apie žalą, daromą Užsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

14. PRIEŽIŪRA, KURIĄ VYKDO UŽSAKOVAS

14.1. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti Avarinių darbų eigą ir kokybę, avarių likvidavimo terminų laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų ir įrengimų kokybę, Užsakovo tiekiamų medžiagų naudojimą. Jis sprendžia, ar Avariniai Darbai buvo padarytas ir medžiagos ir įrengimai pristatytos pagal Sutarties sąlygas, ir ar atitinka projekte keliamiems kokybės reikalavimams.

14.2. Rangovas užtikrina, kad Užsakovo atstovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo turi priėjimą prie visų vykdomų darbų ir kad Rangovas suteikia jam visas galimybes apžiūrėti vykdomus darbus, patikrinti ir išbandyti visas sudedamąsias darbo dalis ir prekes bet kurioje vietoje, kur vyksta darbas arba saugomos Prekės.

14.3. Jeigu Užsakovas pastebi, kad bet kuri atlikto darbo dalis arba pristatytos į statybos vietą darbams atlikti Prekės yra blogesnės kokybės arba skiriasi nuo aprašytųjų specifikacijose ir brėžiniuose, jis privalo raštu pareikalaus, kad Rangovas nenaudotų tų prekių arba pakeltų darbų kokybę tokiais terminais, kuriuos jis nurodė. Jeigu Rangovas nevykdo rašte nurodytų reikalavimų nurodytais terminais, Užsakovas pasilieka sau teisę pasamdyti kitus asmenis šiam tikslui pasiekti, o visas išlaidas, nuostolius ir to išdavoje padarytą žalą kompensuoja Rangovas. Užsakovas gali išskaičiuoti šią sumą iš lėšų, kurias turėjo sumokėti Rangovui.

14.4. Jeigu Užsakovo nuomone, bet kuris Rangovo atstovas arba jo pasamdytas asmuo ar subrangovas, vykdydamas darbus yra nekompetentingas ar aplaidus, tuomet Užsakovo atstovas gali

Vizuota el. parašu

VSE 28

Administracija
Regina Pakanavičiūtė

raštu pareikalauti iš Rangovo nušalinti nuo darbo tokį asmenį, ir Rangovas turi paklusti tokiam nurodymui.

15. PAKEITIMAI

15.1. Atsiradus būtinybei, Užsakovo atstovas darbo eigoje gali raštu nurodyti arba leisti Rangovui pakeisti, pataisyti darbo eigą. Rangovas turi paklusti tokiam nurodymui.

15.2. 1) Skirtumai kaštuose (jeigu tokie atsiranda, įskaitant atitinkamą kompensaciją už Prekes jau paruoštas darbui ir jau pradėtą, bet nebereikalingą darbą), atsiradę dėl pakeitimų, kuriuos nurodė ir leido daryti Užsakovo atstovas, turi būti pridedami arba išskaičiuojami iš Sutarties kainos priklausomai nuo kiekvieno konkretaus atvejo.

2) Skirtumo sumą paskaičiuoja Rangovas, užpildydamas sąmatą. Rangovo pateikti duomenys galioja tik patvirtinti tinkamu Užsakovo įgalioto atstovo parašu. Darbų pagal šią Sutartį vykdymas stabdomas, kol užpildoma ir patvirtinama sąmata, nekoreguojant Šalių patvirtintų darbų atlikimo terminų (Sutarties 6 priedas).

3) Per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo nurodytų arba leidžiamų pakeitimų įvedimo datos, Rangovas pateikia raštu Užsakovo atstovui siūlomą kaštų skirtumų sumą. Jeigu Užsakovas raštu patvirtina tokią sumą kaip teisingą, tuomet sutarties kaina yra atitinkamai didinama arba mažinama.

15.3. Rangovas negali pakeisti darbo arba nukrypti nuo specifikacijų ir brėžinių, išskyrus tuos atvejus, kai jam raštu nurodo Užsakovas.

16. DARBŲ SUSTABDYMAS

16.1. Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti visus darbus arba jų dalį, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.

16.2. Užsakovas sumoka Rangovui už visas išlaidas ir kaštus, atsiradusius dėl Užsakovo reikalavimo sustabdyti darbus įvykdymo, išskyrus atvejus, kai darbai nevykdomi dėl Rangovo arba subrangovo kaltės.

17. DARBŲ BAIGIMAS

17.1. Sutinkamai su šio skyriaus nuostatomis, Avariniai darbai turi būti visiškai baigti ir perduoti Užsakovo sudarytai komisijai arba įgaliotam asmeniui Sutarties 6 priede nurodytais terminais arba anksčiau.

17.2. Rangovas baigdamas atitinkamą Darbų etapą (kai atliekami paslėpti darbai), kviečia Užsakovo atstovą šio Darbų etapo priėmimui. Priėmimo metu surašomas ir šalių pasirašomas paslėptų darbų aktas.

17.3. Jeigu per 12 val. nuo Rangovo pranešimo Užsakovas neatvyksta priimti Darbų etapo ir apie savo neatvykimo priežastį nebuvo pranešęs Rangovui, laikoma, kad Darbų etapas yra pilnai užbaigtas, ir Rangovas gali toliau vykdyti Sutartyje numatytus darbus.

17.4. Rangovas padeda ir suteikia galimybę Užsakovui susipažinti su visais dokumentais, įskaitant bet neatsiribojant, sąskaitas ir pavedimus, kad jis galėtų tinkamai patikrinti atliktus darbus.

17.5. Rangovas apie baigtų Avarinių darbų perdavimą privalo pranešti Užsakovui prieš 12 val. Jeigu per 12 val. Užsakovas neatvyksta priimti atliktų darbų, Šalys laiko, kad šie darbai visiškai užbaigti ir priimti.

17.6. Darbai laikomi pilnai baigti, Užsakovui pasirašius Atliktų darbų aktą (Sutarties 3 priedas) ir Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas), kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

Vizuota el. parašu

VSVE 28

Administratorė
Regina Pakanavičiūtė

17.7. Jei (1) Užsakovas sustabdo Avarinius darbus (išskyrus atvejus, kai darbai sustabdomi dėl medžiagų ir įrengimų ar atliktų darbų netinkamos kokybės/trūkumų arba naudojami kitokie, nei nurodyti Sutartyje) arba užsako kokį nors papildomą darbą arba uždelsia jau vykstantį ar galintį įvykti darbą, arba jei (2) Sutartyje yra numatyta, kad tam tikros medžiagos ir įrengimai turi būti gautos iš konkretaus tiekėjo, kuris negali šiuo metu jų pateikti, arba priklausomai nuo (2) punkto sąlygų, darbų vykdymas yra uždelstas dėl priežasčių, kurių Rangovas negali kontroliuoti ir kurių jis negalėjo iš anksto numatyti, Rangovas imasi visų priemonių, siekdamas užbaigti darbus nustatytu terminu, ir jei tam tikru laiku jis pastebi, kad nepavyks pabaigti darbų laiku dėl aukščiau nurodytų priežasčių, per 5 (penkias) kalendorines dienas atsitikus įvykiui, kuris sukels darbų uždelsimą, nurodydamas visus argumentus, kreipiasi į Užsakovą dėl darbų pabaigos datos pakeitimo. Kai tik Šalys nustato, kad numatomi įvykiai gali sukelti darbų pabaigos atidėjimą, Užsakovas raštu praneša Rangovui apie Sutarties datos pakeitimą ir atsižvelgia į bet kokią Rangovo veiklą, kuria visapusiškai ar dalinai galima išvengti bet kokio darbų pabaigos uždelimo, nepriklausomai nuo numanomų įvykių.

17.8. Bet kokių darbų pabaigimo datos pakeitimo atveju, Rangovas neturi teisės į Sutarties kainos padidinimą ir didesnį, nei numatyta Sutartyje, žalos, kaštų arba kitų išlaidų kompensavimą.

18. GARANTIJOS IR APTARNAVIMAS

18.1. Sutarties pagrindu įvykdytiems darbams Rangovas suteikia garantinį terminą numatytą Sutarties 6 priede „Techninės sutarties sąlygos“.

19. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMŲ PAŽEIDIMAS

19.1. Jei Rangovas, gavęs iš Užsakovo Užsakymą, atsisako vykdyti Avarinius darbus ar jų nevykdo Sutartyje numatytu terminu be pateisinamos priežasties, jis moka Užsakovui 5000 Eur baudą, kurią Užsakovas išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų už atliktus darbus sumų ne ginčo tvarka.

19.2. Jei Rangovo atlikti Avariniai darbai neatitinka Sutarties sąlygų, arba Rangovas nevykdo/nepagrįstai atsisako vykdyti Užsakovo nurodymų, kuriuos privalo vykdyti, Užsakovas turi teisę raštu pranešti Rangovui apie netinkamą Avarinių darbų, Sutarties vykdymą/visišką nevykdymą ir pareikalauti, kad Rangovas savo sąskaita ištaisyty Užsakovo pranešime nurodytus pažeidimus/pašalintų trūkumus. Jei per 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų po Užsakovo pranešimo išsiuntimo terminą, Rangovas nepašalina nurodytų Avarinių darbų trūkumų arba raštu nepranešė Užsakovui dėl kokių priežasčių jis negali pašalinti trūkumų, Užsakovas gali pasinaudoti šiomis teisėmis: (1) sustabdyti atsiskaitymus pagal Sutartį, kol nebus pašalinti trūkumai; (2) perimti dalį arba visus nepabaigtus Avarinius darbus iš Rangovo arba Avariniams darbams atlikti jo pasitelkto asmens (3) vienašališkai nutraukti Sutartį.

19.3. Jei Užsakovas, remdamasis 19.1 ir 19.2 punktais nusprendžia perimti visą, arba dalį Avarinių darbų iš Rangovo, Užsakovas apie tai praneša Rangovui raštu, ir turi teisę pabaigti Avarinius darbus arba jų dalį pats arba sudarydamas sutartį, pavesti trečiajam asmeniui atlikti Avarinius darbus Rangovo sąskaita.

19.4. Jei Avariniai darbai arba jų dalis buvo perimti iš Rangovo, Užsakovas nustato ir patvirtina Rangovo atliktų Avarinių darbų kainą, atsižvelgdamas į Rangovui atliktus mokėjimus, ir išlaidas, kurias patyrė Užsakovas, vykdydamas Avarinius darbus arba jų dalį, perimtus iš Rangovo. Jei Užsakovo patvirtintos išlaidos viršija sumas, kurios turėtų būti sumokėtos Rangovui, tokį skirtumą Užsakovas atima iš sumos, mokamos arba tampančios mokėtina Rangovui, o jeigu Rangovui mokėtina suma yra mažesnė už Užsakovo išlaidų sumą, skirtumas yra laikomas Rangovo skola Užsakovui.

19.5. Jei Užsakovas Sutarties 19.2 punkto pagrindu nusprendžia nutraukti Sutartį, jis apie tai raštu praneša Rangovui Sutarties 21.1 punkte nustatyta tvarka. Sutartis yra laikoma nutraukta nuo pranešimo apie nutraukimą išsiuntimo Rangovui dienos, ir toks nutraukimas neatima teisės Užsakovui

Vizuota el. parašu

VSVE 28

Administ. stoties
Regina Pakanavičiūtė

pasinaudoti savo kitomis teisėmis ir neatima iš Rangovo teisės pasinaudoti jo teisėmis, kylančiomis iš Sutarties. Nutraukiant Sutartį Užsakovas turi teises, numatytas Sutarties 19.4 punkte, tokias teises Užsakovas turi ir tada, kai vėliau nustatomi paslėpti Avarinių darbų trūkumai.

19.6. Rangovas atlygina Užsakovui, jo teisių ir prievolių perėmėjui nuostolius, susijusius su Sutarties nevykdymu/netinkamu vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, susijusius su pretenzijų, reikalavimų dėl Sutarties vykdymo, žalos atlyginimo pateikimu, suteiktomis konsultacijomis, teismo išlaidomis.

19.7. Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius, turėtus dėl Avarinių darbų netinkamo vykdymo, jeigu šių darbų trūkumai buvo nustatyti garantinio termino laikotarpyje, po Avarinių darbų priėmimo arba Sutarties nutraukimo.

19.8. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl kitos, Sutartyje nenurodytos priežasties, sumoka Užsakovui, o Užsakovas, nutraukęs Sutartį dėl kitos, Sutartyje nenurodytos priežasties, sumoka Rangovui, 14000 (keturiolika tūkstančių) Eur dydžio baudą ir apmoka visus patirtus dėl Sutarties nutraukimo nuostolius.

20. KAINOS SUMOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

20.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Avarinių darbų kaina nustatyta Sutarties 1 priede „Pasiūlymas ir atsiskaitomosios kainos“, prie nurodytos sumos pridėdant pridėtinės vertės mokestį (21 %). Pasikeitus PVM tarifui, PVM bus apskaičiuojamas taikant PVM tarifą galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu.

20.2. Maksimali Sutarties kaina yra **600 000,00 Eur** (šeši šimtai tūkstančių eurų 00 ct) be PVM, PVM – **126 000,00 Eur** (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai eurų 00 ct), viso su PVM – **726 000,00 Eur** (septyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai eurų 00 ct).

20.3. Už Rangovo pilnai ir tinkamai atliktus bei Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovo priimtus darbus apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto (Sutarties 4 priedas) pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

20.4. Užsakovas, laiku neatsiskaitęs už atliktus Avarinius darbus, moka 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

20.5. Rangovas, laiku neatlikęs darbų, moka Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo neatliktų Avarinių darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

20.6. Rangovas, laiku nepateikęs objektinės ar lokalinės sąmatos pagal Sutarties 6 priedo reikalavimus, moka Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo Avarinių darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

20.7. Visos Rangovo nepadengti Užsakovo išlaidos, nuostoliai, turėtus dėl Rangovo netinkamo Sutarties vykdymo/visiško nevykdymo ir visi kiti Rangovo įsiskolinimai Užsakovui gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

20.8. Rangovui nepateikus arba atsisakius pateikti pilnai sukomplektuotą išpildomąją dokumentaciją lietuvių kalba (išskyrus medžiagų kokybės sertifikatus), Užsakovas gali perimti iš Rangovo išpildomosios dokumentacijos vertimus į lietuvių kalbą, išskaičiuodamas šių darbų vertę iš pagal šią Sutartį Rangovui išmokamų sumų.

20.9. Pagal Sutartį Rangovui privalomi mokėjimai atliekami pavedimu į Rangovo nurodytą sąskaitą banke, Užsakovui privalomi mokėjimai – į Užsakovo nurodytą sąskaitą.

20.10. Sutarties 1 priede nurodyti įkainiai (kaina) perskaiciuojami praėjus 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapyje <http://www.stat.gov.lt> skelbiamus vidutinius mėnesinius (palyginti su ankstesniais metais) inžinierinių statinių sąnaudų kainų indeksų pokyčius, jeigu kainų pokytis lyginant einamųjų metų mėnesio (praėjus šiame punkte numatytam terminui nuo Sutarties įsigaliojimo) kainas su praėjusių metų mėnesio (nuo Sutarties įsigaliojimo) yra didesnis kaip 10 procentų.

Vizuota el. parašu

VSE 28

Administracijos
Rėmimo Dėkanas

Šiuo atveju perskaičiavimas atliekamas likusią (iki perskaičiavimo neatliktų/Užsakovo nepriimtų) Darbų įkainį be PVM dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas einamųjų metų paskutinį paskelbtą mėnesinį dalijant iš praėjusių metų to paties mėnesio inžinierinių statinių darbų kainų indekso (žr. žemiau pateiktas formules).

$$X = \frac{K1}{K2}$$

Šioje formulėje:

X - kainos perskaičiavimo koeficientas;

K1 – einamųjų metų paskutinis paskelbtas inžinierinių statinių kainų indeksas;

K2 – praėjusių metų to paties mėnesio inžinierinių statinių kainų indeksas;

$$P = C \times X$$

Šioje formulėje

P - perskaičiuotas Sutarties darbų įkainis be PVM;

C – perskaičiuojamas darbų įkainis nurodytas Sutartyje be PVM.

Perskaičiuojama tų statybos darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo.

Perskaičiuota darbų kaina įforminama Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

21. UŽSAKOVO IR RANGOVO TEISĖ NUTRAUKTI SUTARTĮ

21.1. Užsakovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 str. bei Sutarties numatytais pagrindais, o Rangovas dėl atsiskaitymo už atliktus darbus terminų pažeidimo turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti visą Sutartį arba jos dalį. Apie sutarties nutraukimą Užsakovas raštu praneša Rangovui, o Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas.

21.2. Sutarties nutraukimo atveju, per numatytą 10 (dešimties) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo Rangovas turi: (1) nutraukti darbus, (2) sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo įgaliotam atstovui priimti Avarinius darbus/jų dalį bei Užsakovui priklausančius įrengimus, medžiagas bei kitą turtą, (3) nedaryti papildomų užsakymų, nesudarinti su šiais darbais susijusių sutarčių; ; (4) imtis visų būtinų priemonių Rangovo turtui, galinčiam pereiti ar jau perėjusiam Užsakovo nuosavybėn, apsaugoti; (5) pašalinti iš Darbo vietos Rangovui priklausančius įrangą, įrankius, ir medžiagas, jeigu nėra susitarta kitaip; (6) imtis kitokių veiksmų pagal Užsakovo reikalavimus Sutarties nutraukimo atveju.

21.3. Sutarties nutraukimo atveju, Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus ir priimtus/perimtus Avarinius darbus, atskaičius iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumas numatytas Sutarties 19.4 ir 19.5 punktuose, taip pat priteistas Rangovo Užsakovo naudai sumas, bei sumas, nurodytas Šalių susitarime dėl Sutarties nutraukimo.

22. SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT SUTARTĮ BUS PASITELKIAMI)

22.1. Vykdydamas šią Sutartį, Rangovas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (Subrangovus), laikydamasis pateikto pasiūlymo. Rangovo ketinami pasitelkti Subrangovai ir informacija, kokiai darbų pirkimo daliai atlikti Rangovas ketina juos pasitelkti, turi būti nurodyti Rangovo pasiūlyme. Susitarimas,

Vizuota el. parašu

VSE 28

Administracijos
Registruojamasis

pagal kurį Rangovas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subrangos Sutartimi. Rangovas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo pasiūlyme.

22.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiūlyme nurodytus Subrangovus pasikeitus aplinkybėms, kai:

- 1) tos aplinkybės atsiranda arba Rangovui tampa žinomos po pirkimo Sutarties sudarymo;
- 2) tų aplinkybių atsiradimo Rangovas pasiūlymo pateikimo ar pirkimo Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;
- 3) tų aplinkybių Rangovas negali kontroliuoti;
- 4) Rangovas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

22.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus Subrangovus, Rangovas privalo apie tai iš anksto informuoti Užsakovą, pateikti išsamius argumentus, kokie Subrangovai ir kokiai darbų daliai planuojami pasitelkti, ir gauti rašytinį Užsakovo sutikimą dėl konkrečių Subrangovų pasitelkimo (Užsakovas turi teisę neduoti sutikimo). Naujai pasitelkti Subrangovai negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami Subrangovai. Susitarimas dėl Subrangovų keitimo tampa neatskirama Sutarties dalimi.

22.4. Rangovo pasitelkiamas Subrangovas nekeičia Rangovo atsakomybės Užsakovui dėl šios Sutarties įvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas prieš Užsakovą už tinkamą darbų atlikimą ir/ar bet kokią žalą (nuostolius), kuriuos Užsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dėl Rangovo ir/ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų sutartinių įsipareigojimų pažeidimo.

22.5. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasitelkti Subrangovai atliks veiksmus, kurie atitiks pirkimo sąlygas ir Rangovo pasiūlymą.

22.6. Subranga nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir Subrangovo. Rangovas atsako už savo pasitelktų Subrangovų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas Subrangovas, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.

23. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMŲ PAŽEIDIMAI

23.1. Jei Užsakovas atsisako mokėti Rangovui pagal Sutartį, Rangovas turi raštu motyvuotai pareikalauti iš Užsakovo atsiskaityti už tinkamai atliktus Avarinius darbus. Jei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po tokio reikalavimo gavimo, Užsakovas nesumoka ir raštu nenurodė neatsiskaitymo priežasčių, Rangovas gali: (1) pareikalauti nuostolių atlyginimo (2) nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka.

24. KITOS SĄLYGOS

24.1. Nuo Sutarties pasirašymo momento visi ankstesni pokalbiai ir susirašinėjimai tarp Šalių, liečiantys Sutartį ir jos esmę, nebegalioja.

24.2. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti jokių savo teisių pagal Sutartį tretiesiems asmenims be kitos Šalių raštiško sutikimo ar teisinio pagrindo tam.

24.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių.

24.4. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo Šalių atstovų dieną ir galioja 2 metus nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, pvz. kokybės garantija, nuostolių atlyginimas, delspinigiai ir kitos sąlygos, jeigu Šalys nesutaria kitaip).

Vizuota el. parašu

VSVE 28

Administratorė
Regina Pakanavičiūtė

24.5. Šalys susitaria, kad 2002-02-01 nuomos sutarties, pasirašytos tarp SPAB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ ir bendrovės DALKIA, nutraukimas /pasibaigimas bus laikomas svarbia priežastimi, leidžiančia Užsakovui vienašališkai, nesikreipiant į teismą, informavus Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 dienų, nutraukti Sutartį, arba šios Sutarties vykdymą (UAB „Vilniaus energija“ teises ir pareigas) perims ūkio subjektas, toliau vykdomas šilumos tiekėjo funkcijas, jei tam bus gauti visi reikiami leidimai / sutikimai.

24.6. Šalys taip pat susitaria, kad Užsakovui nutraukus Sutartį 24.5 punkto pagrindu, Rangovas dėl to nereikš jokių pretenzijų Užsakovui, o jokios išlaidos ar tiekėjo patirti nuostoliai, atsiradę dėl Sutarties nutraukimo nebus atlyginami.

24.7. Asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą iš Užsakovo pusės – Gintautas Savičius, tel. (8 5) 266 7227. Iš Rangovo pusės – Vladimir Pavliukovič, tel. (8 5) 270 0718.

25. SUTARTIES PRIEDAI:

- 1 priedas - Pasiūlymas ir atsiskaitomosios kainos;
- 2 priedas - Susitarimo darbų atlikimui forma;
- 3 priedas - Atliktų darbų akto forma;
- 4 priedas - Atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto forma;
- 5 priedas - Susitarimas darbų saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;
- 6 priedas - Techninės sutarties sąlygos.
- 7 priedas - Socialinio atsakingumo įsipareigojimai.

26. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas:

UAB „Vilniaus energija“
 Įmonės kodas 111760831
 PVM mokėtojo kodas LT117608314
 Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
 Tel. 266 7199, faksas 266 7339
 A. s. LT927044060001583907
 AB SEB bankas
 Banko kodas 70440


Rangovas:

UAB „Alvora“
 Įmonės kodas 122049143
 PVM mokėtojo kodas LT220491413
 Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius
 Tel. 270 0718, faksas 270 0717
 A. s. LT 39 4010 0424 0043 7243
 AB DnB NORD bankas
 Banko kodas 40100

27. ŠALIŲ ANTSPAUDAI IR PARAŠAI

Už Užsakovą:

L. e. viceprezidento pareigas
 Rimantas Germanas



Už Rangovą:

Gamybos direktorius
 Vladimir Pavliukovič



Vizuota el. parašu

VSVE 28

Administratorė
 Regina Pakanavičiūtė

Sutarties Nr. 119
2 priedas

PASIŪLYMAS IR ATSISKAITOMOSIOS KAINOS

UAB „Vilniaus energija“, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama l. e. viceprezidento pareigas Rimanto Germano, veikiančio pagal administracijos darbo reglamentą bei 2009-01-16 įsakymą Nr. 25, ir UAB „Alvora“, toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujama gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovič, veikiančio pagal 2016-01-04 įgaliojimą Nr. 5, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, pasirašydamos šį priedą, susitarė:

1. Patvirtinti 2016 m. laikovo 4 d. sutarties Nr. 119 (toliau – Sutartis) pasiūlymą ir atsiskaitomąsias kainas:

AVARIJŲ LIKVIDAVIMO ŠILUMOS TEKIMO TINKLUOSE DARBŲ ĮKAINIAI

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbo turinys	Vamzdinių skersmuo	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM
1.1.	Trasos vamzdžio keitimas nepraeinančiuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas				
1.1.1	–“–	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.1.2	–“–	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.1.3	–“–	Ds 80 mm	kompl.	1,0	
1.1.4	–“–	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.1.5	–“–	Ds 125 mm	kompl.	1,0	
1.1.6	–“–	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.1.7	–“–	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.1.8	–“–	Ds 250 mm	kompl.	1,0	
1.1.9	–“–	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.1.10	–“–	Ds 350 mm	kompl.	1,0	
1.1.11	–“–	Ds 400 mm	kompl.	1,0	

1.1.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.1.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.1.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.1.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.1.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	
1.1.17	-"	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.1.18	-"	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	
1.1.19	-"	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.2.	Trasos vamzdžių keitimas nepraicinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.2.				
1.2.1	-"	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.2.2	-"	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.2.3	-"	Ds 80 mm	kompl.	1,0	
1.2.4	-"	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.2.5	-"	Ds 125 mm	kompl.	1,0	
1.2.6	-"	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.2.7	-"	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.2.8	-"	Ds 250 mm	kompl.	1,0	
1.2.9	-"	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.2.10	-"	Ds 350 mm	kompl.	1,0	
1.2.11	-"	Ds 400 mm	kompl.	1,0	
1.2.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.2.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.2.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.2.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.2.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	
1.2.17	-"	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.2.18	-"	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	
1.2.19	-"	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.3.	Trasos alkūnės keitimas nepraicinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.3.				
1.3.1	-"	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.3.2	-"	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.3.3	-"	Ds 80 mm	kompl.	1,0	

1.3.4	-"	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.3.5	-"	Ds 125 mm	kompl.	1,0	
1.3.6	-"	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.3.7	-"	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.3.8	-"	Ds 250 mm	kompl.	1,0	
1.3.9	-"	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.3.10	-"	Ds 350 mm	kompl.	1,0	
1.3.11	-"	Ds 400 mm	kompl.	1,0	
1.3.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.3.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.3.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.3.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.3.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	
1.3.17	-"	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.3.18	-"	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	
1.3.19	-"	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.4.		Trasos alkūnių keitimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas			
		techninėse sąlygose punktas 5.4.			
1.4.1	-"	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.4.2	-"	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.4.3	-"	Ds 80 mm	kompl.	1,0	
1.4.4	-"	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.4.5	-"	Ds 125 mm	kompl.	1,0	
1.4.6	-"	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.4.7	-"	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.4.8	-"	Ds 250 mm	kompl.	1,0	
1.4.9	-"	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.4.10	-"	Ds 350 mm	kompl.	1,0	
1.4.11	-"	Ds 400 mm	kompl.	1,0	
1.4.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.4.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.4.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.4.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.4.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	

1.4.17	-"-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.4.18	-"-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	
1.4.19	-"-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.5.	Trasos vamzdžio uždengimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas				
1.5.1	-"-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.5.2	-"-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.5.3	-"-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	
1.5.4	-"-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.5.5	-"-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	
1.5.6	-"-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.5.7	-"-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.5.8	-"-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	
1.5.9	-"-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.5.10	-"-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	
1.5.11	-"-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	
1.5.12	-"-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.5.13	-"-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.5.14	-"-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.5.15	-"-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.5.16	-"-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	
1.5.17	-"-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.5.18	-"-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	
1.5.19	-"-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.6.	Trasos vamzdžių uždengimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas				
1.6.1	-"-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.6.2	-"-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.6.3	-"-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	
1.6.4	-"-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.6.5	-"-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	
1.6.6	-"-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.6.7	-"-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.6.8	-"-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	

1.6.9	-"	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.6.10	-"	Ds 350 mm	kompl.	1,0	
1.6.11	-"	Ds 400 mm	kompl.	1,0	
1.6.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.6.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.6.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.6.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.6.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	
1.6.17	-"	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.6.18	-"	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	
1.6.19	-"	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.7.	Trasos alkūnės uždengimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktą 5.7.				
1.7.1	-"	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.7.2	-"	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.7.3	-"	Ds 80 mm	kompl.	1,0	
1.7.4	-"	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.7.5	-"	Ds 125 mm	kompl.	1,0	
1.7.6	-"	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.7.7	-"	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.7.8	-"	Ds 250 mm	kompl.	1,0	
1.7.9	-"	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.7.10	-"	Ds 350 mm	kompl.	1,0	
1.7.11	-"	Ds 400 mm	kompl.	1,0	
1.7.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.7.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.7.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.7.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.7.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	
1.7.17	-"	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.7.18	-"	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	
1.7.19	-"	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.8.	Trasos alkūnių uždengimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktą 5.8.				

Ad

1.8.1	-"-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.8.2	-"-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.8.3	-"-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	
1.8.4	-"-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.8.5	-"-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	
1.8.6	-"-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.8.7	-"-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.8.8	-"-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	
1.8.9	-"-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.8.10	-"-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	
1.8.11	-"-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	
1.8.12	-"-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.8.13	-"-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.8.14	-"-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.8.15	-"-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.8.16	-"-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	
1.8.17	-"-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.8.18	-"-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	
1.8.19	-"-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.9.	Trasos vamzdžio keitimas, pereinamuose tuneliuose (kolektoriuose) ir šilumos kameroje. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktą 5.9.				
1.9.1	-"-	iki Ds 50 mm	m	1,0	
1.9.2	-"-	Ds 65 mm	m	1,0	
1.9.3	-"-	Ds 80 mm	m	1,0	
1.9.4	-"-	Ds 100 mm	m	1,0	
1.9.5	-"-	Ds 125 mm	m	1,0	
1.9.6	-"-	Ds 150 mm	m	1,0	
1.9.7	-"-	Ds 200 mm	m	1,0	
1.9.8	-"-	Ds 250 mm	m	1,0	
1.9.9	-"-	Ds 300 mm	m	1,0	
1.9.10	-"-	Ds 350 mm	m	1,0	
1.9.11	-"-	Ds 400 mm	m	1,0	
1.9.12	-"-	Ds 450 mm	m	1,0	
1.9.13	-"-	Ds 500 mm	m	1,0	

49

1.9.14	-"	Ds 600 mm	m	1,0	
1.9.15	-"	Ds 700 mm	m	1,0	
1.9.16	-"	Ds 800 mm	m	1,0	
1.9.17	-"	Ds 900 mm	m	1,0	
1.9.18	-"	Ds 1000 mm	m	1,0	
1.9.19	-"	Ds 1200 mm	m	1,0	
1.10.	Trasos alkūnės keitimas, pereinamuose tuneliuose (kolektoriuose) ir šilumos kameroje. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.10.				
1.10.1	-"	iki Ds 50 mm	vnt	1,0	
1.10.2	-"	Ds 65 mm	vnt	1,0	
1.10.3	-"	Ds 80 mm	vnt	1,0	
1.10.4	-"	Ds 100 mm	vnt	1,0	
1.10.5	-"	Ds 125 mm	vnt	1,0	
1.10.6	-"	Ds 150 mm	vnt	1,0	
1.10.7	-"	Ds 200 mm	vnt	1,0	
1.10.8	-"	Ds 250 mm	vnt	1,0	
1.10.9	-"	Ds 300 mm	vnt	1,0	
1.10.10	-"	Ds 350 mm	vnt	1,0	
1.10.11	-"	Ds 400 mm	vnt	1,0	
1.10.12	-"	Ds 450 mm	vnt	1,0	
1.10.13	-"	Ds 500 mm	vnt	1,0	
1.10.14	-"	Ds 600 mm	vnt	1,0	
1.10.15	-"	Ds 700 mm	vnt	1,0	
1.10.16	-"	Ds 800 mm	vnt	1,0	
1.10.17	-"	Ds 900 mm	vnt	1,0	
1.10.18	-"	Ds 1000 mm	vnt	1,0	
1.10.19	-"	Ds 1200 mm	vnt	1,0	
1.11.	Trasos vamzdžio per nejudamą atramą nepraicinamuose kanaluose, keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.11.				
1.11.1	-"	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.11.2	-"	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.11.3	-"	Ds 80 mm	kompl.	1,0	
1.11.4	-"	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.11.5	-"	Ds 125 mm	kompl.	1,0	

1.11.6	-"	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.11.7	-"	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.11.8	-"	Ds 250 mm	kompl.	1,0	
1.11.9	-"	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.11.10	-"	Ds 350 mm	kompl.	1,0	
1.11.11	-"	Ds 400 mm	kompl.	1,0	
1.11.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.11.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.11.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.11.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.11.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	
1.11.17	-"	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.11.18	-"	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	
1.11.19	-"	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.12.	T rasos vamzdžių per nejudamą atramą nepraeinamuose kanaluose, keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.12.				
1.12.1	-"	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.12.2	-"	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.12.3	-"	Ds 80 mm	kompl.	1,0	
1.12.4	-"	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.12.5	-"	Ds 125 mm	kompl.	1,0	
1.12.6	-"	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.12.7	-"	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.12.8	-"	Ds 250 mm	kompl.	1,0	
1.12.9	-"	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.12.10	-"	Ds 350 mm	kompl.	1,0	
1.12.11	-"	Ds 400 mm	kompl.	1,0	
1.12.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.12.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.12.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.12.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.12.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	
1.12.17	-"	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.12.18	-"	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	

21

1.12.19	-"	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.13.	Trasos vamzdžio per nejudamą atramą nepraeinamuose kanaluose, uždengimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.13.				
1.13.1	-"	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.13.2	-"	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.13.3	-"	Ds 80 mm	kompl.	1,0	
1.13.4	-"	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.13.5	-"	Ds 125 mm	kompl.	1,0	
1.13.6	-"	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.13.7	-"	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.13.8	-"	Ds 250 mm	kompl.	1,0	
1.13.9	-"	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.13.10	-"	Ds 350 mm	kompl.	1,0	
1.13.11	-"	Ds 400 mm	kompl.	1,0	
1.13.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.13.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.13.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.13.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.13.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	
1.13.17	-"	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.13.18	-"	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	
1.13.19	-"	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.14.	Trasos vamzdžių per nejudamą atramą nepraeinamuose kanaluose, uždengimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.14.				
1.12.1	-"	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	
1.12.2	-"	Ds 65 mm	kompl.	1,0	
1.12.3	-"	Ds 80 mm	kompl.	1,0	
1.12.4	-"	Ds 100 mm	kompl.	1,0	
1.12.5	-"	Ds 125 mm	kompl.	1,0	
1.12.6	-"	Ds 150 mm	kompl.	1,0	
1.12.7	-"	Ds 200 mm	kompl.	1,0	
1.12.8	-"	Ds 250 mm	kompl.	1,0	
1.12.9	-"	Ds 300 mm	kompl.	1,0	
1.12.10	-"	Ds 350 mm	kompl.	1,0	

1.12.11	-"	Ds 400 mm	kompl.	1,0	
1.12.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	
1.12.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	
1.12.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	
1.12.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	
1.12.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	
1.12.17	-"	Ds 900 mm	kompl.	1,0	
1.12.18	-"	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	
1.12.19	-"	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	
1.15.	Bekanales trasos vamzdžio keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose				
1.15.1	-"	iki 60,3/125mm	m	1,0	
1.15.2	-"	76,1/140mm	m	1,0	
1.15.3	-"	88,9/160mm	m	1,0	
1.15.4	-"	114,3/200mm	m	1,0	
1.15.5	-"	139,7/225mm	m	1,0	
1.15.6	-"	168,3/250mm	m	1,0	
1.15.7	-"	219,1/315mm	m	1,0	
1.15.8	-"	273,0/400mm	m	1,0	
1.15.9	-"	323,9/450mm	m	1,0	
1.15.10	-"	355,6/500mm	m	1,0	
1.15.11	-"	406,4/520mm	m	1,0	
1.15.12	-"	457,2/560mm	m	1,0	
1.15.13	-"	508,0/630mm	m	1,0	
1.15.14	-"	558,0/710mm	m	1,0	
1.15.15	-"	609,6/780mm	m	1,0	
1.15.16	-"	813/1000mm	m	1,0	
1.16.	Bekanales trasos vamzdžių keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose				
1.16.1	-"	iki 60,3/125mm	m	1,0	
1.16.2	-"	76,1/140mm	m	1,0	
1.16.3	-"	88,9/160mm	m	1,0	

1.16.4	-"	114,3/200mm	m	1,0	
1.16.5	-"	139,7/225mm	m	1,0	
1.16.6	-"	168,3/250mm	m	1,0	
1.16.7	-"	219,1/315mm	m	1,0	
1.16.8	-"	273,0/400mm	m	1,0	
1.16.9	-"	323,9/450mm	m	1,0	
1.16.10	-"	355,6/500mm	m	1,0	
1.16.11	-"	406,4/520mm	m	1,0	
1.16.12	-"	457,2/560mm	m	1,0	
1.16.13	-"	508,0/630mm	m	1,0	
1.16.14	-"	558,0/710mm	m	1,0	
1.16.15	-"	609,6/780mm	m	1,0	
1.16.16	-"	813/1000mm	m	1,0	
1.17.	Bekanales trasos alkūnēs keitīmas. Pilnas darbu aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.17.				
1.17.1	-"	iki 60,3/125mm	vnt	1,0	
1.17.2	-"	76,1/140mm	vnt	1,0	
1.17.3	-"	88,9/160mm	vnt	1,0	
1.17.4	-"	114,3/200mm	vnt	1,0	
1.17.5	-"	139,7/225mm	vnt	1,0	
1.17.6	-"	168,3/250mm	vnt	1,0	
1.17.7	-"	219,1/315mm	vnt	1,0	
1.17.8	-"	273,0/400mm	vnt	1,0	
1.17.9	-"	323,9/450mm	vnt	1,0	
1.17.10	-"	355,6/500mm	vnt	1,0	
1.17.11	-"	406,4/520mm	vnt	1,0	
1.17.12	-"	457,2/560mm	vnt	1,0	
1.17.13	-"	508,0/630mm	vnt	1,0	
1.17.14	-"	558,0/710mm	vnt	1,0	
1.17.15	-"	609,6/780mm	vnt	1,0	
1.17.16	-"	813/1000mm	vnt	1,0	
1.18.	Bekanales trasos alkūnīņu keitīmas. Pilnas darbu aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.18.				

1.18.1	-"	iki 60,3/125mm	kompl.	1,0
1.18.2	-"	76,1/140mm	kompl.	1,0
1.18.3	-"	88,9/160mm	kompl.	1,0
1.18.4	-"	114,3/200mm	kompl.	1,0
1.18.5	-"	139,7/225mm	kompl.	1,0
1.18.6	-"	168,3/250mm	kompl.	1,0
1.18.7	-"	219,1/315mm	kompl.	1,0
1.18.8	-"	273,0/400mm	kompl.	1,0
1.18.9	-"	323,9/450mm	kompl.	1,0
1.18.10	-"	355,6/500mm	kompl.	1,0
1.18.11	-"	406,4/520mm	kompl.	1,0
1.18.12	-"	457,2/560mm	kompl.	1,0
1.18.13	-"	508,0/630mm	kompl.	1,0
1.18.14	-"	558,0/710mm	kompl.	1,0
1.18.15	-"	609,6/780mm	kompl.	1,0
1.18.16	-"	813/1000mm	kompl.	1,0
1.19.	Armatus (ivirinamos) keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.19.			
1.19.1	-"	iki Ds 50 mm	vnt	1,0
1.19.2	-"	Ds 65 mm	vnt	1,0
1.19.3	-"	Ds 80 mm	vnt	1,0
1.19.4	-"	Ds 100 mm	vnt	1,0
1.19.5	-"	Ds 125 mm	vnt	1,0
1.19.6	-"	Ds 150 mm	vnt	1,0
1.19.7	-"	Ds 200 mm	vnt	1,0
1.19.8	-"	Ds 250 mm	vnt	1,0
1.19.9	-"	Ds 300 mm	vnt	1,0
1.19.10	-"	Ds 350 mm	vnt	1,0
1.19.11	-"	Ds 400 mm	vnt	1,0
1.19.12	-"	Ds 500 mm	vnt	1,0
1.19.13	-"	Ds 600 mm	vnt	1,0
1.20.	Armatus (flašinės) keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.20.			

1.20.1	-"	iki Ds 50 mm	vnt	1,0	
1.20.2	-"	Ds 65 mm	vnt	1,0	
1.20.3	-"	Ds 80 mm	vnt	1,0	
1.20.4	-"	Ds 100 mm	vnt	1,0	
1.20.5	-"	Ds 125 mm	vnt	1,0	
1.20.6	-"	Ds 150 mm	vnt	1,0	
1.20.7	-"	Ds 200 mm	vnt	1,0	
1.20.8	-"	Ds 250 mm	vnt	1,0	
1.20.9	-"	Ds 300 mm	vnt	1,0	
1.20.10	-"	Ds 350 mm	vnt	1,0	
1.20.11	-"	Ds 400 mm	vnt	1,0	
1.20.12	-"	Ds 500 mm	vnt	1,0	
1.20.13	-"	Ds 600 mm	vnt	1,0	
1.21.	Kompensatorių keitimas kameroje Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.21.				
1.21.1	-"	Ds 200 mm	vnt	1,0	
1.21.2	-"	Ds 250 mm	vnt	1,0	
1.21.3	-"	Ds 300 mm	vnt	1,0	
1.21.4	-"	Ds 350 mm	vnt	1,0	
1.21.5	-"	Ds 400 mm	vnt	1,0	
1.21.6	-"	Ds 450 mm	vnt	1,0	
1.21.7	-"	Ds 500 mm	vnt	1,0	
1.21.8	-"	Ds 600 mm	vnt	1,0	
1.21.9	-"	Ds 700 mm	vnt	1,0	
1.21.10	-"	Ds 800 mm	vnt	1,0	
1.21.11	-"	Ds 900 mm	vnt	1,0	
1.21.12	-"	Ds 1000 mm	vnt	1,0	
1.21.13	-"	Ds 1200 mm	vnt	1,0	
1.22.	Armatūros sumontavimas kameroje į veikiančius ŠTT be atjungimo. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.22.				
1.22.1	-"	Ds 25 mm	vnt	1,0	
1.22.2	-"	Ds 32 mm	vnt	1,0	
1.22.3	-"	Ds 40 mm	vnt	1,0	
1.22.4	-"	Ds 50 mm	vnt	1,0	

1.22.5	-"-	Ds 65 mm	vnt	1,0	
1.22.6	-"-	Ds 80 mm	vnt	1,0	
1.22.7	-"-	Ds 100 mm	vnt	1,0	
1.23.	Metalo konstrukcijų kameroje gamyba. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.23.		t	1,0	
1.24.	Metalo konstrukcijų kameroje pakeitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.24.		t	1,0	
1.25.	Dangų išardymas jas išsaugojant. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.25.		m ²	1,0	
1.26.	Trasos atkasimas gruntu pilant į sankasas (kai kasimo gylis iki 3 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.26.		m ³	1,0	
1.27.	Trasos atkasimas gruntu pilant į sankasas (kai kasimo gylis iki 5 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.26.		m ³	1,0	
1.28.	Trasos atkasimas gruntu pilant į sankasas (kai kasimo gylis iki 7 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.26.		m ³	1,0	
1.29.	Trasos atkasimas gruntu pilant į sankasas (kai kasimo gylis iki 9 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.26.		m ³	1,0	
1.30.	Trasos atkasimas gruntu išvežant savivarčiais iki 10 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 3 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.27.		m ³	1,0	
1.31.	Trasos atkasimas gruntu išvežant savivarčiais iki 10 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 5 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.27.		m ³	1,0	
1.32.	Trasos atkasimas gruntu išvežant savivarčiais iki 10 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 7 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.27.		m ³	1,0	
1.33.	Trasos atkasimas gruntu išvežant savivarčiais iki 10 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 9 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.27.		m ³	1,0	
1.34.	Grunto atvežimas savivarčiais iki 10 km atstumu (be grunto kainos)		m ³	1,0	
1.35.	Grunto atvežimas savivarčiais iki 10 km atstumu (su grunto kaina)		m ³	1,0	
1.36.	Kamerų perdengimų monolitinio gelžbetonio ardymas		m ³	1,0	

27

1.37.	Kamery perdengimų, nejudamų atramų monolitinio gelžbetonio įrengimas. Klojinių, pastoių statymas ir ardymas. Armatūros karkaso įrengimas. Betonavimas.		m ³	1,0	
1.38.	ŠT plaukiojančio liuko įrengimas (su liuko kaina)		vnt	1,0	
1.39.	ŠT plaukiojančio liuko įrengimas (be liuko kainos)		vnt	1,0	
1.40.	ŠT paprasto liuko įrengimas (su liuko kaina)		vnt	1,0	
1.41.	ŠT paprasto liuko įrengimas (be liuko kainos)		vnt	1,0	
VISO:				598.086,89	

**PATAISOS KOEFICIENTAI, TAIKOMI VYKDANT AVARIJŲ LIKVIDAVIMO DARBUS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUOSE SKIRTINGOMIS
SĄLYGOMIS DARBŲ ĮKAINIAMS NURODYTIEMS LENTELĖJE NR. 1**

2 lentelė

eil. Nr.	Vykdant avarijų likvidavimo darbus šilumos tiekimo tinkluose skirtingomis sąlygomis darbų įkainiams nurodytiems 1 lentelėje taikomi mažinimo ar didinimo koeficientai K:	K=
1	Kai darbai vykdomi sankryžose, gatvėse, kur kursuoja visuomeninis transportas	
2	Kai darbai vykdomi senamiestyje	
3	Kai darbai vykdomi suspaustoje erdvėje	
4	Kai darbai vykdomi neurbanizuotoje teritorijoje (mažiausias atstumas iki pastatų - 50 m.)	

**NUOLAIDA/ANTKAINIS NENUMATYTIEMS DARBAMS NUO ĮKAINŲ, NUSTATYTŲ „STATYBOS RESURSŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ
RINKOS KAINŲ“ KAINININKO (UAB „SISTELA“)**

3 lentelė

	Pavadinimas	Mato vnt.	Antkainio dydis
1	Nuolaidos/antkainio dydis nenumatytų darbų kainai, paskaičiuotai pagal UAB „Sistela“ patvirtinto „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininką	%	


28

2. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.
4. Šalių tarpusavio santykiai atsiradę priedo pagrindu ir jame nereguluoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2016 m. balio 4 d.
6. Šalių parašai ir antspaudai:

Už Užsakovą:

L. e. viceprezidento pareigas
Rimantas Germanas

A.V.



Už Rangovą:

Gamybos direktorius
Pavliukovič

A.V.



Vladimir