

## SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2016-01-28, Nr. 40500/560117

**AB "Energijos skirstymo operatorius"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujamas Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo departamento direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. nurodymą Nr. 12 (toliau – Užsakovas), ir

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (bei iš Užsakovo numatomų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 3742) Mažo slėgio skirstomojo dujotiekio (sužiedinimo) P. Mašiotų g., Pakruojo m. projektavimo paslaugos ir statybos darbai** (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

### 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtis nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr. 5) ir Darbų įkainių lentelėje (Sutarties SD Priede Nr. 1).

2.2. Bendra Darbų kaina **10.867,28 EUR** (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 28 ct.), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina **8.981,22 EUR** (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 22 ct.);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **1.886,06 EUR** (tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 06 ct.).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte.

2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.6. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis Darbų įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1, kurie Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

### 3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimų sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų po projekcinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.1 punkte.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projekcinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

- 3.6. Jei Uždavovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Uždavovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.
- 3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 3.8. Techninio darbo projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Uždavovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 3.9. Parengtą statinio Projektą su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą turi gauti Rangovas.
- 3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Uždavovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.
- 3.12. Uždavovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Uždavovui pareikalavus, moka Uždavovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.
- 3.15. Esant Uždavovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

#### **4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA**

- 4.1. Rangovas Sutarties vykdymui turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: nurodyta Sutarties priede Nr. 3.

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.
- 5.2. Darbai atliekami: **P. Mašiotų g., Pakruojo m.**
- 5.3. Darbų atlikimo terminai:
- 5.3.1. Techninio darbo projekto (įskaitant Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo statyti dujotiekį pagal parengtą ir suderintą projektą gavimą) parengimo pabaiga - **per 30 kalendorinių dienų** nuo sutarties pasirašymo.
- 5.3.2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas - **per 40 kalendorinių dienų** nuo techninio darbo projekto parengimo dienos.
- 5.3.3. Darbų atlikimo pabaiga - **per 40 kalendorinių dienų** nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo datos, bet **ne vėliau kaip 2016-08-25 d.**
- 5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomas visų Sutartyje numatytų atlikti darbų faktas.
- 5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Uždavovui pareikalavus, moka Uždavovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Uždavovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Uždavovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Uždavovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

#### **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLES IR SULAIKYMAI**

- 6.1. Uždavovas sumoka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus visus numatytus Darbus (gavus įregistruotą statybos užbaigimo aktą) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.
- 6.2. Sąskaitą už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu Darbų perdavimo - priėmimo aktu Rangovas pateikia Uždavovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos.
- 6.3. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitą-faktūrą nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: [saskaitos@eso.lt](mailto:saskaitos@eso.lt).

#### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

## 8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1.

8.2.

## 9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000,00 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

## 10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 (trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Projektuotojas turi būti apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Rangovas, per 7 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki darbų pradžios, Užsakovui pateikia Statinio Projektuotojo Civilinės Atsakomybės Privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

10.3. Rangovas, per 7 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki darbų pradžios, Užsakovui pateikia Rangovo Civilinės Atsakomybės Privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

10.4. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga archeologo priežiūra.

10.5. Visi draudimo dokumentai turi būti užsakovui priimtini ir prieš tai su užsakovu suderinti.

10.6. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo priimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiros Sutarties pakeitimo nesudaro.

## 11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai 1 lapas;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresas, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Techninė specifikacija, 1 lapas;

## 12. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Rangovas

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**

A.s. Nr. LT647300010086710599

Bankas AB Swedbank, banko kodas 73000

Tel. Nr.: +370 41 598 184

### Užsakovas

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

Šiaulių regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė

P. Cvirkos g. 77, Šiauliai

El. paštas: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Direktorius Leonas Čepulis

Dujų tinklo vystymo departamento direktorius

Karolis Rasikas

**Darbų įkainiai**

**Subrangovai ir jiems perduodami darbai**

Priedas Nr. 2

## Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresas

Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis vnt.	Kaina Eur	Medžiagų išdavimo adresas
1.	Uždarymo įtaisas PL DN100/110	1	563,25	Tilžės g. 68, Šiaulių m.
2.	Dideli apsauginiai šulinėliai	1	110,00	Tilžės g. 68, Šiaulių m.
3.	Didelių apsauginių šulinėlių pagrindai	1	16,00	Tilžės g. 68, Šiaulių m.

**Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas**

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“
- 1.2. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – mažo slėgio skirstomojo dujotiekio projektavimas (statinio projektas su leidimu statyti statinį)
- 1.5. **Darbai** – mažo slėgio skirstomojo dujotiekio statyba

**2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

- 2.1. **Pirkimo objekto aprašymas.**
  - 2.1.1. Suprojektuoti ir pastatyti mažo slėgio skirstomąjį dujotiekį P. Mašiotų g., Pakruojo m. Šalia dujotiekio pasijungimo vietos suprojektuoti ir įrengti dujotiekio uždarymo įtaisą DN100/110 ir teleskopiniu valdymo stiebu, dideliu apsauginiu šulinėliu (kapa), dideliu apsauginiu šulinėlio pagrindu.
  - 2.1.2. Preliminarūs statomo polietileninio, požeminio dujotiekio ilgiai: PE DN110mm – 330m.
  - 2.1.3. Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.
- 2.2. **Reikalavimai pirkimo objektui:**
  - 2.2.1. Projektuotojas turi būti apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka draudimu.
  - 2.2.2. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Civilinės atsakomybės draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po sutarties įvykdymo galutinio termino.
  - 2.2.3. **Darbų paskirtis/apimtys:**
    - 2.2.3.1. Rangovas suprojektuoja mažo slėgio dujotiekį pagal pateiktą projektavimo techninę užduotį.
    - 2.2.3.2. Rangovas gauna rašytinius pritarimus/sutikimus žemės valdytojų bei visų subjektų, kurie patenka į dujotiekio apsaugos zoną.
    - 2.2.3.3. Rangovas gauna Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą statyti dujotiekį pagal parengtą ir suderintą projektą.
    - 2.2.3.4. Statybą leidžiantį dokumentą gauna Rangovas.
    - 2.2.3.5. Rangovas stato mažo slėgio dujotiekį pagal parengtą projektą, kuriam gautas statybą leidžiantis dokumentas.
  - 2.2.4. Rangovo naudojamos medžiagos turi būti naujos, anksčiau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip prieš du metus, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);
  - 2.2.5. **Vamzdžių techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:**
    - 2.2.5.1. Požeminiai polietileniniai vamzdžiai (atitinka prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; prEN1555-5 reikalavimus).
    - 2.2.5.2. Rangovas projektavimo darbus turi vykdyti vadovaujantis nacionalinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos nuostatomis.
    - 2.2.5.3. Parengus projektą 2 egz. pateikti Užsakovui – AB „Energijos skirstymo operatorius“ Šiaurės regiono dujų tinklo departamentui (Šiauliai) (popierinėje ir skaitmeninėje formoje).
    - 2.2.5.4. Statybos darbus Rangovas atlieka savo medžiagomis (išskyrus tai ką pateikia Užsakovas), mechanizmais ir darbo jėga.
    - 2.2.5.5. Pritarimą žemės kasinėjimo darbams gauna Rangovas.
    - 2.2.5.6. Rangovas pateikia geodezines išpildomasias nuotraukas (3 vnt.). Vieną skaitmeninėje formoje.
    - 2.2.5.7. Rangovas užbaigęs statybos darbus, sutvarko statybvietsės aplinką.
    - 2.2.5.8. Jei būtina, Rangovas gauna rašytinius patvirtinimus iš žemės valdytojų bei visų subjektų, kurie patenka į dujotiekio apsaugos zoną, įrodančius, kad dangos atstatytos tinkamai.
    - 2.2.5.9. Rangovas visas darbų eigoje atsiradusias atliekas išveža į sąvartyną. Atliekų pridavimo dokumentų kopijas pristato Užsakovui.
    - 2.2.5.10. Rangovas kartu su Užsakovu dalyvauja statybos užbaigimo įforminimo procedūroje.
    - 2.2.5.11. Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų.

**3. KITA SVARBI INFORMACIJA**

- 3.1. **Pirkėjo įsipareigojimai:**
  - 3.1.1. Suteikti Rangovui įgaliojimą atstovauti Pirkėją gaunant statybą leidžiantį dokumentą Pakruojo rajono savivaldybėje ir sutikimą/pritarimą statyti dujotiekį Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos.
  - 3.1.2. Projektavimo techninę užduotį ir schemą pateikia Užsakovas.
  - 3.1.3. Atlikti įsiprovimo į veikiančio dujotiekio, bei dujų paleidimo darbus.
  - 3.1.4. Pasirašant vertybių (medžiagų) priėmimo – perdavimo aktą, aprūpinti Rangovą uždarymu įtaisu DN100/110 su teleskopiniu valdymo stiebu, dideliu apsauginiu šulinėliu (kapa) ir didelio apsauginio šulinėlio pagrindu.
  - 3.1.5. Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šioms trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai.
  - 3.1.6. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę, organizuoti statybos užbaigimo įforminimo procedūrą.

**4. PRIEDAI**

Priedas Nr. A-1 – Projektavimo techninė užduotis ir schema