

SUTARTIS Nr. 5-302  
2015 m. birželio 29 d.

**Varėnos rajono savivaldybės administracija**, įmonės kodas 188773873, atstovaujama administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „**Varėnos aplinkotvarkos grupė**“, įmonės kodas 184842158, atstovaujama direktoriaus Vaido Debesiūno, toliau vadinama **Rangovu**, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: **Varėnos m. Laisvės g. atkarpos rekonstravimo projekto parengimo ir rekonstravimo darbų atlikimas.**

2. Sutarties kaina 73 139,48 Eur (septyniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt devyni eurai 48 ct), iš jų 12 693,63 Eur sudaro PVM. Darbų kaina nustatyta viešuoju pirkimu. Varėnos m. Laisvės g. atkarpos rekonstravimo projekto parengimo kaina 3 025 Eur Sutarties galiojimo metu nekeičiama. Varėnos m. Laisvės g. atkarpos rekonstravimo darbų kaina 70 114,48 Eur yra orientacinė. Bus atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus. Šių darbų įkainiai nurodyti Rangovo pasiūlyme (sutarties priedas).

3. Jeigu rengiant Varėnos m. Laisvės g. atkarpos rekonstravimo projektą arba vykdant rekonstravimo darbus paaiškės, kad reikia atlikti darbus, kurių įkainiai nenupirkti, ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai tuomet šis įkainis apskaičiuojamas vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sąmata“ (Informacinis programinis kompleksas, parengtas UAB „Sistela“) duomenų bazėje nurodytomis kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas tokio darbo poreikis.

4. Už atliktus darbus **Užsakovas** apmoka **Rangovui** pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktus darbus, PVM sąskaita- faktūra) per 30 kalendorinių dienų **Užsakovas**, vėluojant finansavimui iš kelių priežiūros ir plėtros programos, delspinigių nemoka. Užsakovas nėra PVM mokėtojas, todėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas nebus taikomas.

5. **Užsakovas** turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl **Rangovo** kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti darbų defektai.

6. **Rangovas** darbus turi atlikti iki 2015 m. gruodžio 15 d.

7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, **Užsakovo** pirkimo dokumentais ir konkurso metu pateiktais **Rangovo** pasiūlymais. Darbų savybės ir apimtys nustatytos Laisvės g., Varėnos m., Varėnos r., atkarpos rekonstravimo techninėje užduotyje (toliau – Techninė užduotis).

8. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus dokumentus, o pabaigęs darbus turi pasirengti visus statybos užbaigimo dokumentui gauti

reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti statybos darbus ir gauti statybos užbaigimo dokumentą. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

9. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. **Rangovas** garantinio laikotarpio metu privalo, **Užsakovui** pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

10. Jeigu šalis, vykdydama sutartį gavo iš kitos šalies informaciją, esančią komercinė paslaptimi, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo.

11. **Rangovas** įsipareigoja:

11.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų;

11.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

11.3. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

11.4. **Užsakovo** nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti **Užsakovo** išlaidas, patirtas šalinant defektus;

11.5. uždelsęs darbus, mokėti **Užsakovui** 0,02% pradinės darbų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

12. **Užsakovas**:

12.1. įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už faktiškai atliktus darbus, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku;

12.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokių esminių darbo trūkumų, turi teisę nutraukti su **Rangovu** sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

12.3. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, mokėti **Rangovui** 0,02% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną

13. Sutarties 2 punkte nurodyta kaina keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo tikrumą. Kitos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti

Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

14. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

15. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną **Užsakovui ir Rangovui**.

16. **Užsakovas** be išankstinio įspėjimo gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu **Rangovas**:

16.1. nepradeda laiku vykdyti sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatytų terminų, atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

16.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, arba **Rangovas** nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

16.3. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

17. Šalių tarpusavio sutarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

18. Sutarties priedai:

18.1. Viešojo pirkimo metu pateiktas **Rangovo** pasiūlymas.

18.2. Techninė užduotis.

#### **Užsakovas**

Varėnos rajono savivaldybės administracija  
Vytauto g.12, Varėna  
įstaigos kodas 188773873  
Tel. 8 (310) 32 013, 33 086  
faksas 8 (310) 51 200  
A/s LT61 4010 0003 0096 AB DNB  
bankas, banko kodas 40100.

#### **Rangovas**


UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“,  
Pramonės g. 3, Varėna  
įmonės kodas 184842158  
tel/faksas: (8 310) 31 152.

A/s LT51 7181 2000 0746 7919, AB bankas  
Šiaulių bankas, banko kodas 71812.

**Užsakovas** .....

Administracijos direktoriaus  
Alvydas Verbickas

A.V.



**Rangovas** .....

Direktorius  
Vaidas J. Šebesiūnas



Vytauto Jotautas  
Viešojo ūkio ir turto valdymo  
skyriaus vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas

2000 .....

Varėnos rajono savivaldybės administracijos  
Teisės ir personalo skyriaus  
vynausioji specialistė

Vilma Bingelienė

20 .....

Varėnos r. sav. administracijos  
Vietinio ūkio ir turto valdymo  
skyriaus vedėjas

Egidijus Žaleskis



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„VARĖNOS  
APLINKOTVARKOS GRUPĖ“**

Pramonės g.3, 65210 Varėna, Tel/fax. 8-310-31152, el.paštas [aplinkotvarka@gmail.com](mailto:aplinkotvarka@gmail.com), a/s  
LT517181200007467919, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71812, įm.k.184842158, PVM  
mokėtojo kodas LT848421515

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS  
DĖL VARĖNOS M. LAISVĖS G. ATKARPOS REKONSTRAVIMO PROJEKTO  
PARENGIMO IR REKONSTRAVIMO DARBŲ**

2015 08 25 Nr. 43

(Data)

Varėna

(Sudarymo vieta)

|                                                                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“                                   |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Pramonės g. 3, Varėna                                                |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Vaidas Debesiūnas                                                    |
| Telefono numeris                                                                             | 8 616 72194                                                          |
| Fakso numeris                                                                                | 8 310 31152                                                          |
| El. pašto adresas                                                                            | <a href="mailto:aplinkotvarka@gmail.com">aplinkotvarka@gmail.com</a> |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

|                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                                                                                            | UAB „Parama“                                              |
| Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)                                                                                                                | Gardino g. 3, Alytus                                      |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Konkurso sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us) | Rengti statinio projektą. Projekto vadovas Vladas Glebus. |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)

Mes siūlome šiuos darbus:

| Eil. Nr.       | Darbų pavadinimas                                                | Darbų kaina eurais be PVM |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1              | 2                                                                | 3                         |
| 1.             | Varėnos m. Laisvės g. atkarpos rekonstravimo projekto parengimas | 2500,00                   |
| 2.             | Varėnos m. Laisvės g. atkarpos rekonstravimo darbai              | 57945,85                  |
| Viso be PVM    |                                                                  | 60445,85                  |
| PVM (21 proc.) |                                                                  | 12693,63                  |
| Viso su PVM)   |                                                                  | 73139,48                  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas          | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Pažyma JAR                              | 2                           |
| 2        | Išplėstinis išrašas                     | 4                           |
| 3        | Atestatas                               | 1                           |
| 4        | Atliktų darbų sąrašas                   | 1                           |
| 5        | Užsakovo pažyma apie įvykdytas sutartis | 2                           |
| 6        | Veiklų sąrašas                          | 2                           |
| 7        | Ketinių protokolai                      | 1                           |
| 8        | V. Glebus atestatas                     | 2                           |


Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                |                                                                                      |
|         |                                |                                                                                      |

**Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija, kuri negalėtų būti skelbiama viešai. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jeigu Teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios teikėjo pasiūlyme nėra.**

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Konkurso dokumentuose.

Direktorius  
(Teikėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

  
(Parašas)

Vaidas Debesiūnas  
(Vardas ir pavardė)

## VEIKLŲ SARĄŠAS


Varėnos m. Laisvės g. atkarpos rekonstravimo darbai

| Etapo<br>Nr. | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos<br>(etapo) pavadinimas                                    | Bendra darbo<br>apimtis<br>(fiziniais mato<br>vienetais, jei<br>reikalinga) | Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta]<br>be PVM, Eur<br>[Pildo rangovas] |          |           |     | Darbo (etapo)<br>kaina, [valiuta] be<br>PVM, Eur<br>[Pildo rangovas] |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                             |                                                                             | I mėnuo                                                                                       | II mėnuo | III mėnuo | ... |                                                                      |
| 1.           | Kelio bortų išardymas                                                                       | 240 m                                                                       | 321,00                                                                                        | 963,00   |           |     | 1284,00                                                              |
| 2.           | Vejos bortų išardymas                                                                       | 104 m                                                                       | 31,65                                                                                         | 187,79   |           |     | 219,44                                                               |
| 3.           | Trinkelų išardymas                                                                          | 636 kv.m                                                                    |                                                                                               | 1191,67  |           |     | 1191,67                                                              |
| 4.           | Plytelių išardymas                                                                          | 216 kv.m                                                                    | 110,00                                                                                        | 23,88    |           |     | 133,88                                                               |
| 5.           | Asfaltinės dangos išardymas                                                                 | 93 kv.m                                                                     |                                                                                               | 70,03    |           |     | 70,03                                                                |
| 6.           | Suolų demontavimas                                                                          | 3 vnt.                                                                      |                                                                                               | 31,35    |           |     | 31,35                                                                |
| 7.           | Betoninės klombos išardymas                                                                 | 5,5 kub.m                                                                   |                                                                                               | 178,53   |           |     | 178,53                                                               |
| 8.           | Grunto iškimas ir išvežimas                                                                 | 330 kub.m                                                                   | 150,00                                                                                        | 600,00   | 103,63    |     | 853,63                                                               |
| 9.           | Šulinių aukštųjų sureguliuojimas                                                            | 11 vnt.                                                                     | 80,24                                                                                         | 240,72   | 120,36    |     | 441,32                                                               |
| 10.          | Kelio bortų įrengimas                                                                       | 552 m                                                                       | 935,89                                                                                        | 5000,00  | 2674,32   |     | 8610,21                                                              |
| 11.          | Vejos bortų įrengimas                                                                       | 424 m                                                                       | 862,45                                                                                        | 2000,00  | 794,34    |     | 3656,79                                                              |
| 12.          | Trinkelų dangos įrengimas (žvyro<br>pagrindas 11 cm, atsijos 3 cm,<br>trinkelų storis 6 cm) | 1046 kv.m                                                                   | 2633,48                                                                                       | 9000,00  | 8295,75   |     | 19929,23                                                             |

|              |                                                                                                                                                                                 |           |  |  |         |         |  |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|---------|---------|--|----------|
| 13.          | Automobilių stovėjimo aikštelės su asfalto danga (žvyro skaldos pagrindas – 16 cm, asfaltinė danga – 6 cm) įrengimas                                                            | 180 kv. m |  |  |         | 3378,83 |  | 3378,83  |
| 14.          | Automobilių stovėjimo aikštelės su trinkelų danga įrengimas (šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis - 26 cm, žvyro skaldos pagrindai - 15 cm, atsisijos - 3 cm, trinkelės - 8 cm) | 110 kv. m |  |  |         | 3025,31 |  | 3025,31  |
| 15.          | Nuovažų (žvyro skaldos pagrindas – 16 cm, asfaltinė danga – 6 cm) įrengimas                                                                                                     | 200 kv.m  |  |  |         | 3754,26 |  | 3754,26  |
| 16.          | Suoliukų 1,8 m ilgio su metalinėmis kojomis ir atlošu (sėdimoji dalis ir atlošas mediniai) įrengimas                                                                            | 3 vnt.    |  |  |         | 837,00  |  | 837,00   |
| 17.          | Betoninių šukšliadėžių įrengimas                                                                                                                                                | 2 vnt.    |  |  |         | 290,00  |  | 290,00   |
| 18.          | Gatvės apšvietimo LED tipo šviestuvais įrengimas, apšvietimo tinklus pajungiant nuo apšvietimo atramos, esančios Vytauto g.                                                     |           |  |  | 2472,43 | 5632,34 |  | 8104,77  |
| 18.1.        | Kabelio, PVC 75 mm vamzdžio ir signalinės juostos paklojimas                                                                                                                    | 233 m     |  |  | 2472,43 |         |  | 2472,43  |
| 18.2         | Šviestuvų montavimas (g/b pamatas, cinkuota 8 m atrama, gembė 1,5x1,5 m, LED tipo šviestuvai, įžeminimas, kabelio į atramą ir instaliacinio laido montavimas)                   | 7 vnt.    |  |  |         | 5632,34 |  | 5632,34  |
| 19.          | Žvyro dangos 15 cm storio pagrindo įrengimas                                                                                                                                    | 60 kv.m   |  |  |         | 145,76  |  | 145,76   |
| 20.          | Teritorijos apželdinimas (10 cm augalinio grunto paskleidimas ir vejų pasodinimas)                                                                                              | 600 kv. m |  |  |         | 1809,84 |  | 1809,84  |
| Suma be PVM) |                                                                                                                                                                                 |           |  |  |         |         |  | 57945,85 |



TVIRTINU:



## LAISVĖS G., VARĖNOS M., VARĖNOS R., ATKARPOS REKONSTRAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

### I. STATINIO APIBŪDINIMAS

Statiny: Laisvės g., Varėnos m. atkarpa.

Statinio adresas – Laisvės g., Varėnos m., Varėnos r. sav.

Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos, keliai (gatvės).

Statinio statybos rūšis – rekonstravimas.

Statinio kategorija – D1.

### II. DARBŲ APIMTYS, REIKALAVIMAI, ĮPAREIGOJIMAI

#### 1. Darbų etapai:

1.1. Rekonstravimo techninio projekto (toliau – statinio projektas) parengimas.

1.2. Rekonstravimo darbai.

2. Lėšų pobūdis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

#### 3. Nurodymai:

3.1. Rangovas prieš pradėdamas statybos darbus turi parengti statinio projektą ir gauti leidimą darbams.

3.2. Rangovas turi nustatyti statinio projekto pavadinimą, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ ir suderinti šį pavadinimą su Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriumi.

3.3. Statinio projekto rengiamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio projekto rengimą. Statinio projekto sudėtis turi būti pakankama statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir atitikti projekto pateikimo užsakovui metu galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus.

3.3. Rangovas rengdamas statinio projektą privalo:

- pasirūpinti prisijungimo sąlygų ir kitų specialiųjų reikalavimų gavimu;
- įvykdyti nustatytas sąlygas ir reikalavimus bei suderinti statinio projektą su prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išdavusiomis institucijomis;

- protokuluoti susirinkimo posėdžius;
- atlikti sklypo (esant būtinybei ir už sklypo ribų) ir statinių, esančių tame sklype statybinius tyrinėjimus (geodezinius, geologinius, statinio ir pan.);
- pasirūpinti rašytinių sutikimų (susitarimų) gavimu iš žemės sklypo ir gretimų sklypų savininkų ar valdytojų gavimu;
- pasirūpinti rašytinių sutikimų gavimu iš subjektų (statinių savininkų, valdytojų ar naudotojų), kai projektuojami statiniai patenka į šių subjektų statinių ir (ar) kitų objektų apsaugos zonas;
- derinti statinio projekto sprendinius su Užsakovu;
- pavišinti projektinius sprendinius;
- atlikti statinio projekto taisymus pagal Užsakovo, subjektų, derinančių statinio projektą, pastabas;
- paruošti visus dokumentus, reikalingus statybos leidimui gauti ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sąlygas (užmokėti įmoką už statybą leidžiantį dokumentą, paruošti ir pateikti prašymą kartu su priedais ir t.t.) užsakovui šį leidimą gauti.

3.5. Užsakovui pateikiami statinio projekto 2 komplektai bylose ir 1 komplektas skaitmeninėje laikmenoje su statybą leidžiančiu dokumentu (suformuotas pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus), Skaitmeninėje laikmenoje įrašomos visos projekto dalys, eiliškumą ir apimtis formuojant analogiškai projektui bylose.

3.6. Statybos darbai turi būti vykdomi pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą statinio projektą.

#### **4. Užsakovo reikalavimai sprendiniams:**

4.1. Rangovas Laisvės g. 630 m atkarpoje turi suprojektuoti šaligatvių (nuo Vytauto g. iki Trumposios g.) rekonstravimą ir naujų įrengimą, dviejų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimą, teritorijos apželdinimą, naujo apšvietimo įrengimą (atkarpoje nuo Vytauto g. iki Trumposios g.), nuovažų įrengimą:

- 4.1.1. kelio bortų išardymą (apie 240 m);
- 4.1.2. vejos bortų išardymą (apie 104 m);
- 4.1.3. trinkelio išardymą (apie 636 kv.m);
- 4.1.4. plytelių išardymą (apie 216 kv.m)
- 4.1.5. asfaltinės dangos išardymą (apie 93 kv.m)
- 4.1.6. suolų demontavimą (3 vnt.);
- 4.1.7. betoninės klombos išardymą (apie 5,5 kub.m);
- 4.1.8. grunto iškasią ir išvežimą (apie 330 kub.m);
- 4.1.9. šulinių aukščių suregulavimą (apie 11 vnt.);

- 4.1.10. kelio bortų įrengimą (apie 552 m);
- 4.1.11. vejos bortų įrengimą (apie 424 m);
- 4.1.12. trinkelų dangos įrengimą (apie 1046 kv.m);
- 4.1.13. automobilių stovėjimo aikštelės su asfalto danga (žvyro skaldos pagrindas – 16 cm, asfaltine danga – 6 cm) įrengimą (apie 180 kv. m);
- 4.1.14. automobilių stovėjimo aikštelės su trinkelų danga įrengimą (apie 110 kv. m.);
- 4.1.15. nuovažų (žvyro skaldos pagrindas – 16 cm, asfaltine danga – 6 cm) įrengimą (apie 200 kv.m);
- 4.1.16. 3 vnt. suoliukų 1,8 m ilgio su metalinėmis kojomis ir atlošu (sėdimoji dalis ir atlošas mediniai) ir 2 vnt. betoninių šiukšliadėžių įrengimą;
- 4.1.17. gatvės apšvietimą LED tipo šviestuvais (apie 7 vnt.) įrengimą, apšvietimo tinklus pajungiant nuo apšvietimo atramos, esančios Vytauto g.;
- 4.1.18. žvyro dangos 15 cm storio pagrindo įrengimą (apie 60 kv.m);
- 4.1.19. teritorijos (apie 600 kv. m.) apželdinimą (10 cm augalinio grunto paskleidimas ir vejų pasodinimas).

4.2. Rangovas Laisvės g. atkarpoje nuo Vytauto g. iki Trumposios g. turi suprojektuoti AB LESTO oro linijų keitimą į požemines linijas (šiuos darbus pirks AB LESTO atskiru pirkimu, jų Rangovui atlikti nereikės)

4.3. Sprendiniai turi būti šiuolaikiški, atitikti estetinius kraštovaizdžio reikalavimus su ilgaamžiškėmis, saugiomis, tvirtomis, antivandalinėmis medžiagomis.

## **5. Įpareigojimai**

5.1. Užsakovas įpareigoja rangovą:

5.1.1. Užsakovo vardu kreiptis ir gauti visus kitus sutikimus ir leidimus, tyrimų duomenis, dokumentus, kokių gali prireikti sporto aikštelės įrengimui.

5.1.2. Užsakovo vardu organizuoti sprendinių viešinimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą ir pateikti dokumentus institucijoms, kurios turi patikrinti ir pritarti statinio projektui.

## **6. Bendrosios nuostatos:**

6.1. Visi sprendiniai turi tenkinti Užsakovo keliamus reikalavimus ir neturi prieštarauti Lietuvoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimams. Jeigu norminių teisės aktų reikalavimai yra griežtesni nei reikalaujama Užsakovo, tai pripažįstama norminių teisės aktų viršenybė ir visi projektavimo darbai atliekami vadovaujantis jais.

6.2. Rengdamas statinio projektą Rangovas privalo vadovautis LR statybos įstatymo, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais, o jiems pasikeitus iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo – be papildomo apmokėjimo ištaisyti projektinius sprendinius, pagal tuo metu galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus.

6.3. Statinio projektas tikrinamas, tvirtinamas, statybą leidžiantis dokumentas gaunamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Visi statinio projekto dokumentai turi būti lietuvių kalba.

6.5. Techninė užduotis, esant reikalui, gali būti tikslinama. Rangovas gali siūlyti kitus sprendinius, tačiau jie neturi būti prastesni nei Užsakovo pateikti šioje techninėje užduotyje.

6.6. Rangovas privalo vykdyti darbus, laikydamasis šios techninės užduoties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, išbandymų darbus.


#### **7. Priedami dokumentai:**

7.1. Planuojamos rekonstruoti Varėnos m. Laisvės g. atkarpos schema.

7.2. Lesto oro ir požeminių linijų schema.

Parengė:

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas



Vytautas Jotautas

Suderinta:

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja



Violeta Valūnienė

PLANUOJAMOS REKONSTRUOTI VARĖNOS M. LAISVĖS G. ATKARPOS SCHEMA





**Varietos rajono savivaldybė**  
 Varėnos g. 12, LT-45124 Varėna  
 Tel. (8 316) 3 502. Faks. (8 316) 5 767. Internetas: [www.varena.lt](http://www.varena.lt)  
 Apsk. 18071243



- Turinys Adresų sąrašas Substanciniai žiniai
- Rekreacija ir turizmas
- Visuomeninės paskirties objektai
- Inžinerinė infrastruktūra, susisiekimas
- Tvirtųjų planavimas
- Valstybinės miškų ūkio tarybos duomenys
- Nekilnojamojo turto vertės ir apieštos žemės
- Pronešiniai
- Laisva
- Transformatorinė
- 35kV oro linija
- 10kV oro linija
- 0.4kV oro linija
- 0.4 kV požeminė linija
- 10 kV požeminė linija
- Šilumos
- Administracinės ribos
- Turizmo aptarnavimo būklės
- Pajamų apskaitos naudojimo kriterijai
- Oro foto