


Sav. 90

SUTARTIS Nr. 3-294
2015 m. rugpjūtį 18 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773873, atstovaujama Alvydo Verbicko, toliau vadinama **Užsakovu**, ir **UAB "Alkesta"**, įmonės kodas 249672710, atstovaujama **generalinio direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko** (pagal 2015 m. sausio 5 d. įgaliojimą Nr. 15-5-1 „Dėl bendrovės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo“), toliau vadinama **Rangovu**, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Varėnos miesto Vytauto g. atkarpos statybos darbai.
2. Sutarties kaina 211 335,97 Eur (du šimtai vienuolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt penki eurai 97 ct), iš jų 36 678,14 Eur sudaro PVM. Darbų kaina, nustatyta viešuoju pirkimu. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: esant nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms. Šioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų. Tokiu atveju Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:
 - 2.1. pritaikant Orientaciniame darbų kiekių žiniaraštyje nurodytą įkainį;
 - 2.2. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sąmata“ (Informacinis programinis kompleksas, parengtas UAB „Sistela“) duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
 - 2.3. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinų išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinų išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;
3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. Veiklų sąraše nurodytos darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to darbo grupės (etapo) dalį. Orientaciniai darbų kiekių žiniaraščiai naudojami atliekamų Darbų rezultato pažangai fiksuoti, t.y. nustatyti veiklos sąraše įvardinto atitinkamo Darbo etapo įvykdymą procentais Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priežiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
4. Už atliktus darbus **Užsakovas** apmoka **Rangovui** pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktus darbus, PVM sąskaita- faktūra) per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pasirašymo dienos. **Užsakovas**, vėluojant finansavimui iš kelių priežiūros ir plėtros programos, delpinigių nemoka. Užsakovas nėra PVM mokėtojas, todėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas nebus taikomas.
5. **Užsakovas** turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl **Rangovo** kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti darbų defektai.
6. **Rangovas** darbus turi atlikti per vienus metus nuo Sutarties pasirašymo dienos.
7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, **Užsakovo** pirkimo dokumentais ir konkurso metu



pateiktais **Rangovo** pasiūlymais. Darbų savybės nustatytos Susisieikimo komunikacijų – kelio (gatvės) Vytauto g., Varėnos m. Varėnos r. sav., statybos projekte (toliau – Statinio projektas). Statinio projekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose paminėti gaminių, medžiagų ar gamintojų pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės) kitų gamintojų produkcija. Tiekėjas turės atlikti visus darbus nurodytus Statinio projekte, net ir tuo atveju, jei šie darbai nebus įtraukti į darbų kiekių žiniaraštį.

8. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus dokumentus, o pabaigęs darbus turi pasirengti visus statybos užbaigimo dokumentui gauti reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti statybos darbus ir gauti statybos užbaigimo dokumentą. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

9. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. **Rangovas** garantinio laikotarpio metu privalo, **Užsakovui** pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

10. Jeigu šalis, vykdydama sutartį gavo iš kitos šalies informaciją, esančią komercine paslaptimi, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo.

11. **Rangovas** įsipareigoja:

11.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų;

11.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

11.3. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

11.4. **Užsakovo** nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti **Užsakovo** išlaidas, patirtas šalinant defektus;

11.5. uždelsęs darbus, mokėti **Užsakovui** 0,02% pradinės darbų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

12. **Užsakovas**:

12.1. įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už faktiškai atliktus darbus, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku;

12.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su **Rangovu** sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

12.3. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, mokėti **Rangovui** 0,02% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną

13. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo tikrumą.

14. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

15. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną **Užsakovui** ir **Rangovui**.

16. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3



straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

17. **Užsakovas** be išankstinio įspėjimo gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu **Rangovas**:

17.1. nepradeda laiku vykdyti sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatytų terminų, atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

17.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, arba **Rangovas** nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

17.3. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

18. Šalių tarpusavio sutarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

19. Sutarties priedas Nr. 1 Viešojo pirkimo metu pateiktas **Rangovo** pasiūlymas.

Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g.12, Varėna
įstaigos kodas 188773873. Tel. 8 (310) 32 013, 33 086, faksas 8 (310) 51 200, el. paštas: direktorius@varena.lt
Atsiskaitomoji sąskaita LT66 4010 0410 0009 0049
AB DNB bankas, banko kodas 40100.

Administracijos direktorius
Alvydas Verbiekas



Rangovas

UAB „Alkesta“

Naujoji g. 118, 62175 Alytus
įmonės kodas 249672710, telefonas: (8 315) 77 755, faksas: (8 315) 77 265, el. paštas: info@alkesta.lt
Atsiskaitomoji sąskaita LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas, b. k. 70440.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas



Varėnos r. sav. administracijos
Vietinio ūkio ir turto valdymo
skyriaus vedėjas

Egidijus Zaleskis

Vietinio ūkio ir turto valdymo
skyriaus vyr. specialistas

Vytautas Jotautas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus
vyr. specialistė

Vilma Biagelienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Ida Versloviėnė

20.....



ALKESTA

UAB "Alkesta"

(tiekejo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel.: (8 315 77755), faks.: (8 315 77265), el.p.: info@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas 249672710, PVM kodas: LT496727113

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Varėnos rajono savivaldybės administracija
(Adresas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL VARĖNOS M. VYTAUTO G. ATKARPOS STATYBOS DARBŲ

2015-08-28 Nr. 8/28

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Alkesta“
Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Zablackas
Telefono numeris	8 315 77755
Fakso numeris	8 315 77265
El. pašto adresas	info@alkesta.lt


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subtiekęją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Konkurso sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subtiekęją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

Darbo pavadinimas	Darbo kaina Eurais be PVM	Darbo kaina Eurais su PVM
1	2	3
Varėnos m. Vytauto g. atkarpos statybos darbai	174.657,83	211.335,97



Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 3 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Darbų kiekių žiniaraščiai, veiklų sąrašas	6
2	Igaliojimas, bendrovės registracijos pažymėjimo, kvalifikacijos atestato kopijos	3
3	Deklaracija dėl balsų daugumos, LR JAR išplėstinis išrašas	9
4	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie tiekėją	3
5	Įvykdytų sutarčių sąrašas	3
6	Užsakovų pažymos	54


Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Darbų kiekių žiniaraščiai, veiklų sąrašas	Prisegti dokumentai
2	LR JAR išplėstinis išrašas	*
3	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie tiekėją	*
4	Įvykdytų sutarčių sąrašas	*
5	Užsakovų pažymos	*

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija, kuri negalėtų būti skelbiama viešai. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jeigu Teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios teikėjo pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Konkurso dokumentuose.

Rinkotyros direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Aidas Zablackas
(Vardas ir pavardė)

KONFIDENCIALU

Veiklų sąrašas


Varėnos m. Vytauto g. atkarpos statybos darbai

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais matavimo vienetais, jei reikalinga)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be PVM, Eur												Darbo (etapo) kaina, [valiuta] be PVM, Eur	
			[Pildoma rangovas]													
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo		
1.	Paruošiamieji darbai		485,60													485,60
2.	Žemės darbai		1903,25	2063,00	3308,25				1245,25	1245,25				1333,50	713,50	11 812,00
3.	Važiuojamosios dalies dangos įrengimas		6690,00	6690,00	6690,00	15690,00				16673,36	17993,74	52933,00	1233,20	2313,50		126 906,80
4.	Kelkraščių įrengimas									1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1768,00		4 768,00
5.	Eismo organizavimas													2320,00		2 320,00
6.	Kiti darbai									2218,86	5265,90	4500,00	4500,00	4845,00		16 829,76
7.	Ivažių įrengimas									1000,00	1500,00	1500,00	1500,00	899,13		4 899,13
8.	Apšvietimo įrengimas										1000,00	2000,00	2000,00	3636,54		6 636,54
			Tarpinė suma be PVM)												174 657,83	
			PVM (21 proc.)												36 678,14	
			Viso su PVM)												211 335,97	




Alidas Zablauskas
Rinkotyrų direktorius
Atestato Nr. 2315

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	Iš viso, Eur
1	2	3	4	5	6
	1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1	Asfaltbetonio dangos (h=6cm) ardymas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	m2	66	1,50	99,00
1.2	Trinkelų dangos ardymas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	m2	6	1,50	9,00
1.3	Betoninių bordiūrų ardymas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	m	9	7,00	63,00
1.4	Medžių persodinimas	Vnt.	7	20,00	140,00
1.5	Krūmų pašalinimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	m2	204	0,15	30,60
1.6	Esamų kelio ženklų numontavimas ir išvežimas į nustatytą vietą sandėliavimui	Vnt.	9	16,00	144,00
	2. ŽEMES DARBAI				
2.1	Augalinio sluoksnio (h=15 cm) pašalinimas iš gatvės juostos, sustumiant į krūvas kas 20 m	m2	2615	0,20	523,00
2.2	Grunto kasimas ir perstūmimas į sankasą iki 20m	m3	270	0,50	135,00
2.3	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	m3	2063	2,00	4 126,00
2.4	Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas	m2	5860	0,85	4 981,00
2.5	Aplinkos sutvarkymas išplanuojant, užpilant 10 cm storio augaliniu sluoksniu ir apšėjant žole	m2	1905	1,00	1 905,00
2.6	Atliekamo augalinio grunto pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą sandėliavimui	m3	71	2,00	142,00
	3. VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS ĮRENGIMAS				
3.1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{v2}=100\text{Mpa}$, pralaidumo $k > 1.0 \times 10^{-5} \text{ m/s}$) ir jo įrengimas	m3	1784	15,00	26 760,00
3.2	15 cm storio pagrindo sluoksnis iš skaldos mišinio 0/45 granulimetrinės sudėties ($E_{v2}=120 \text{ Mpa}$) ir jo įrengimas	m2	5932	4,55	26 990,60
3.3	10 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD ir jo įrengimas	m2	5285	13,80	72 933,00
3.4	Dangų sujungimas sankryžoje:				
3.4.1.	Esamos asfaltbetonio dangos važ. dalyje nufrezavimas ($H_{vid.}=4\text{cm}$)	m2	20	1,50	30,00
3.4.2.	Esamos dangos pagruntavimas skystu bitumu (0.2-0.3) kg/m2	m2	34	0,30	10,20
3.4.3.	Hvid. 1 cm storio asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 11 AN įrengimas	m2	20	2,00	40,00
3.4.4.	Asfalto plyšių stabdymo geotekstilės su trumpalaikio trūkio jėga 50 kN/m įrengimas (1 m pločio juosta)	m2	34	3,00	102,00
3.4.5	Sandarinimo siūlės įrengimas, panaudojant bitumo masę	m	41	1,00	41,00
	4. KELKRAŠČIŲ ĮRENGIMAS				
4.1	10 cm storio žvyro sluoksnis iš mišinio 0/22 kelkraščių sutvirtinimui ir jo įrengimas (> 30 masės % sudaro skaldytos dalelės, didesnės negu 8 mm).	m2	1930	2,20	4 246,00
4.2	Apatinis sluoksnis ($h_{vid.}=12\text{cm}$) iš I kat. grunto ir jo įrengimas	m3	174	3,00	522,00
	5. EISMO ORGANIZAVIMAS				
5.1	Kelio ženklai ir jų įrengimas:				
5.1.1	Kelio ženklų viestiebių metalinių 76 mm skersmens atramų pastatymas (betoninis pamatas 300x150 mm)	Vnt.	15	45,00	675,00
5.1.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viestiebių atramų iš juosius	Vnt.	27	50,00	1 350,00



Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	Iš viso, Eur
1	2	3	4	5	6
1	A, kurių kraštinės ilgis 700 mm (atstatomi);		5		
	□, kurių kraštinių ilgis 600 mm (tame kiekyje atstatomi);		5 (2)		
	□, kurių kraštinių ilgis 600x900 mm (atstatomi);		6		
	□, kurių kraštinių ilgis 350x700 mm;		11		
5.1.3	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76,1 mm	m	59	5,00	295,00
	6. KITI DARBAI				
6.1	Rezerviniai PVC vamzdžiai kabeliams praveisti ir jų paklojimas:				
6.1.1	Storasiaeniai „A“ klasės tvirtumo PVC vamzdžiai d110 mm	m	24	5,00	120,00
6.1.2	Tranšėjų kasimas	m3	3	15,00	45,00
6.1.3	Vamzdžių užpylimas smėliu gruntu	m3	3	15,00	45,00
6.1.4	Vamzdžių galų užsandarinimas	Vnt.	6	10,00	60,00
6.1.5	Vamzdžių žymekliai ir jų įrengimas	Vnt.	3	20,00	60,00
6.2	Latakas ir jo įrengimas				
6.2.1	Betoninis surenkamas latakas 400(l)x500(b)x240mm	m	140	50,00	7 000,00
6.2.2	Smėlio pagrindas (h=15 cm)	m3	22	15,00	330,00
6.2.3	Velėnavimas 0.25 m pločio juosta	m2	35	5,00	175,00
6.3	Esamų inž. tinklų šulinių dangčių priderinimas:	Vnt.			
	paaukštinimas $h_{vid.}=18$ cm		30	35,00	1 050,00
	pažeminimas $h_{vid.}=11$ cm		2	20,00	40,00
6.4	d160 atvado su akle įrengimas	kompl.	1	220,00	220,00
6.5	Išpildomoji nuotrauka	Eur.			200,00
	ĮVAŽŲ ĮRENGIMAS				
1.	Įvažų dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas	m2	282	0,72	203,04
2.	Apsaugins šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{v2}=100$ Mpa, pralaidumo $k>1.0 \times 10^{-5}$ m/s) ir jo įrengimas	m3	87	15,00	1 305,00
3.	15 cm storio pagrindo sluoksnis iš skaldos mišinio 0/45 granulimetrinės sudėties ($E_{v2}=120$ Mpa) ir jo įrengimas	m2	287	4,55	1 305,85
4.	6 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD ir jo įrengimas	m2	233	8,28	1 929,24
5.	Įvažų sujungimas su esamomis, panaudojant esamą gruntą	m3	52	3,00	156,00
Iš viso:					160 536,53
PVM:					33 712,67
Iš viso su PVM:					194 249,20




 Vidas Zablauskas
 Rinkotyras direktorius
 Atestato Nr. 2315

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	Iš viso, Eur
	2	3	4	5	6
1	SUSISIEKIMAS. ELEKTROTECHNIKA				
	KITI DARBAI (Elektra)				
	Medžiagos				
1	Surenkamas vamzdis Ø110	m	126	8,66	1 091,16
	Montavimas				
1	0,4kV kabelio atkasimas ir apgaubimas vamzdžiu	m	126	8,95	1 127,70
Iš viso:					2 218,86
PVM:					465,96
Iš viso su PVM:					2 684,82



[Signature]
 Aldas Zablauskas
 Rinkotyrų direktorius
 Atestato Nr. 2315

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	Iš viso, Eur
1	2	3	4	5	6
	ELEKTROTECHNIKA (GATVĖS APŠVIETIMAS)				
	MEŽIAGOS				
1	Cinkuota metalinė apšvietimo atrama H=6m montuojama su g/b pamatu, su 1,5m ilgio 5° polinkio gembe, su prijungimo skydeliu	vnt	2	250,50	501,00
2	Šviestuvai su diodo 40W lempomis, išpildymas IP66	vnt	2	453,85	907,70
3	Instaliacinis laidas, gyslos skerspjūvis 3x1,5 mm ²	m	18	0,61	10,98
4	Kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm ²	m	215	2,53	543,95
5	PVC vamzdis d75mm	m	153	1,12	171,36
6	Atramų įžeminimas	kompl.	6	117,88	707,28
7	Signalinė juosta	m	30	0,14	4,20
8	Galinė kabelio mova 4x25mm ²	vnt	6	10,61	63,66
9	Atsišakojimo gnybtų komplektas	m	2	14,15	28,30
	MONTAVIMAS				
1	Tranšėjos kasimas ir užpylimas	m	197	11,15	2 196,55
2	Kabelio tranšėjoje paklojimas	m	116	1,50	174,00
3	Vamzdžio tranšėjoje paklojimas	m	153	1,80	275,40
4	Kabelio vamzdyje pritraukimas	m	153	1,60	244,80
5	Kabelio galinės movos montavimas	vnt	12	10,15	121,80
6	Signalinės juostos paklojimas	m	30	0,10	3,00
7	Atramų montavimas	vnt	2	107,00	214,00
8	Gembės montavimas	vnt	2	27,01	54,02
9	Šviestuvų ant atramų montavimas	vnt	2	23,48	46,96
10	Instaliacinio laido atramoje montavimas	m	18	1,20	21,60
11	Atsišakojimo gnybtų komplektas montavimas	vnt	2	25,00	50,00
12	Kabelio į atramas montavimas	m	6	1,97	11,82
13	Atramų įžeminimo montavimas	kompl.	6	20,10	120,60
14	Kabelio izoliacijos varžos montavimas	vnt	6	27,26	163,56
Iš viso:					6 636,54
PVM:					1 393,67
Iš viso su PVM:					8 030,21



Aidas Zablockas
Sąskaitų direktorius
Atestato Nr. 2315

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	Iš viso, Eur
	2	3	4	5	6
1	ELEKTRONINIAI RYŠIAI				
	RYŠIŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJA				
		m	35	0,54	18,90
1	Kabelis 3x2x0,5	m	48	8,66	415,68
2	Surenkamas vamzdis d110	m	20	5,00	100,00
3	PVC vamzdis d110	vnt	4	17,50	70,00
4	Mova 3x2x0,5				
	MONTAVIMAS				
1	Proj. Ryšių kabelio atkasimas, pastūmimas, užkasimas	m	317	12,55	3 978,35
2	Esamo kabelio apgaubimas surenkamu vamzdžiu	m	48	8,95	429,60
3	Kabeliui tranšėjos kasimas	m	23	7,47	171,81
4	Vamzdžio paklojimas	m	20	1,80	36,00
5	Kabelių vamzdyje paklojimas	m	32	1,33	42,56
6	Kabelio paklojimas tranšėjoje	m	3	1,00	3,00
Iš viso:					5 265,90
PVM:					1 105,84
Iš viso su PVM:					6 371,74



 Uždaroji akcinė bendrovė "ALKESTA"

 Alytus

 Aidas Zabackas

 Inžinyro pareigos

 Atestato Nr. 2315