

2016 m. vasario 9 d.
Kaunas

Akcinė bendrovė „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Bako, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir uždaroji akcinė bendrovė „Babėnų transportas“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis), vadovaudamosi AB „Kauno energija“ Gamybės departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos 2016 m. sausio 5 d. posėdžio protokolu Nr. 5, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas – Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamųjų kelių Nr. 53 ir Nr. 4 kapitalinio remonto darbus (toliau – Darbai), nurodytus 2015 m. rugsėjo 4 d. Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamųjų kelių kapitalinio remonto darbų techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) (Sutarties 1 priedas).
2. Darbų kaina – 54 561,64 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas Eur 64 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 21 proc. PVM – 11 457,94 Eur (vienuolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt septyni Eur 94 ct). Darbų kaina su PVM – 66 019,58 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai devyniolika Eur 58 ct). Sutarties kaina be PVM susideda iš atskirų dalių kainų ir sudaro:
 - 2.1. Projekto parengimas – 32 66,61 Eur (trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt šeši Eur 61 ct);
 - 2.2. Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 53 kapitalinio remonto darbai – 35 461,51 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt vienas Eur 51 ct);
 - 2.3. Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 4 kapitalinio remonto darbai – 15 833,52 Eur (penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt trys Eur 52 ct).
3. Už atliktus Darbus Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) dienų po Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo.
4. Rangovas Darbus pradeda vykdyti po Sutarties pasirašymo dienos ir atlieka per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo pagal Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamųjų kelių kapitalinio remonto darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas). Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 (dviems) mėnesiams dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų) ir (arba) bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.
5. Rangovas po Sutarties pasirašymo per 3 (tris) savaites parengia geležinkelio remonto darbų techninį-darbo projektą, suderina jį su Užsakovu ir, esant reikalavimui, su kitomis institucijomis (suderina darbų atlikimo apimtį, technologinius sprendimus, įvertina ir, jei būtina, papildo Sutarties 1 priede nurodytas preliminarines Darbų apimtis ir siūlomas technologijas).
6. Visas Darbams atlikti reikalingas medžiagas pateikia Rangovas, išskyrus medžiagas (bėgius ir padėkles, nurodytas Sutarties 1 priede), kurias pateikia Užsakovas.
7. Rangovas, atlikęs Darbus, parengia ir pateikia išpildomąją dokumentaciją ir gauna leidimus suremontuotų geležinkelio privažiuojamųjų kelių (kelio dalių) eksploatacijai.
8. Dėl vykdomų darbų iškilus būtinybei nutraukti eismą kelyje, Rangovas tai suderina su Užsakovu bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Kauno regiono stočių skyriaus Kauno geležinkelio stotimi.
9. Šalys, vykdydamos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, techninio geležinkelių naudojimo nuostatomis, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimais bei kitais galiojančiais teisės norminiais aktais.
10. Užsakovas:
 - 10.1. priima iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus;
 - 10.2. nemoka už nekokybiškai atliktus Darbus, pareikalauja pašalinti trūkumus arba, prireikus, sustabdo Darbus, kol trūkumai bus pašalinti;

10.3. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešdamas Rangovui apie tai raštu, prieš 10 (dešimt) dienu, jeigu:

10.3.1. Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus nustatytu laiku nebūtų galima ir dėl to Užsakovas turės nuostolių;

10.3.2. Rangovas nesilaiko sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas;

10.3.3. Rangovas keičia subrangovą, nesant Užsakovo sutikimo.

11. Rangovas:

11.1. Darbus atlieka pagal Techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimus;

11.2. Darbus atlieka už Sutarties 2 punkte nurodytą Darbų kainą, į kurią įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, bei prisiima riziką už visas išlaidas, kurias privalėjo įskaičiuoti į Darbų kainą;

11.3. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos taisyklių bei atsako už darbuotojų darbų saugą ir sveikatos reikalavimų vykdymą;

11.4. vykdydamas Darbus, atlieka įvykusių nelaimingų atsitikimų su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant Užsakovui, tyrimą ir jų apskaitą, jeigu nelaimingas atsitikimas įvyksta su subrangovo darbuotojais, jų tyrimą ir apskaitą atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

11.5. gauna leidimą arba sutikimą atlikti Darbus apsauginėje zonoje bei komunikacijų vietose;

11.6. pateikia Užsakovui medžiagų sunaudojimo ataskaitą ir grąžina jų likutį, kai dirbama Užsakovo medžiagomis;

11.7. grąžina Užsakovui po Darbų atlikimo gautas grįžtamas medžiagas (metalo laužą, dirbinius ar pan.);

11.8. savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą pašalina trūkumus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu, koreguoja geležinkelio remonto darbų techninį-darbo projektą, įvertinant Užsakovo pagrįstas pastabas be papildomo apmokėjimo;

11.9. atlikęs Darbus Užsakovui pateikia Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

12. Sutarties Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 5 (penkis) mėnesius, su galimybe Sutartį pratęsti 2 (dviems) mėnesiams, esant darbų atlikimo termino pratęsimui, kaip nurodyta Sutarties 4 punkte.

14. Rangovo atliktiems Darbams nustatomas garantinis terminas, skaičiuojamas nuo visų Rangovo Darbų perdavimo Užsakovui dienos: 5 (penkerių) metų visiems Rangovo atliktiems Darbams, 10 (dešimties) metų, esant paslėptų statinio elementų trūkumams, 20 (dvidešimties) metų, esant tyčia paslėptiems defektams.

15. Šalių atsakomybė už Sutarties nevykdymą:

15.1. neatlikus apmokėjimo Sutarties 3 punkte nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną po 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos;

15.2. jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų Sutarties 4 punkte nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti po 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos, nustatytos Sutarties 2 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną. Apskaičiuota delspinigių suma išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų;

15.3. Sutarties Šalis turi teisę reikalauti atlyginti patirtus dėl netinkamo Sutarties sąlygų vykdymo nuostolius, jei jie susidarė dėl kitos Sutarties Šalies kaltės;

15.4. Rangovas, vienašališkai nutraukęs šią Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovui raštu pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo Darbų kainos (be PVM), nustatytos Sutarties 2 punkte. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

16. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, o Užsakovas privalo tuos Darbus priimti ir už juos sumokėti. Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo momento, priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius.

17. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840

„Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. Šalis, negalinti įvykdyti šioje Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos aplinkybių paaiškėjimo, turi pranešti antrajai Šaliai, kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos.

18. Sutarties vykdymo laikotarpyje pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydžio nuo pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.

19. Sutarties vykdymo metu subrangovai gali būti keičiami tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti Darbų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

20. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik joje numatytais atvejais. Sutarties sąlygos, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, gali būti keičiamos, jei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams bus gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

21. Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia apibūsiu susitarimu per 10 (dešimt) dienų, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Rangovas neprieštaruoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeistų teisėtų jo komercinių interesų.

23. Rangovas patvirtina, kad žino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties vykdymui jo iš Užsakovo gauta medžiaga (bet kurioje formoje) yra konfidenciali ir įsipareigoja neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent atskleidimo pareiga būtų nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymų, apie tai nedelsiant informuojant ir Užsakovą.

24. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais: 1 (vienas) – Užsakovui, 1 (vienas) – Rangovui.

25. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

25.1. 1 priedas – 2015 m. rugsėjo 4 d. Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamųjų kelių kapitalinio remonto darbų techninės specifikacijos kopija, 3 lapai.

25.2. 2 priedas – Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamųjų kelių kapitalinio remonto darbų kalendorinis atlikimo grafiko kopija, 1 lapas.

25.3. 3 priedas – AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos 2016 m. sausio 5 d. posėdžio protokolo Nr. 5 išrašas, 1 lapas.

26. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Įmonės kodas 235014830


PVM mokėtojo kodas LT350148314

A. s. LT607044060002866144

AB SEB bankas

Tel. (8 37) 305 650

Faks. (8 37) 305 622



Rangovas

UAB „Babėnų transportas“

S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, 57149 Kėdainiai

Įmonės kodas 161645714

PVM mokėtojo kodas LT616457113

A. s. LT537300010039967564

„Swedbank“, AB

Tel. (8 34) 731 375


Faks. (8 34) 731 375

Direktorius

Eugenijus Antanaitis

2016 m. vasario 5 d.

A. V.



1 priedas

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys
2015 m.

09-04 d.

Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamųjų kelių kapitalinio remonto darbų techninė specifikacija

2015-09-04
Kaunas

1. Įvertinant tai, kad privažiuojamojo kelio Nr. 53 (kelias į mazuto ūkį) būklė neatitinka Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų reikalavimų AB „Lietuvos geležinkeliai“ geležinkelio apžiūros administracijos komisijos sprendimu minėto kelio eksploatacija yra uždrausta. Norint atnaujinti jo eksploataciją būtina atlikti jo kapitalinį remontą.

2. Įvertinant kelio Nr. 4 apkrovimą, esamą jo būklę bei įmonės, vykdančios Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamųjų kelių priežiūrą nustatytus defektus, būtina atlikti kelio dalies (kreivės tarp iešmų Nr. 35 ir Nr. 61) remontą.

3. Rangovas po sutarties pasirašymo per 3 savaites paruošia su Užsakovu ir, esant reikalavimui, su kitomis institucijomis suderina geležinkelio remonto darbų techninį - darbo projektą, suderiną darbų atlikimo apimtį, technologinius sprendimus, įvertindamas, ir jei būtina papildydamas, žemiau nurodytas preliminarines remonto darbų apimtį ir siūlomas technologijas.

4. Baigus remonto darbus paruošiama ir pateikiama išpildomoji dokumentacija ir gaunamas leidimas suremontuotų kelių (kelio dalių) eksploatacijai.

5. Bendras remontuojamo kelio Nr. 53 ilgis – 251,50 m.

5.1. Kelio dalies nuo iešmo Nr. 70 iki mazuto išpylimo latakų (ilgis – 161,5 m) numatomos preliminarios darbų apimtys:

5.1.1. bėgiai R43 ir padėklės paliekami esami ar pagal poreikį keičiami Užsakovo pateiktais buvusiais eksploatacijoje analogiškais bėgiais ar padėklėmis;

5.1.2. pabėgiai naudojami pušiniai, preliminarus keičiamų pabėgių kiekis – 245 vnt.;

5.1.3. atliekamas pobėginio kelio užpildo atnaujinimas ir pakėlimas.

5.2. Kelio dalyje, kurioje įrengti mazuto išpylimo latakai (preliminarus ilgis 90 m) darbų apimtys:

5.2.1. bėgiai keičiami iš profilio R39 Užsakovo pateiktais ir tinkamais eksploatacijai R43 profilio bėgiais;

5.2.2. pabėgiai trumpi įbetonuojami ažuoliniai (preliminarus pabėgių kiekis – 137 vnt., pabėgių sudaro 2 elementai po 0,8 m);

5.2.3. pabėgiai standartiniai ažuoliniai (preliminarus pabėgių kiekis – 10 vnt.);

5.2.4. seno betono pašalinimas ir naujų pabėgių įbetonavimas.

5.3. Aklakelio įrengimas.

5.4. Visas medžiagas (išskyrus 5.1.1, 5.2.1 punktuose nurodytus bėgius ir padėkles) pateikia Rangovas.

5.5. Pervaža yra suremontuota ir paliekama esamo stovio.

6. Privažiuojamojo kelio Nr. 4 preliminarios remonto darbų apimtys (kreivės tarp iešmų Nr. 35 ir Nr. 61 remonto):

6.1. Remontuojamos dalies ilgis – 65,5 m.

6.2. Bėgių keitimas:

6.2.1. esami bėgiai keičiami R50 bėgiais;

6.2.2. naudojamos naujos tvarslės R50;

6.2.3. sandūriniai varžtai R50.

6.3. Pabėgių keitimas:

6.3.1. esami pabėgiai keičiami ažuoliniais – preliminarus kiekis – 74 vnt.

6.3.2. naudojamos padėklės KD50;

6.3.3. bėgiai tvirtinami medstraigėmis, naudojant spyruokles SKL

6.4. Pobėginio kelio užpildo atnaujinimas.

6.5. Visas remontui naudojamas medžiagas pateikia Rangovas.


7. Kelio Nr. 4 remontas vykdomas veikiančiame kelyje ir eismo nutraukimas galimas tik trumpalaikis, prieš tai suderinus su Užsakovu bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių vežimo direkcijos Kauno regiono stočių skyriaus Kauno geležinkelio stotimi ir tai įforminus.

PRIDEDAMA. Geležinkelio privažiuojamųjų kelių schema, 2 lapai.


Petrašiūnų elektrinės vadovas

Rimantas Šilkinis

10



Geležinkelio privačiojo gamybos
kelių schema (2 lapai)




(Kalendorinio darbų atlikimo grafiko forma)

PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS GELEŽINKELIO PRIVAŽTUOJAMŲJŲ KELIŲ KAPITALINIO
REMONTŲ DARBŲ KALENDORINIS ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbų atlikimo terminai			
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.
1.	Techninio darbo projekto paruošimas				
2.	Geležink. kelio iki mazuto 161,5 m.				
3.	Geležink. kelio prie mazuto 90m.				
4.	Kelio Nr.4 remontas				
...					

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Eugenijus Antanaitis
(Vardas ir pavardė)

**AB „KAUNO ENERGIJA“
GAMYBOS DEPARTAMENTO ŠILUMOS TINKLŲ IR KATILINIŲ EKSPLOATAVIMO
TARNYBOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ NUOLATINĖS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2016-01-05 Nr. 5

Kaunas

DARBOTVARKĖ. Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamųjų kelių kapitalinio remonto darbų pirkimas. Pirkimo Nr. 168967.

SVARSTYTA. Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo.

NUTARTA:

3. Konkurso laimėtoju paskelbti UAB „Babėnų transportas“. Sutarties vertė – 54 561,64 Eur be PVM (66 019,58 Eur su PVM).

4. UAB „Babėnų transportas“ pakviesti sudaryti Sutartį, kontaktiniu asmeniu Sutarties sudarymo klausimais nurodant R. Šilkinį. Sutartis sudaroma taikant 15 dienų atidėjimo terminą, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytas sąlygas.

Už šiuos nutarimus atviru balsavimu „Už“ balsavo visi posėdžio dalyviai.

Posėdžio pirmininkas	(Parašas yra)	Darius Taparauskas
Posėdžio sekretorė	(Parašas yra)	Inga Severkaitė
Komisijos pirmininko pavaduotojas	(Parašas yra)	Stanislovas Karčiauskas
Komisijos nariai:	(Parašas yra)	Arvydas Dabkus
	(Parašas yra)	Daiva Skačkauskienė
	(Parašas yra)	Raimonda Valatkaitė
	(Parašas yra)	Rimantas Šilkinis

Išrašas tikras



Kanceliarijos vadovė
Lina Karpaitė

L. Karpaitė

2016-01-25