

RANGOS SUTARTIS Nr. 273387		Data 2016-03-08	
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS			
1. UŽSAKOVAS (1.2 p.)			
Pavadinimas	UAB "LITESKO"		
Buvinės adresas	Jocionių g. 13, LT - 02300 Vilnius		
Juridinio asmens kodas	110818317		
PVM mokėtojo kodas	LT108183113		
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A. s. LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440		
Telefonas, faksas, el. paštas	Tel. +370 5 266 7500, faksas +370 5 266 7510		
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:		Vardas, pavardė	Edvinas Jockus
		Telefonas	8 698 11073
		El. paštas	edvinas.jockus@veolia.com
Asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą UAB "LITESKO" (Vardas, Pavardė, telefonas, el. paštas)		1) Filialo direktorius atsako už tinkamą sutarties nuostatų įgyvendinimą ir atitikimą savo vadovaujamo filialo poreikiams. Šiai nuostatai įgyvendinti filialo direktorius turi teisę gauti visą reikiamą informaciją iš sutartį prižiūrinčio asmens. 2) Už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsako Edvinas Jockus tel. 8 698 11073 el. p. edvinas.jockus@veolia.com (kontaktinis asmuo).	
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)		Eksploatacijos direktorius Tadas Janušauskas, veikiantis pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. bendrovės generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2011-01P/271	
2. RANGOVAS (1.3 p.)			
Pavadinimas	UAB "Mavista"		
Adresas	Gamyklų g. 3A, Marijampolė		
Juridinio asmens kodas	165787440		
PVM mokėtojo kodas	LT657874418		
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A.S. LT207300010002338366, AB Swedbank, banko kodas 73000		
Telefonas, faksas, el. paštas	Tel. +370 343 73868, faksas +370 373 97318		
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:		Vardas, pavardė	Giedrius Čepatavičius
		Telefonas	8 699 52877
		El. paštas	giedrius.c@mavista.lt
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)		Direktorius Jonas Stanys, pagal bendrovės įstatus	
3. OBJEKTAS (1.4 p.): adresas			
Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija kamerų ŠK-4M-13A ir ŠK-4M-14 zonoje, P. Armino g., Marijampolė			
4. DARBŲ SUDĖTIS			
Pagal technines sąlygas (Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 2)			
Pagal techninį projektą (Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3)			
5. PROJEKTINGĖ - TECHNINĖ DOKUMENTACIJA (4.1 p.)			
Projekto dalies pavadinimas	Kas rengia	Papildomos pastabos	
Techninis projektas	-		
Darbo projektas	-		
Techninis darbo projektas	-		
Kita (rašyti)	-		
Techninio (techninio darbo) projekto derinimo terminas darbo dienomis (4.3 p.) nuo projekto pateikimo Užsakovui dienos	-		
6. DARBŲ SAMATA			
Objektinė darbų samata pateikiama per			5 d.d. nuo pareikalavimo
Lokalinė darbų samata pateikiama per			5 d.d. nuo pareikalavimo
7. SUTARTIES (DARBŲ) KAINA (3.1 p.)			
Sutarties kaina be PVM	87000,00 Eur (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai eurų, 00 euro ct)		
PVM	18270,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt eurų, 00 euro ct)		
Sutarties kaina su PVM	105270,00 Eur (šimtas penki tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt eurų, 00 euro ct)		
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka kainai			neįtakoja
Kainos perskaičiavimas			nenumatomas
Sutarties Kainos perskaičiavimo terminas mėnesiais nuo Sutarties įsigaliojimo (3.1.1. p.)			
Sutarties Kainos perskaičiavimui taikomi Statybos sąnaudų kainų indeksai pagal Statinių tipą (3.1.1. p. p.):			
Minimalus statybos sąnaudų kainų pokytis procentais, kuriam esant perskaičiuojama Sutarties kaina pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.1 p.			
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI			
Darbų pradžia	Pasirašius sutartį	Darbų pabaiga	2,5 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2016-05-20
Darbų trukmė mėnesiais (pradedant skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos)		2,5 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2016-05-20	
Šiame punkte numatyti Darbų pabaigos terminai gali būti pratęsti Bendrųjų sąlygų 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratęsiant Darbų atlikimo terminus (tokiam pat laikotarpiui kokiam laikotarpiui buvo pratęstas Darbų atlikimo terminas)			
9. DETALIZUOTAS DARBŲ ATLIKIMO BEI MOKĖJIMŲ RANGOVUI GRAFIKAS			
Detalus Darbų grafikas (11.2)	netelkiamas		
Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.)			
Grafiko detalumas (11.2 p.)			
Mokėjimų Rangovui grafikas (11.2.) (pažymėti)	netelkiamas		

Direktorius
Jonas Stanys



Vizuota el. parašu

VSLSK

Administratore
Danutė Ruškienė

2016-03-08

10. DARBŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMOS PREKĖS				
Užsakovas pateikia Rangovui Prekes (pažymėti)			netiekia	
* Užsakovo pateiktųjų Prekių sąrašas nurodomas Techninėse sąlygose priede Nr. 2				
Kitos sąlygos dėl Prekių pateikimo ar/lir užsakymo (Pasirašius sutartį, Rangovas gali užsakyti medžiagas, reikalingas darbui atlikimui (5.1., 5.4.)				
11. BANDOYMAI, TESTAVIMAI				
Rangovas apie planuojamus bandymus/ testavimus įspėja Užsakovą ne vėliau kaip prieš (7.1 p.)				5 darbo d.
12. DARBŲ SUSTABDYMAS				
Pagrindas (Bendrujų sąlygų p.)	Kitos sąlygos			
12.2.1. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5 d. d.	
12.2.2. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5 d. d.	
	Nepertraukiamas Darbų sustabdymo laikotarpis kiekvienam atvejui		10 d. d.	
	Bendras dienų, už kurias Rangovui nėra dengiamos prastovos, skaičius		10 d. d.	
12.2.3. p.	Rangovas Užsakovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5 d. d.	
	Pagal Bendrujų sąlygų 12.2.3 p. Rangovo nurodymu Užsakovas Rangovo nurodytus pažeidimus turi pašalinti per		5 d. d.	
13. DARBŲ PRIĖMIMAS - PERDAVIMAS				
Rangovo Atliktų darbų aktų Užsakovui tvirtinti pateikimo periodiškumas (13.2 p.)			Rangovui atlikus visus darbus ir gavus Valstybinės energetikos inspekcijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą	
Užsakovas Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus patvirtina per (13.3 p.)			5	darbo d.
Užsakovas Galutinį darbų priėmimo - perdavimo aktą patvirtina per (13.11 p.)			5	darbo d.
14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SĄLYGOS				
Avansiniai mokėjimai (AM) (14.2. p.) (pažymėti)			mokami	
Eil. Nr.	Dydis % nuo Kainos/ar jos dalies (nurodyti)	Sąskaitos AM pateikimui reikalinga aplinkybė/įvykis	AM apmokėjimui būtinos sąlygos, nenumatytos Bendrujų sąlygų 14.2 p.	AM atlikimo terminas
1-as AM	20 proc. nuo kainos	Sutarties įvykdymo laid./garantijos pateikimas		10 d. d.
2-as AM	()			d. d.
3-as AM	()			d. d.
Sąskaitos padengimo iš sumokėto avanso dydis procentais			20%	
Iki Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)			90	
Po Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)			10	
15. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJOS				
Prekių, įrangos minimali garantinio laikotarpio trukmė (15.1 p.)		Pagal technines sąlygas		
Prekės/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai terminai (15.2p.)		Garantijos trukmė		
1				
2				
Greitai besidėvinčios Medžiagos, įranga, Priemonės, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)				
1.				
2.				
Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.)				
Išaiškėjusių trūkumų (defektų) šalinimo terminai darbo dienomis (15.5 p.)		5 nuo pranešimo gavimo		
16. RANGOVO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS (16.1 p.)				
Rangovo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)			Privalomas	
Draudimo suma % nuo Kainos	dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpis) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo	
5 proc. bet ne mažiau kaip 43400 EUR	869 EUR	2 metai	15	
Projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)			Neprivalomas	
Draudimo suma % nuo Kainos	Maksimalus frančizės dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpis) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo	
17. RANGOVO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS (16.2-16.5)				
Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės (16.3 p.) (pažymėti)			taikomos	
Užtikrinimo priemonė	Suma % nuo Kainos	Pateikimo terminas	Bendras galiojimo terminas	
Avansinio mokėjimo laid. / garantija				
Sutarties įvykdymo laid./ garantija	15 (penkiolika)	15 d.d. nuo sutarties pasirašymo	Iki darbų užbaigimo termino pabaigos plius 30 kalendorinių dienų	
Garantinio laikotarpio laid./garantija				
Sutarties įvykdymo garantija/laidavimo raštu avansinio mokėjimo panaudojimas (16.3. p.) (pažymėti)			negali būti užtikrinamas	

Vizuota el. parašu


Direktorius
Jonas Stanys

VSLSK

4702

Administratorė
Danutė Ruškienė

18. DARBŲ SAUGA			
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)		Rangovas	
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)		Rangovas	
19. NETESYBOS			
Maksimali galimų pritaikyti netesybų suma % nuo Kainos (20.13 p.)		20	
Už neatliktus, netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus (20.4. p.) netesybų dydis % nuo Kainos (už kiekvieną dieną už kiekvieną atvejį)		0,04	
20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS			
Bendrųjų sąlygų 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos		Bendrųjų sąlygų 21.5. p. numatytas baudos Užsakovui dydis % nuo Kainos	
10 (dešimt)		0 (nulis)	
21. PATALPŲ SUBNUOMA (1-19 p.)			
Patalpos (subnuomuojamos (pažymėti))			
Subnuomojamų patalpų adresas		Plotas	
Subnuomojamose patalpose esantis turtas		ne	
Subnuomos mokesčio dydis			
22. RANGOVO ATLIKAMAS PROGRAMINIS RANGOS ADMINISTRAVIMAS (4.8 p.)			
Rangovas programinės įrangos administravimo paslaugas (pažymėti)		neteikia	
Administravimo paslaugų įkainis			
Kitos sąlygos			
23. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR/AR PAPILDYMAI			
Sutartis papildoma punktu:			
Sutarties punktas keičiamas:			
24. PRIEDŲ NR.	Pavadinimas	Pridedamas/nepridedamas	
Priedas Nr. 1	Bendrosios rangos sutarties sąlygos	Pridedama	
Priedas Nr. 2	Techninės sąlygos	Pridedama	
Priedas Nr. 3	Techninis projektas	Pridedama	
Priedas Nr. 4	Rangovo pasiūlymas ir Kainos kalkuliacija	Pridedama	
Priedas Nr. 5	Subnuomojamų patalpų, jose esančio turto priėmimo – perdavimo aktas	Nepridedama	
Priedas Nr. 6	Socialinio atsakingumo įsipareigojimai	Nepridedama	
Priedas Nr. 7	Socialinio atsakingumo principai tiekėjui	Pridedama	
Priedas Nr. 8			
Šalių parašai			
UŽSAKOVAS Tadas Janušauskas		RANGOVAS Jonas Stanys	



[Handwritten signature]



Vizuota el. parašu

Direktorius
Jonas Stanys

VSLSK
"03 47"
Administratorė
Danutė Ruškienė