RANGOS SUTARTIS
2015-05- 4/ Nr. (7.34) 174DS- L/
Visaginas

VI ,,Visagino energija* (juridinio asmens kodas 110087517), atstovaujama generalinio direktoriaus Zigmo
Jurgutaviciaus (toliau — Uzsakovas),

UAB ,,Evikonas* (juridinio asmens kodas 155581488), atstovaujama direktoriaus Viktoro Lakino, (toliau —
Rangovas), ir

toliau Rangovas ir UZsakovas kiekvienas atskirai gali biiti vadinami ,,éalimi“, o abu kartu — ,,éalimis“, sudaré
Sig rangos sutart], (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. UZsakovas paveda, o Rangovas savo jégomis, medziagomis, priemonémis ir rizika imasi atlikti V]
. Visagino energija“ pastato Nr. 482, esanéio Ceberaky k., Visagino sav., fasado ir vidaus patalpy remontg
pagal Uzsakovo sudarytg ir patvirtintg 2015-03-23 technine specifikacijg Nr. (10.11)TD36-1 ir 2014-12-29
ziniara$tj Nr. (10.14) 382-55.

1.2 Rangovas perduoda darby rezultata Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir
tvarka.
1.3. Darbai turi buti atlikti taip, kad atitikty visus Lietuvos Respublikoje galiojanéius teisés aktus,

reglamentus, standartus ir normas. Jei §i Sutartis nustato darbams didesnius reikalavimus, darbai turi atitiki ir
nustatytiems reikalavimams.

1.4. Privalo biiti laikoma, kad toliau i$vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir yra suprantami ir aidkintini
kaip jos sudedamosios dalys. Sutartj sudarantys dokumentai turi biti traktuojami kaip paaigkinantys vienas
kitg, tuo tikslu Sutartyje galioja toks dokumenty svarbos eiliskumas:

1.4.1.  Si Sutartis;

1.4.2.  Pirkimo dokumentai ir jy paaiSkinimai;
1.4.3. Uzsakovo reikalavimai;

1.4.4.  Pasiiilymo rastas;

1.4.5.  Kiti dokumentai (bréziniai, schemos ir pan.).

1.5. Jei Sutarties dokumentuose randama dviprasmybiy arba neatitikimy, iSaiskinimy/nurodymy teisé
suteikiama UZsakovui.

2 SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Saliy susitarimu nustatyta Sutarties kaina 104 000,94 Eur (Vienas Simtas keturi tikstanciai eury, 94
euro ct) be PVM.,

2.2, PVM apskai€iuojamas ir mokamas teisés akty nustatyta tvarka.

2.3. Atsiskaitymai pagal sutartj vykdomi eurais.

2.4. Sutarties kaina yra galutiné ir, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti bendra

pinigy suma, mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uz visy Rangovo Darby ir visy kity Sutartyje
numatyty Rangovo prievoliy tinkamg jvykdymg. Rangovas jsipareigoja uz Darbus bei kity Sutartyje numatyty
Rangovo prievoliy vykdyma nereikalauti i§ UZzsakovo padengti jokiy vir§ijandiy kaing islaidy, isskyrus
Sutartyje aiSkiai aptartus kainos koregavimo atvejus.

24.1.  Kadangi Darby pagal Sutartj vykdymo trukmé yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai, Sutarties kaina
perskaiCiuojama pragjus 1 (vieneriems) metams nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés tinklalapyje http://www.stat.gov.It skelbiamg vidutinj
meénesinj (palyginti su ankstesniais metais) Statybos sanaudy kainy indeksg pagal Statiniy tipg — negyvenamieji
pastatai, jeigu Sio indekso pokytis lyginant einamyjy mety ménesio kainas su p%jusiq— ménesio yra




didesnis kaip 10 procenty. Perskai¢iuojama tik ty statybos darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami nuo kainos
perskai¢iavimo momento.

2.4.1.1. Siuo atveju perskaigiavimas atlickamas likusig (iki perskaic¢iavimo neatlikty/Uzsakovo nepriimty)
Darby kaing (be PVM) dauginant i§ perskaiiavimo koeficiento, kuris apskai¢iuojamas einamyjy mety
paskutinj paskelbta ménesinj 2.4.1 p. nurodyta statybos darby kainy indeksa dalijant i§ praéjusiy mety to paties
meénesio atitinkamo statybos darby kainy indekso, taikant formule:

K1

K= —
K2

kur:

K — kainos perskaiciavimo koeficientas;

K1 — einamyjy mety paskutinis paskelbtas atitinkamy statybos darby kainy indeksas;

K2 — praéjusiy mety to paties ménesio atitinkamy statybos darby kainy indeksas;
S=Cx K+ P

kur:

S — perskaiciuota Sutarties kaina be PVM

C — perskaiciuojama (likusi) Darby kaina be PVM

P — iki perskaiciavimo atlikty/Uzsakovo priimty Darby kaina be PVM

2.42. 2.4 punkto prasme ,atlikti Darbai* Saliy suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai,
kurie pagal Sutarties nuostatas yra ir priimti UZsakovo.

2.43.  PerskaiCiuota darby kaina jforminama abiejy $aliy pasirasytu Saliy kainos perskai¢iavimo protokolu,
kuris tampa Sios Sutarties dalimi.

2.3, UZ sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti visus darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing
jeina darbo jegos, mechanizmy darbo ir medziagy bei jrenginiy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo ir
visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ia Sutartj,
iSlaidos. Rangovas yra visiskai atsakingas uZ visus mokeséius, valstybines rinkliavas, licencijy mokesgius ir kitus
apmokestinimus.

2.6. Rangovas pareiSkia, kad jis gerai iSanalizavo UZsakovo uZduotj, apZifiréjo statybviete/Darby
atlikimo vieta, i$samiai iSanalizavo UZsakovo jam pateiktus dokumentus, numaté ir jvertino visus darbus,
kuriuos reikia atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti §ig Sutartj reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra batini $iai
Sutar¢iai jvykdyti, tatiau Rangovas jy nenumaté sudarant Sutartj, bet galéjo ir turéjo numatyti arba kuriuos
reikia atlikti dél to, kad dél Rangovo naudojamo Darby vykdymo metodo, biido bei formos padidéja Darby
apimtys, tai Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

2.7. Darby apmokéjimas bus vykdomas uz faktiskai atliktus darbus pagal pasirasytus atlikty darby aktus.
Apmokéjimas uZ darbus pagal pasiraytus atlikty darby aktus vykdomas per 30 kalendoriniy dieny nuo
Rangovo tinkamai iSraytos saskaitos-faktiiros gavimo dienos.

2.8. UzZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo
Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus (jskaitant, bet neapsiribojant, atvejus kai Rangovas darbus atlieka
nekokybiskai arba dél kity priezasciy atsiranda darby defektai). Sulaikytos lé$os Rangovui nei§mokamos tol,
kol Rangovas nepasalina Uzsakovo nustatyty pazeidimy, neistaiso darby kokybeés triikumy ir/ar visy Uzsakovo
nustatyty defekty ir neatlygina pazeidimais UZsakovui padarytos Zalos/nuostoliy. Jei paZeidimy ir/ar jy
padariniy paSalinti nejmanoma, sulaikytos léSos Rangovui nei§mokamos. Sio punkto salygos neriboja
Uzsakovo teisés pasinaudoti kitais Sioje Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo uztikrinimo ir gynybos
biidais bei niekaip neriboja Rangovo atsakomybés pries tre¢iuosius asmenis.

2.9. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti visus mokéjimus, jeigu Rangovas darbus atlieka nekokybiskai arba
del kity priezas¢iy atsiranda darby defektai, iki $iy darby kokybé bus istaisyta ir/ar pasalinti visi Uzsakovo
nustatyti defektai.




2,10, Salys susitaria, kad Uzsakovas turi teis¢ vienasali§kai daryti prie$priesiniy reikalavimy jskaitymus
(jskaitant graZintinas sumas, nuostolius, Zala, baudas, delspinigius, netesybas ir kitas Sutartyje numatytas
sumas), atitinkamai mazindamas Rangovui mokétinas sumas.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS
3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. savo nuozidra tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe. Jei tokio patikrinimo metu
paaiskéja, kad atliekami statybos darbai neatitinka nustatyty reikalavimy, visas su patikrinimu susijusias
Uzsakovo turétas iSlaidas apmoka Rangovas.

3.1.2.  reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby
vykdymo dokumentuose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti
Salinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darba arba paSalinti triikumus pats ar trediyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje atsiliekama nuo darby vykdymo
terminy ar pazeidziama Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3:2. UzZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. perduoti Rangovui darby vieta prie§ darby pradzig ir esant reikalui atlikti visus biitinus inZineriniy
sistemy atjungimus.

3.2.2.  priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.23.  Sumoketi Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

3.2.4.  Nurodyti Rangovui vietas medziagy sandéliavimui, buitiniu vagonéliy pastatymui.
3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Pagal savo profesines Zinias ir patirtj Rangovas turi teise teikti UZsakovui pasiiilymus dél darby
principiniy sprendimy tiek, kiek sitilomi pakeitimai, Rangovo nuomone, galéty pasitarnauti technigkai ir bty
ekonomiSkai optimaliis bei naudingi. Rangovas pirmiau paminétus pasitilymus dél pakeitimy bei pakankamus
Ju pagristumo jrodymus pateikia UzZsakovu rastu. Uzsakovas susipaZjsta su pasiiilymais per 5 kalendorines
dienas po Rangovo atitinkamo pasitilymo gavimo momento ir informuoja Rangova apie savo spendima.

3.3.2.  Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
3.4, Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.42.  Darbus atlikti pagal Ziniarastj, laikydamasis statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty. Visais
atvejais Rangovas atsako uZ tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos dokumentai biity pateikti
visiems to pagristai praSantiems asmenims ir valstybés valdZios institucijoms.

3.43.  Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius, prietaisus ir jrengimus, atitinkan&ius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.44.  Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo data bei pateikti Uzsakovui darby techninio priémimo aktg ir vykdomaja dokumentacija.

3.4.5.  Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas. Jei po to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanciy
statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir
iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad darbai atlikti
laikantis galiojan€iy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias
iSlaidas apmoka UZzsakovas.

3.4.6.  Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ar nekokybiskai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Defektus Ra?.go(e‘)ls p'&i:/'c}lg@igxtimnede s
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prieSingu atveju — UzZsakovas turi teisg sulaikyti tolesnius mokéjimus pagal atlikty darby aktus uZ tuos darbus,
kuriuose nustatyti defektai, iki tol, kol jie bus pasalinti ir i§taisyti nekokybiskai atliktus darbus treiyjy $aliy
pagalba arba savo jegomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

3.4.7.  Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenan&iy, dirbandéiy,
poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas atsako uz
nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu
pazeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo $ios atsakomybés treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

3.4.8.  Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei darby vykdymo vietoje esancios
statybinés medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso
UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir/ar gadinami. PrieSingu atveju
Rangovas atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta sgskaita.

3.49.  Darby atlikimui naudoti tik naujas ir su Uzsakovu suderintas medziagas.

3.4.10. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Uzsakova rastu apie atsiradimg
aplinkybiy, galin¢iy trukdyti pradéti, vykdyti ir/ar baigti darbus (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty triikuma). Neatlikes Sios pareigos nustatytais terminais Rangovas praranda teise remtis
minétomis aplinkybémis siekdamas darby termino pratesimo ir/ar nuostoliy atlyginimo.

3.4.11.  ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita.

3.4.12.  Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

4. SUBTIEKEJAI/SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

4.1. Sis Sutarties skyrius taikomas tik tuo atveju, jei subtiekéjai/subrangovai buvo nurodyti Rangovo
pasitilyme.
4.2. Visi subtiekéjai/subrangovai, kuriuos ketina pasitelkti Rangovas, yra nurodyti Rangovo Pasiiilyme,

todél Rangovas gali pakeisti subtiekéjus/subrangovus tik esant objektyvioms priezastims ir gaves Uzsakovo
raSytinj sutikima.

4.3. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus, kad subtiekéjas/subrangovas, nekokybiskai atlieka darbus ar
netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subtiekéjas/subrangovas nepajégus tinkamai
vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos bankroto ar restruktiirizavimo bylos, pradétos likvidavimo procediiros,
veiklos sustabdymo ar panaSios padéties ir dél to Uzsakovas ar Rangovas turi pagrindo manyti, kad
subtiekéjas/subrangovas negalés vykdyti darby be tritkumy ar nuostoliy Uzsakovui ar Rangovui, UzZsakovas
gali reikalauti pakeisti tokj subtiekéja/subrangova, o Rangovas gali praSyti jj pakeisti. Apie tai 3alys turi
informuoti viena kita i§ anksto, tatiau ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny, nurodydamos
subtiekéjo/subrangovo pakeitimo priezastis. Tokiu atveju Salys turi teisg jforminti protokolg dél
subtiekejo/subrangovo pakeitimo. Abiejy Saliy pasirasytas protokolas pridedamas prie Sutarties ir tampa
neatskiriama jos dalis, o subtiekéjas/subrangovas laikomas atitinkamai pakeistu.

4.4, Rangovui pazeidus subtiekéjuy/subrangovy keitimo tvarka bus laikoma, kad Rangovas pazeidé
esmines sutarties salygas, dél ko Uzsakovas gali vienagaliskai nutraukti Sig sutartj.

4.5. Bet kokiu atveju, subtiekéjo/subrangovo pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo jokios atsakomybés
prie§ UZsakovg vykdant $ig Sutartj. Rangovas atsako UZsakovui uz pasitelkty subtiekéjy/subrangovy prievoliy
nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma.

4.6. Subtiekejy/subrangovy samdymas nelaikomas sutarties (jos dalies) perleidimu ar pakeitimu.

5. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.1. Rangovas privalo vykdyti darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

5.2. Darbus Rangovas turi tinkamai uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje nustatytais terminais.




5.3. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms),
Uzsakovas apmoka neginéyting darby dalj.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
6.1. Rangovas turi atlikti darbus laikydamasis $iy terminy (Darbai suskirstyti j du etapus):

6.1.1.  pirmuoju etapu (2015 metais) bus atlickamas pastato Nr. 482 fasado ir vamzdZiy salés remontas,
darbai turi biti baigti ne véliau kaip iki 2015 m. gruodZio 31 d. Esant nepalankioms klimatinéms ir oro
salygoms galimybé pratesti §io etapo darby vykdyma vienam ménesiui;

6.1.2.  antruoju etapu (2016 metais), bus atlickamas pastato Nr. 482 baseiny salés remontas, darbai turi
biiti baigti ne véliau kaip iki 2016 m. rugséjo 30 d.

6.1.3.  Kiekvieno i§ atitinkamu etapu numatyty rangos darby pradzia yra darby vietos perdavimo Rangovui
diena.

6.1.4.  Kiekvieno i§ atitinkamu etapu numatyty rangos darby pabaiga laikomas momentas kai bus baigti visi
Sutartyje numatyti darbai, abiejy Saliy pasiragytas darby priémimo-perdavimo aktas bei tinkamai perduoti
batini atlikty darby dokumentai (iSpildomosios nuotraukos, panaudoty medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, perdavimo eksploatacijai dokumentai ir kt.).

6.2. Darbus Rangovas vykdo pagal Uzsakovo patvirtintg kalendorinj darby grafika ir laikydamasis kity
Sutartyje tiesiogiai nustatyty terminuy.

6.3. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalizuoti grafike ar Sutartyje, jie privalo
bati atliekami tokiais terminais, kad nebiity paZeisti kity grafike ar Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai.

6.4. Rangovas garantuoja bei atsako ir uz tai, kad terminy laikysis jo pasamdyti subteikéjai/subrangovai
(jei subtiekéjai/subrangovai yra pasitelkiami).

6.5. Pastebeéty darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina nustatyto darby atlikimo termino.

7. SALIU PATVIRTINIMAI

7.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir/ar vykdyti atstovas turi teisg
sudaryti $ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas
pareiSkia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinius
Rangovg uzsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

7.2. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tregiyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty
sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

8. NENUGALIMA JEGA
8.1.  Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés del ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) — tai nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei
numatyti, nei iSvengti.

8.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikanéios aplinkybés, salygos,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turety bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy
arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

8.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies rastisku reikalavimu, kai Ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél force

majeure arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 2 ménesius dél nenugalimos jégos (f@mcy’eﬁm , uz kurig

Salis neatsako.




9. GARANTIJOS

9.1.  Garantinis laikotarpis atliktiems darbams — 60 ménesiy. Sis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo
darby priemimo — perdavimo akto abiejy $aliy pasira§ymo dienos.

9.2.  Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
Zalos garantiniu laikotarpiu per UZzsakovo nurodyty protinga laika, UZsakovas pats arba trediyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

9.3.  Garantiniu eksploatacijos laikotarpiu pretenzijas dél jrangos gedimo, darby kokybés UZzsakovas
pateikia Rangovui raStu, o $is pranesa UZsakovui raStu apie savo atstovo paskyrimg apziiiréti objekto
eksploatacijos vietoje, jei tokia apzitira reikalinga. Jei Rangovas per 3 darbo dienas, po UZsakovo raitisko
kreipimosi dienos, nepaskyré atstovo ir neatvyko apZiiiréti objekto, UZsakovas vienaaliskai sura3o akta apie
nustatytus defektus ar tiesioging tokiy defekty padaryt zalg ir siunéia jj Rangovui.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1.  UZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, moka Rangovui 0,04 % dydzio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz kiekviena uzdelsta
diena.

10.2. Rangovas, neuzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku, moka UZsakovui 0,04 % dydzio delspinigius
nuo Sutarties kainos uz kiekvieng pavéluotg dieng.

10.3. Rangovui nepagristai atsisakius atlikti darbus, numatytus Sioje sutartyje, pastarasis moka
Uzsakovui 10 procenty sutarties kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais,
ir atlyginti visus nuostolius, kuriy §i bauda nekompensuoja.

10.4. Jei Rangovas nepadalina padaryty defekty per Uzsakovo pranesime nurodyts termina, Uzsakovas
turi teisg mazinti darby kaing papildomy i$laidy bei kity susijusiy nuostoliy suma (j $ig suma jeina islaidos
ekspertams, konsultantams, tre¢iyjy asmeny teisétiems reikalavimams padengti dél to, kad Rangovas nesilaiké
darby atlikimo terminy ar kitaip paZeidé sutartj, taip pat kitos sumos kurias Uzsakovas tinkamai pagrindé).
darby kainos sumazinimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz terminy praleidima.

11. INFORMACIJA IR KONFIDENCIALUMAS

I1.1.  Visa informacija, kurig Salys suzinojo viena i3 kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biti atskleista treSiosioms alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos $alies sutikimas.

11.2. Salis, paZeidusi Sutarties 11.1. punkto reikalavimus privalo sumokeéti kitai 3aliai 5 proc. Sutarties
kainos dydZio bauda ir atlyginti visus nuostolius, kuriy minéta bauda nepadengia.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasiraSymo dienos (antro parago datos) ir galioja iki visisko Saliy
isipareigojimy jvykdymo pagal Siam pirkimui pasiraSyta Sutartj. Sutarties galiojimo termino pasibaigimas
neatleidZia Saliy nuo pareigy vykdyti sutarties pagrindu atsiradusias prievoles.

12.2. Uzsakovas turi teisg pries terming vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
deél to patirtus visus nuostolius, pranees Rangovui apie Sutarties nutraukima prie$ 10 kalendoriniy dieny $iais
atvejais:

12.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba daugiau
nei 60 kalendoriniy dieny véluoja galutinai pabaigti darbus;

1222, jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso uzsakovo nurodymy pasalinti triikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbajgti darby be triikumy ar nuostoliy UZsakovui. ’ -
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12.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, praneSes UZsakovui apie Sutarties nutraukima
prie$ 10 kalendoriniy dieny, jeigu UZzsakovas ilgiau kaip 60 kalendoriniy dieny nemoka uz tinkamai atliktus ir
priimtus darbus, i§skyrus atvejus, kai UzZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus pagal $ig Sutartj.

12.4. Tiek viena, tiek kita Salis turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta bankrutuojanéia.

12.5. Jeigu keiciasi Saliy adresai, banko saskaity numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Salys privalo apie tai
nedelsiant informuoti viena kitg. Salis, nevykdziusi § su1 reikalavimy, negali pareiksti pretenzijy ar atsikirtimy,
Jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties saglygy arba jog
Jinegavo pranesimuy, siysty pagal tuos rekvizitus.

12.6. Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiraSytinai ar i8siysti registruotu laisku Sutartyje nurodytais Saliy adresais.

12.7. Sios Sutarties nuostatos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keigiamos, idskyrus tokias
pirkimo sutarties squgas kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

12.8. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami $aliy derybose.

12.9. Jelgu Salims nepavyksta iSspresti gincy, nesutarimy ar reikalavimy deryby biidu per protingg
terming nuo gincy kilimo pradzios, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis teismingumas
nustatomas pagal UZsakovo buveinés viets.

12.10.Sutarties pasiraS§ymo metui prie Sutarties pridedami Priedai, kurie yra neatskiriamos Sutarties
dalys®

12.10.1.  2014-12-29 ziniara$¢io Nr.(10.14)38Z-55 kopija;
12.10.2. 2015-03-23 techninés specifikacijos Nr. (10,11)TD36-1 kopija;
12.10.3.  2015-05-11 sgmata Nr. (10.16)SD39-48.

UZSAKOVAS RANGOVAS

VI,,Visagino energija“ UAB ,,Evikonas*

Taikos pr. 26A, a.d. Nr. 3, 31002 Visaginas Adresas: Parko g. 14-501, Visaginas
Imonés kodas 110087517 Imoneés kodas: 155581488

Bankas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas Bankas: AB Siauliy bankas

Banko kodas 74000 Banko kodas: 71822

A/s LT59 7400 0372 7972 3810 A/s LT03 7182 2000 0546 7138
PVM kodas LT100875113 PVM mokétojo kodas LT555814811
Tel. (8 386) 25900, Tel. (8 386) 61481

Faks. (8 386) 34211
Direktorius N—

Faks. (8 386) 60860

amybos technikos skyriaus

_ vir§ininkas
Valerjan Vitkovskij
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VALSTYBES IMONE
»VISAGINO ENERGIJA«

TVIRTINU -

Generalinis; irektorius

/S

TECHNINE SPECIFIKACIJA )
RETLIAS e (10 170036 -7
Visaginas :

I. Perkamy darby pavadinimas: Pastato Nr.482 (vandens nugelezinimo stotis su 2-jo pakelimo
siurbline) remontas. Remonto darbus atljkt; dviem etapajs:
2015m. I-etapas. Pastato Nr.482 fasado ir vamzdziy salés remontas.
2016m. Il-etapas. Pastato Nr.482 baseiny salés remontas.

2. Objekto pavadinimas: Vandensg nugeleZinimo stotis sy 2-jo pakélimo sturbline, Ceberakq k.,
Visagino sav.

3. Darby pirkimo pagrindas: V| »Visagino energija“ 2015 m. vieSyjy pirkimy planas.

4. UiZsakovo igalioti asmenys spresti klausimus, susijusius su perkamais darbais, telefono
numeriaj:
4.1. Gamybos technikos skyriaus virgininkas Valerjan Vitkovskij, tel. 8 386 25 905
4.2. Vandenvietes ir valymo [rangos baro vir§ininkas Aleksej Lisickij, tel.8 386 25 946.

5. Objekto, gaminio paskirtis ir charakteristika, esama situacija: Vandens nugelezinimo stotyje
(482 past.) vanduo ruosiamas atviruose smelio filtruose, saugomas Svaraus vandens rezervuaruose, 1§
Ju I kélimo siurbliais tiekiamas vartotojams. Siuo mety pastato buklé yra prastas (krenta tinkas ig
ploksciy sujungimo sitiliy, yra skylés virg langy, pazeista apdaila pastato viduje) reikia remontuoti
pastata. Rangovas privalo atsizvelgti | tai, kad remonto athikimo mety nugeleZinimo stoties
eksploatacija tur; nenutriikti ir Rangovas privalo pasirlipinti visoms priemonémis, kurios yra
reikalingos uztikrint; nepertraukiamg nugelezinimo Stoties eksploatacija(reikia numatyti priemones ir
biidus jy igyvendinimui, siekiant iSvengti vandens kokybés pablogéjimo).

6. 2014-12-09 reikalingy medZiagy ir darby Ziniaragtis Nr.(10.24)38%-55 (pridedama).

7. Privalomi Tiekéjui keliami reikalavimai,

7.1 Techningje specifikacijoje nurodyti statybos darbai turi biti vykdomi vadovaujantis Lietuyos

Respublikoje galiojanéiais Statybos, Aplinkos apsaugos, Atlieky tvarkymo [statymais, Statybos techniniy
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reglamentu STR 1.08.02:2002 »Slatybos darbai”, STR 1.07.02:2005 Zemés darbai*, STR 1.01.08:2002
Statinio statybos rigys* aktualiomis redakcijomis.

7.2. Tiekéjas turi turéti alestaty, suteikiant| teise atlikti bendruosius statybos darbus, nurodytus
Techningje specifikacijoje.

7.3, Tiekéjo paskirtas ir Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotas darby vadovas
atsako uz saugy darby vykdyma (saugus darbas, gaisriné sauga, aplinkos apsauga, tinkamos darbuj
higienos sglygos statybvietéje ir k.t).

7.4. Tiekéjas  privalo  uztikrinti biiting tinkamos kvalifikacijos specialisty  skaiGiy ir visus
materialinius/techninius bej energetinius resursus, reikalingus Techningje specifikacijoje nurodytiems
darbams atlikti.

75. Tiekejas privalo uztikrinti tinkama darby atlikimo kokybe vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
statybos [statymo ir kity Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teises akty, susijusiy su statybos darby,
nurodyty Techningje specifikacijoje, atlikimu.

7.6 UzZ visy statybos darby metu susidariusiy atlieky sutvarkyma ir utilizavima atsako Tiekéjas.

8. Tikrinimas ir priesiara.

8.1. Vykdant Techningje specifikacijoje nurodytus darbus Uzsakovas turi teisg, o Tiekéjas turi
uztikrinti galimybe kontroliuoti, ar darby kokybeé atitinka Techningje specifikacijoje ir/ar kituose Lietuvos
Respublikoje galiojanc¢iuose teisés aktuose nurodytus Siems darbams keliamus reikalavimus.

9. Papildomainf‘ormacija.

9.1. Pries statybos darby pradzig Uzsakovo ir konkursa laimejusio Tiekejo paskirti atsakingi asmenys
pasiradys statybvietés priemimo - perdavimo aktg (toliau — aktas). Nuo akto pasiraS§ymo dienos iki
Statybos darby uzbaigimo dienos, kai bus pasiradytas aktas, kuriuo statybvieté bus perduota Uzsakowvui,
Tiekéjas tampa atsakingu uz statybviete ir jos prieigas bei statybos darby vykdyma vadovaujantis
Lietuvos Respublikoje galiojanéiais Statybos, Aplinkos apsaugos, Darby saugos, Atlieky tvarkymo
[Statymalis, statybos techniniy reglamenty STR 1.08.02:2002 »Statybos darbai", STR 1.07.02:2005
.Zemés darbai*, STR 1.01.08:2002 »Statinio statybos risys* ir kity statybos techniniy reglamenty
aktualiomis redakcijomis.

9.2. Tiekeéjas, prieg Statybos darby pradZia, privalo parengt ir su UZsakovu suderinti Statybos darby
organizavimo projekta, kuriame turi biti nurodytas Tiekéjo transporto priemoniy Jjudéjimas teritorijoje
(vaziavimas ir igvaziavimas ), [rangos ir irengimy (jskaitant spec. techniky ir transportg, reikalingg
statybos darby vykdymuji) iSdéstymas, statybiniy atlieky laikino saugojimo vieta, statybos darby apsaugos
zona, [ranga, naudojama statybos darby metu, laikino $augojimo vieta ir pan.

9.3. Tiekéjas, prieg statybos darby pradZia, turi parengti ir sy Uzsakovu suderinti statybos darby
graliky.

9.4 Darbai gali bitj laikomi baigtais ir parengtais perdavimui, kai Tiekéjas atliks visus Ziniara$tyje
Nr.(10.24)382-55 nurodytus darbus bei bus pasira§yti darby techninio priémimo ir statybvietés perdavimo

Uzsakowvui aktaj.

9.5 Atlikus visus darbus Tiekéjas privalo pateikti UZsakowvui i8pildomaja techning dokumentacijg.

Lapas 2 i§ 3



9.6 Jei pasiilyme numatyta subranga, bendra visy subrangovy atliekamy darby verte negali vir§yti 30%
VISOs sutarties vertés. Tiekejas turi pateikti informacijg apie subrangovus.

9.7 Tiekéjui rastiskai paprasius ir esant techninems galimybéms darby vietoje, teisés akty nustatyta
tvarka, gali biiti suteikta galimybé prisijungti/naudotis elektros energija, $ilumos energija, vandeniu,
kanalizacija ar kitais techningje specifikacijoje nurodyty darby atlikimuj reikalingais energetiniais

resursais. Tokiu atveju Tiekejas privales moketi uz Siuos isteklius Uzsakovui pagal tuo metu galiojangius

tarifus.

Gamybos direktorius Ariinas Kalauskas

Gamybos technikos skyriaus vir§ininkas Valerjan Vitkovskij

Aleksej Lisickij

Lapas 3 i3 3
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Zigmas Jurgutavitius

ZINIARASTIS Nr.(10.14) 387 47~
20142 29

Objektas: Vandenvietes, 482 pastatas;

Darby pavadinimas: 482 pastato fasado ir patalpy remontas;

Darby atlikimo pagrindas: 2015 mety ilgalaikio turto techninio pertvarkymo darby planas;
Objekto inventorinis numeris: | 000034;

Finansavimo $altinis: [moneés lesos;

Darby rasis: remontas:

I. DALIS  Konkurso sglygos:

1.1 Darby pradzia: 2015m. sausis;

1.2 Darby pabaiga: 2016m. rugséjis;

I.3 Darby salygos: normalios;

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimaj rangovui: néra;

1.5 Medziagy ir irengimy tiekimas:

1.5.1 Uzsakovo tiekimas: néra;

I.5.2 Rangovo tiekimas 100%:

1.6 Bandymy rasys ir priémimo sglygos: pagal LR STR

I DALIS. Technologija ir fizinis darby kiekis.
—— 00, [ echimoloy

Ir Eil. ’I Darby pavadinimas Mat. vnt / Kiekis |
Nr,
| | 1. Baseiny sal¢ _

| Seno linoleumo nuémimas

Sieny aptaisymo glaziiruotomis plytelemis isardymas, be plyteliy
i$saugojimo
Tinko nudauzymas nuo mriniy sieny ir luby

Ankscéiau dazyty sieny vandeniniajs daZais nuvalymas, nuplaunant
pavirsiy

Seny dazy pasalinimas nuo sieny pavirsiy

>
I 6 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas voleliu mm
7

Vidaus pavirsiy pagerintas tinkavimas rankinju biidu cemento-kalkiy 100m2 0,654
skiediniais (sluoksnis 20 mm , vidinés sienos) -
Sieny vidiniy pavirsiy glaistimas cementiniais glaistais (pirmasis 1.00 100m2 2,74
mm_storio sluoksnis)
Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais dazais vienu sluoksniu 100m2 1,154
voleliu
10| Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emaliais vieny sluoksniu voleljy 100m?2 1,586

Pl Sieny vidiniy paviriy aptaisymas keraminémis plytelémis, kai sitiliy m2 254

l plotis iki 5 mm | plyteles plotas iki 0,012 m2

|, 12 | Ankséiau dazyty luby vandeniniais dazais nuvalymas, nuplaunant 100m2 8,94




2

Ll Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai [sigerianciais gruntais voleliu | 100m2 8,94
14| Luby vidaus pavirsiy pagerintas tinkavimas rankiniu biidu cemento- 100m2 0.86
kalkiy skiediniais 20mm storio sluoksniu
E Luby pavirsiy glaistimas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 100m2 8,94
1.00 mm storio sluoksnis)
16| Luby pavirsiy dazymas emulsiniais dazais vieny sluoksniu voleliu 100m2 8,94
I'7 | Langy keitimas varstomais plastiko langais, iglauziant maro uzkaitus ir m2 5.4
4 nekeic¢iant palangiy
BB | Dury keitimas plastiko durimis, islauziant maro uzkaitus f m2 | 6,78
Fo19 ] Grindy pavirgiy pagrindo gruntavimas giliai jsigerianciajs gruntais 100m2 1,469
voleliu
20 | Linoleumo grindy dangy irengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, m2 147,0
| kai danga keliy spalvy paprasto pieginio -
[ 21 | Pavirsiy nuvalymas m2 m
| 22 | [vairiy pavirSiy valvmas metaliniy Sepeciu rankiniu bidy 10m2 m
33‘_’ lrengimy vamzdyny ikj D 500mm pavirsiy nuriebalinimas uait spiritn 100m2 m

| 24 Metaliniy pavirsiy dazymas du kartus

l Grindy hidroizoliacija, paklojant polietilenine plévele
Inventoriniy vamzdiniy pastoliy jrengimas ir iSardymas vidaug apdailos
darbams

Siuké]iq iSnelimas
Statybiniy Siuksliy i$vezimas 10 km atstumu
akraunant rankiniu bidy

|_100m2 | 0,958 |
100m2 5.0
| 56|

automobiliais—savivaréiais,

2! Medziagy panegimas _m
30 | Savartyno paslaugos m
2.Vamzdiiy salé _
| Mediniy dury anguy uzpildymo isardymas maro sienose, nukapojant tinkg 100m2 0,0189
2 Tinko nudauzymas nuo miriniy sieny ir luby 100m2 m
3| Pavirsiy nuvalymas (metal. lubos) m2 281,0
4 Metaliniy Juby nuriebalinimas uajt spiritu | 100m2 T 2,81 :{
5 | Luby metaliniy pavirsiy aliejinis dazymas du kartus ‘L 100m2 | 28]
|6 | Lengvu profiliy metalinio karkaso tvirtinimas prie paviriy | 100m 4,59
7 Luby aptaisymas plastikinémis dailylentémis 100m2 133
8§ | Seny dazy pasalinimas nuo sieny pavirsiy 100m2 2,314
9 Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas giliai {sigeriangiais gruntais 100m2 3,32
voleliu
10| Vidaus pavirSiy pagerintas tinkavimas rankiniu b tidu cemento-kalkiy 100m2 0,906
skiedinjais (sluoksnjs 20 mm , vidinés sienos)
11 Sieny vidiniy pavir§iy glaistimas 100m2 3:52
12| Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emaliais voleliy 100m2 3,52
13 Plastikinés vidaus durys (m2 bloko) m2 4,0
14 Plast. kanalizac. vamzdziy, kuriy D 50-100mm, tiesimas m 8,0
15 | Vamzdziy, kuriy D 50mm, prijungimas prie veikiangiy kanalizac. tinkly vnt 1,0
16 | Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas kompl. 1,0
I7 | Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikiniy kompl. 3.0
vamzdziy
18 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas drégme atstumiandiais 100m2 0.03
gruntais volelju
19 Keraminiy plyteliy grindy dangos 11'engimas__ m2 3,0
Pavir$iy nuvalymas m2 788.,4
Ivairiy pavm valymas metaliniu Sepeiu rankiniy biidu 10m2 78,84
22 | Naudotos irangos cheminis valymas m2 7884
23 ﬁ]gimu vamzdyny iki D 500mm pavir$iy nuriebalinimas uait spiritu 100m2 7,884
24| Metaliniy pavirgiy dazymas du kartus 100m2 7,884
25 | Grindy apsauga, paklojant polietilenine plévele 100m2 3,0
26| Inventoriniy vamzdiniy pastoliy jrengimas ir isardymas vidaus apdailos 100m2 3.0
I darbams




(OF]

2 b
27 | Siuksliy isnesimas t R
28 | Statybiniy $iuksliy isvezimas automobiliais-savivargiais, pakraunant t 3.9
rankiniu biidu
29 | Savartyno paslaugos t 3,9
30 | Medziagy (neparankiy ir reikalaujanciy atsargumo) paneSimas 10 m t 8,74
atstumu
3. Fasadas
I Inventoriniy vamzdiniy pastoliy jrengimas ir iSardymas isores apdailos 100m2 5.2
‘ darbams
L 2 Laikan¢iy metaliniy Omega profiliy montavimas nuo pastoliy (Zemeés) , 100m f 16,21
3 Sieny aptaisymas metalinjajs profiliuotais lakstais 100m2 4,21
| 4 [ Nuolajy nuardymas m 34,9
{35 Nuolajy jrengimas o 100m2 0.1397
|6 Mediniu detaliy tvirtinimas 100m 0,349
7 Laikanciy metaliniy Omega profiliy montavimas nuo pastoliy (Zemés) 100m 0,85

|_Elektr. jrenginiy dengimas skarda, pagaminant detales (elektr. déze) ] 100m?2 [ 0,2
9 | Parapeto dangos nuardymas f m | 66.0

10 | Smulkiy denginiy (parapety) jrengimas i cinkuotos skardos | 100m2 ] 0,38

Gamybos technikos skyriaus vir§ininkas 3 Valerjan Vitkovskij

Gamybos technikos skyriaus inZiniere | .~ Larisa Bogatyriova

VirV] baro virsininkas Aleksej Lisickij

InZinieré ekonomiste Vera Kuznecova




