

RANGOS SUTARTIS

2015-07-31 Nr. (7.34) 174DS-4

Visaginas

Valstybės įmonė „Visagino energija“, juridinio asmens kodas 110087517, atstovaujama generalinio direktoriaus Zigmo Jurgutavičiaus, (toliau – **Užsakovas**) viena šalis, ir

UAB „Alvora“, juridinio asmens kodas 122049143, atstovaujama gamybos direktoriaus Vladimiro Pavliukovičiaus, (toliau – **Rangovas**), kita šalis,

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Užsakovas paveda, o Rangovas savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika imasi atlikti vamzdžio tiesimo darbus pagal 2015-07-28 Statybvietsės pažिūros aktą Nr. 01 ir jo priedus (toliau – **Darbai**).

1.2. Sutartis sudaroma remiantis apklausos sąlygomis ir rezultatais.

1.3. Rangovas perduoda darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.4. Darbai turi būti atlikti taip, kad atitiktų visus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentus, standartus ir normas. Jei ši Sutartis nustato darbams didesnius reikalavimus, darbai turi atitikti ir šiuos reikalavimus.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Šalių susitarimu nustatyti darbų įkainiai yra nurodyti Darbų kiekių žiniaraštyje (2015-07-28 Statybvietsės pažиūros akto Nr. 01 priede Nr. 1).

2.2. Į Darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei sutartį, išlaidos.

2.3. Šalių susitarimu nustatyta galutinė Sutarties vertė – 2 970,34 Eur (*du tūkstančiai devyni šimtai septynioliosdešimt eurų, 34 ct*) be PVM. Pridėtinės vertės mokestis apskaičiuojamas ir apmokamas teisės aktų nustatyta tvarka.

2.4. Atsiskaitymo tvarka:

2.4.1. Darbų apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai atliktus darbus pagal pasirašytą atliktų darbų aktą, Užsakovui jį pasirašius. Apmokėjimas už darbus pagal pasirašytą atliktų darbų aktą atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo tinkamai išrašytos sąskaitos-faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

2.5. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų įskaitymus (įskaitant baudas, delspinigius ir kitas netesybas pagal šią Sutartį), atitinkamai mažindamas Rangovui mokėtiną sumą.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Savo nuožiūra tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. Jei tokio patikrinimo metu paaiškėja, kad atliekami statybos darbai neatitinka nustatytų reikalavimų, visas su patikrinimu susijusias Užsakovo turėtas išlaidas apmoka Rangovas.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis Statybos techninių reglamentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko Statybos techninių reglamentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo dokumentuose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus pats ar trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

- 3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų eigoje atsiliekama nuo darbų vykdymo termino, nurodyto Užsakyme, ar pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.
- 3.2. Užsakovas įsipareigoja:
- 3.2.1. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.
- 3.2.2. Sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
- 3.3. Rangovas turi teisę:
- 3.3.1. Pagal savo profesines žinias ir patirtį Rangovas turi teisę teikti Užsakovui pasiūlymus dėl darbų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai, Rangovo nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir būtų ekonomiškai optimalūs bei naudingi. Rangovas pirmiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per 5 kalendorines dienas po Rangovo atitinkamo pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Rangovą apie savo sprendimą.
- 3.3.2. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
- 3.4. Rangovas įsipareigoja:
- 3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.
- 3.4.2. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai ar nekokybiškai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei sąmatinės dokumentacijos. Defektus Rangovas privalo taisyti nedelsiant, priešingu atveju – Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą pagal atliktų darbų aktą ir ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.
- 3.4.3. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 3.4.4. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei darbų teritorijoje esančios medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir/ar gadinami. Priešingu atveju Rangovas atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą.
- 3.4.5. Savo darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti kasybos darbus, darbus apsauginėse zonose, gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.
- 3.4.6. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita bei pateikti Užsakovui statybinių atliekų pridavimo į sąvartyną dokumentus (patvirtintas jų kopijas).
- 3.4.7. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

4. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

- 4.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.
- 4.3. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus. Rangovas praneša Užsakovui apie pasirengimą perduoti Darbus. Užsakovas nedelsiant organizuoja Darbų priėmimą ir pasirašo perdavimo – priėmimo aktą arba pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.
- 4.4. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

5. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 5.2. Rangovas turi atlikti darbus laikydamasis šių terminų:



- 5.2.1. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data.
- 5.2.2. Darbų pabaiga – darbai privalo būti baigti ne vėliau kaip 2015-08-07
- 5.3. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina nustatyto galutinio darbų termino.

6. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

6.2. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir/ar vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

7. NENUGALIMA JĖGA

7.2. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

7.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,04 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3. Rangovas, neužbaigęs sutartyje numatyto laiku, moka Užsakovui 0,04 % dydžio delspinigius nuo maksimalios galimos Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

8.4. Rangovui nepagrįstai atsisakius atlikti darbus, numatytus šioje Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 1448,10 Eur baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais ir Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kurių ši bauda nekompensuoja.

8.5. Jei Rangovas nepašalina padarytų defektų per Užsakovo pranešime nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę mažinti darbų kainą papildomų išlaidų bei kitų susijusių nuostolių suma (į šią sumą įeina išlaidos ekspertams, konsultantams, trečiųjų asmenų teisėtiems reikalavimams padengti dėl to, kad Rangovas nesilaikė darbų atlikimo terminų ar kitaip pažeidė sutartį, taip pat kitos sumos kurias Užsakovas tinkamai pagrindė). Darbų kainos sumažinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už terminų praleidimą.

9. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

9.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas.

9.2. Šalis, pažeidusi Sutarties 9.1 punkto reikalavimus privalo sumokėti kitai šaliai 5 proc. Sutarties kainos dydžio baudą ir atlyginti visus nuostolius, kurių minėta bauda nepadengia.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 10.1. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.
- 10.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalausti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, pranešęs Rangovui apie Sutarties nutraukimą prieš 10 kalendorinių dienų šiais atvejais:
- 10.2.1. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku daugiau nei 3 kalendorines dienas;
- 10.2.2. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.
- 10.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešęs Užsakovui apie Sutarties nutraukimą prieš 10 kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų nemoka už tinkamai atliktus ir priimtus darbus, išskyrus atvejus, kai Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus pagal šią Sutartį.
- 10.4. Tiek viena, tiek kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis paskelbta bankrutuojančia.
- 10.5. Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo apie tai nedelsiant informuoti viena kitą. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
- 10.6. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku Sutartyje nurodytais Šalių adresais.
- 10.7. Šios Sutarties nuostatos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.
- 10.8. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.
- 10.9. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per protingą terminą nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.
- 10.10. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
- 10.11. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedamas priedas, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, – 2015-07-28 Statybietės pažiūros aktas Nr. 01.

UŽSAKOVAS

Valstybės įmonė „Visagino energija“
Taikos per. 26A, a. d. Nr. 3, 31002 Visaginas
Įmonės kodas 110087517
PVM mokėtojo kodas LT100875113
Tel. (8 386) 25 901, faks. (8 386) 60 860
A. s. LT59 7400 0372 7972 3810
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Banko kodas 74000

Generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius

2015-08-

A. V.



RANGOVAS

UAB „Alvora“
Visorių g. 33, 08300 Vilnius
Įmonės kodas 122049143
PVM mokėtojo kodas LT22049143
Tel. (8 5) 270 0718, faks. (8 5) 270 0717
A. s. LT96 7300 0100 9607 4500
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Gamybos direktorius

Vladimir Pavliukovič

2015-08-03

A. V.



STATYBVIETĖS APŽIŪROS AKTAS Nr. 01

2015 m. __liepos__ mėn. __28__ d.

Projektas VP2-4.2.-ŪM-02-K-03-009: VI „Visagino energija“ šilumos tiekimo tinklų modernizavimas

Komisija sudaryta iš: Bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas V. Vitkovskij

Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas A. Šimulynas

Projektuotojo atstovas N. Kanauskaitė

Rangovo atstovas UAB „Alvora“ projektų vadovas A. Velička

Apžiūrėjo objektą ir nustatė, kad atliekant vamzdynų montavimo darbus nuo praeinamo tunelio taško „A“ iki ŠK-7/8 Taikos pr. Visagine, Rangovas UAB „Alvora“ privalo atlikti šiuos darbus, kurių negalėjo numatyti ir kurie yra privalomi tinkamam viso projekto įgyvendinimui.


Taške „A“, vamzdynų prisijungime praeinamame kolektoriuje, techniniame projekte numatytas tiesus vamzdynų sujungimas. Esama padėtis tokia, kad neįmanoma esamus vamzdynus sujungti su projektuojamais nepanaudojant papildomų fasoninių dalių, nes naujų ir esamų vamzdynų ašys nesutampa (žiūrėti brėžinį Nr. 13-04/10B-354-DP-ŠT-06).

Nurodytos nenumatytų darbų vietos yra techninio ir darbo projektų nustatytame šilumos trasų klojimo ruože. Šių darbų Rangovas UAB „Alvora“ rengdamas pasiūlymą negalėjo ir neturėjo numatyti, nes minėtų darbų esančių prisijungimo taške „A“ nebuvo įmanoma įvertinti. Atsiradę nenumatyti darbai pastebėti tik pradėjus vamzdynų montavimo darbus.

Dėl nenumatytų fizinių sąlygų atsiradę papildomi darbai yra būtini viso projekto įgyvendinimui ir Rangos sutarties įvykdymui, todėl aukščiauurodyti papildomi darbai gali būti perkami vykdantatskirą pirkimą LR VPI nustatyta tvarka, kaip tai nurodyta rangos sutarties 5.2.3 p.

Pridedami dokumentai: nenumatytų darbų lokalinės sąmata, brėžinys Nr. 13-04/10B-354-DP-ŠT-06, viso – 2 lapai;

Komisijos nariai:

inžinerinių tinklų
darų viršininkas
Alfonas Šimulynas 
UAB „Sietas“ proj. vad. M. Lanciauskaitė 
UAB „ALVORA“ proj. vadovas A. Vekickas 


SUDERINTA:

VĮ „Visagino energija“
Generalinis direktorius




Zigmas Jurgutavičius

Gamybos direktorius
Arūnas Kalauskas



2015-07-28

PLANAS



PJŪVIS 1-1


PJŪVIS 2-2



Sutartiniai žymėjimai:

Projektavimo ribos

PJŪVIS 3-3



- Pastabos:
1. Visą vamzdynų montavimą ir matmenis tikslinti statybos metu.
 2. Pažeista vamzdynų izoliacija atstatoma naudojant akmens vatos izoliaciją. Apsauginė dangą - plastikinę plėvelę.
 3. Izoliacijos storis, kai $\lambda_{iz} = 0,05 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ yra:
DN400 - 100 mm.
 4. Matmenis pažymėtas "*" tikslinti statybos metu.

Atestavimas Nr.	UAB "GAETA"		Pavadinimas:	
9831	PV	N. Kanauskaitė	Šilumos tiekimo tinklų nuo praeinamo tunelio taško "A" iki SK-7/8 Taikos pr., Visagino rekonstravimo projektas.	
13449	PDV	J. Arbūšauskas	Brėžinys:	
Etapas		2015.04	Vamzdynų montavimas taške "A" (Tunelis), M 1:50.	
STATYTOJAS:		2015.04	Laida	
DP		VI "Visagino energija"		0
		13-04/10B-354-DP-ŠT-06		Lapas
				1

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2014.10 kainų lygiu.

Sudarė: *Sudarė*

Gen. direktorius
Zigmas
Jurgutavičius

2015-07-28

Kompleksas: VI "Visagino energija"

Objektas: Šilumos tiekimo tinklų nuo praeinamojo tunelio taško
„A“ iki ŠK-7/8 Taikos pr., Visagine, rekonstravimo
projektas

Žiniaraštis: Nenumatyti darbai (alkūnių montavimas)

3 594,11 €

12 409,74 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N24-228	400 mm skersmens alkūnių montavimas	vnt.	4	545,98	2183,92
2	N24-11	400 mm skersmens vamzdinių paklojimas nepraeinamuose kanaluose, kai sąl. sl. 1.6 mpa, temp. 150°C, trasos ilgis iki 30 m	m	5	110,73	553,65
3	N24-273 (S10=1,15)	Iki 400 mm skersmens vamzdinių hidraulinis bandymas	100 m	0,07	260,91	18,26
4	N24P-0804-3 (S10=1,15)	Šilumos tiekimo tinklų vamzdinių daugiau kaip 250 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	100 m	0,07	521,65	36,52
5	N13-67-1	Metalinų vamzdžių paviršių gruntavimas	100 m ²	0,1	149,97	15,00
6	N13-115	Metalinų paviršių dažymas dažais bt-177, teptuku	100 m ²	0,1	376,91	37,69
7	N26-216	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais	m ³	1	125,30	125,30
Iš viso #1						2 970,34 €
Iš viso #2						623,77 €
PVM						21%
						3 594,11 €

Sudarė:

UAB "ALYORA"
Alfonsas Velička
Inžinierius
Inžinieriaus pažymėjimo Nr. 11613, Nr. 24194

Sudarė: *Sudarė*

Inžinierių tinklų
baro viršininkas
Alfonsas Šimulynas