

## SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2016-03-21, Nr. 40500/560462

**AB "Energijos skirstymo operatorius"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Agonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujamas Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo departamento direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. nurodymą Nr. 12 (toliau – Užsakovas), ir

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (bei iš Užsakovo numatomų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 3) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais **(273) požeminės izoliuojančios movos įrengimo didelio slėgio dujotiekyje DN300 į Papilės gyv., Akmenės r.**, (toliau tekste – Darbai) darbus, ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

### 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtis nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr. 4).
- 2.2. Maksimali Darbų kaina sudaro **4.779,50 EUR (keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 50 ct), įskaitant PVM**. Bendrą Darbų kainą sudaro:
- 2.2.1. Darbų kaina **3.950,00 EUR (trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų) neįskaitant PVM**;
- 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **829,50 EUR (aštuoni šimtai dvidešimt devyni eurai, 50 ct)**.
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte.
- 2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.
- 2.6. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis Darbų įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1, kurie Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.
- 2.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

### 3. DARBŲ KOKYBĖ

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimų sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.3. Darbų trūkumais laikomi SPS ir teisės aktų reikalavimams.
- 3.4. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.5. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.4 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300,00 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.6. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

### 4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: nurodyta Sutarties priede Nr. 2.

### 5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.
- 5.2. Darbai atliekami: **didelio slėgio dujotiekis į Papilės gyv., Akmenės raj.**
- 5.3. Darbų atlikimo terminas ne vėliau kaip iki – 2016 m. gegužės 26 d.
- 5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). Rangovas Darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius ir įregistravus (jeigu jis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka) statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą.
- 5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

- 5.6. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomas visų Sutartyje numatytų atlikti darbų faktas.
- 5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

## 6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus visus numatytus Darbus (gavus įregistruotą statybos užbaigimo aktą) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.
- 6.2. Sąskaitą už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu Darbų perdavimo - priėmimo aktu Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimos) dienos.
- 6.3. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitą-faktūrą nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: [saskaitos@eso.lt](mailto:saskaitos@eso.lt).

## 7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

## 8. KONTAKTINIAI ASMENYS

- 8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Dujų tinklo projektų valdymo grupės projektų vadovas Tadas Trinkūnas, tel. nr. 8 699 06748, el. p. [tadas.trinkunas@eso.lt](mailto:tadas.trinkunas@eso.lt).
- 8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

## 9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000,00 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

## 10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.
- 10.2. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga archeologo priežiūra.
- 10.3. Visi draudimo dokumentai turi būti užsakovui priimtini ir prieš tai su užsakovu suderinti.

## 11. PRIEDAI

- 11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainių lentelė, 1 lapas;
- 11.2.2. Priedas Nr. 2 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 11.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresas, 1 lapas.
- 11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 3 lapai.

## 12. ŠALIŲ REKVIZITAI

**Rangovas**  
**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**

**Direktorius**  
**Leonas Čepulis**

**Užsakovas**  
**AB „Energijos skirstymo operatorius“**  
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:  
Šiaulių regiono dujų tinklo projektų valdymo grupė  
P. Cvirkos g. 77, Šiauliai  
El. paštas: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

**Dujų tinklo vystymo departamento direktorius**  
**Karolis Rasikas**

**Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresas**

Požeminės izoliuojančios movos įrengimas didelio slėgio dujotiekyje į Papilės gyv., Akmenės r.

<b>Eil. nr.</b>	<b>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</b>	<b>Kiekis vnt.</b>	<b>Medžiagų išdavimo adresas</b>	<b>Atsakingas už medžiagų išdavimą</b>
1.	Požeminė įvirinama izoliuojanti mova PN16 DN300	1	Tilžės g. 68, Šiaulių m.	Dujų tinklo projektų valdymo grupė (Šiauliai)
2.	Kontrolės matavimo kolonėlė (KMK) vidinis diametras 125±10mm	1	Tilžės g. 68, Šiaulių m.	Dujų tinklo projektų valdymo grupė (Šiauliai)

## Techninė specifikacija

**1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

**1.1. Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“

**1.2. Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

**1.4. Paslaugos** – darbo brėžinio parengimas

**1.5. Darbai** – rekonstrukcijos darbai

**2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS****Pirkimo objekto aprašymas.**

1. Parengti darbo brėžinį požeminės įvirinamos izoliuojančios movos įrengimui.
2. Atkasti didelio slėgio dujotiekį (izoliuojančios movos įrengimui ir kabelių prijungimui).
3. Įrengti požeminę įvirinamą izoliuojančią movą (pagal požeminių izoliuojančių movų dujotiekių sekcionavimui įrengimo schemą).
4. Prie požeminės izoliuojančios movos įrengti apsauginį įžeminimą, kurio įžeminimo varža neturi viršyti 4Ω.
5. Įrengti kontrolės matavimo kolonėlę (KMK) virš įrengtos izoliuojančios movos.
6. KMK skydelyje sumontuoti iškroviklius.
7. Pakloti du varinių gyslų 4x10 mm<sup>2</sup> elektros kabelius nuo KMK iki didelio slėgio dujotiekio prijungiant prie dujotiekio keturiais kontaktais termininio privirinimo būdu iš abiejų pusių.
8. Pakloti du varinių gyslų 2x2,5 mm<sup>2</sup> elektros kabelius nuo KMK iki didelio slėgio dujotiekio prijungiant prie dujotiekio keturiais kontaktais termininio privirinimo būdu iš abiejų pusių.
9. Pagal gamintojo instrukciją įrengti stacionarų palyginamąjį vario-vario sulfato elektrodą 10-15 cm atstumu nuo įrengtos izoliuojančios movos.
10. Atstatyti dujotiekio izoliaciją kabelių prijungimo prie dujotiekio vietose.
11. Paklotus elektros kabelius įvesti į KMK ir atlikti montavimo darbus.
12. Atlikti gerbūvio atstatymo darbus.

Atlikus darbus pateikti:

13. Darbo brėžinį.
14. Panaudotų medžiagų sertifikatus, pasą.
15. Dujotiekių apsauginės dangos atstatymo kokybės tikrinimo aktus.
16. Prijungtų laidininkų pereinamųjų varžų matavimo protokolus.
17. Elektros kabelių izoliacijos varžos matavimo aktus.
18. Išpildomąjį geodezinę nuotrauką.
19. Paslėptų darbų aktus.

*Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išvalgo objekto vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.*

**Reikalavimai pirkimo objektui:**

1. Žemės darbų vietoje sutankinti gruntą ir atstatyti dangą.
2. Darbus Rangovas atlieka savo medžiagomis (išskyrus tai ką pateikia Užsakovas), mechanizmais ir darbo jėga.
3. Rangovo naudojamos medžiagos turi būti naujos, anksčiau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip prieš du metus, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus);
4. Apie numatomus darbus, dėl kurių reikia apriboti arba nutraukti dujų tiekimą, Rangovas privalo susiderinti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujų tinklo eksploatavimo skyrius (Šiaulių regionas).
5. Pritarimą žemės kasinėjimo darbams gauna Rangovas.
6. Rangovas užbaigęs darbus, sutvarko darbo aplinką.
7. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, LR įstatymų nustatyta tvarka. Civilinės atsakomybės draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 (trisdešimt) dienų po sutarties įvykdymo galutinio termino.
8. Darbų vykdyme dalyvaujantis personalas turi būti supažindintas su darbų saugos reikalavimais.
9. Rangovas atsako už visą subrangovinę veiklą, savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir kt. reikalavimus, pagal LR galiojančius įstatymus.

**3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

Didelio slėgio dujotiekis į Papilės gyv., Akmenės r.


**4. KITA SVARBI INFORMACIJA****Pirkėjo įsipareigojimai:**

Veikiančio dujotiekio atjungimo, prapūtimo bei dujų paleidimo darbus atlieka AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujų tinklo eksploatavimo skyrius (Šiaulių regionas).

1. Pasirašant vertybių (medžiagų) priėmimo – perdavimo aktą, aprūpinti Rangovą požemine įvirinama izoliuojančia mova, kontrolės matavimo kolonėle (KMK).
2. Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šioms trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai.
3. Vykdyti darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę.

# POŽEMINIŲ IZOLIUOJANČIŲ MOVŲ DUJOTIEKIŲ SEKSIONAVIMUI ĮRENGIMO SCHEMA

Kontinės matavimo punktas, Tipas K02d



Pastaba:  
Kolektorius A, B - 100mm<sup>2</sup>, visi kiti - 2x2,0mm<sup>2</sup>.  
KMM montuojama tiek galine, tiek šonine mone.



Sutartiniai ženklai

- Didelio slėgio dujotiekis
- ✚ Požeminė mova