»RASEINIU VAIKU GLOBOS NAMU APLINKOS PRITAIKYMAS, SUDARANT
SALYGAS VAIKU UZIMTUMUI IR SAUGUMUI“ TECHNINIO —- DARBO
PROJEKTO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR RANGOS DARBU

PIRKIMO SUTARTIS Nr. SR- 15Y

2016 m. kovo 24 d.
Raseiniai

Raseiniy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus
pavaduotojo, atliekancio direktoriaus funkcijas, Jono Kurlavi¢iaus, veikiancio pagal Savivaldybes
tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendima Nr. (1.1)TS-237, (toliau — uZsakovas), ir UAB ,,Projektas
KARMAY¥, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaic¢io, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau —
rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare $ig sutartj (toliau —
sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal sutartj privalo atlikti rangovas.

1.2. Darbuy pradzia — sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradzios iki darby perdavimo
uzsakovuli, atliktus baigiamuosius bandymus.

1.4. Darby perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, jforminantis darby perdavima ir
priémima, pasiraSomas vadovaujantis sutarties salyguy 8.2 punktu, prie§ suraSant baigto statyti
(rekonstruoti) statinio statybos uzbaigimo akta.

1.5. ISlaidos — visos pagrjstai statybvietéje ar uZ jos riby patirtos rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. | ilaidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.6. Projektas:
1.6.1. statinio techninis - darbo projektas (toliau — techninis - darbo projektas). Techninis

- darbo projektas parengtas projektuotojo, yra $ios sutarties dalis ir yra privalomas rangovui.

1.7. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jy dalj.

1.8. Rangovo personalas — visas personalas, kurj rangovas jdarbina statybvietéje, tarp jy gali
buti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo jdarbinti asmenys, ir kitas personalas, padedantis
rangovui vykdyti darbus.

1.9. Statinio statybos techninés prieziaros vadovas — asmuo, paskirtas uzsakovo organizuoti
statinio statybos technine prieZiiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projekta,
ar statybos metu laikomasi sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.10. Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis techninio - darbo projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir priZitirintis techninio
- darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg darby atlikimo metu.

1.11. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas* nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas
ar rekonstruotas (modernizuotas) pagal projekto sprendinius.

1.12. Statybvieté — darby vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibréziamos perduodant
rangovui statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis sutarties salygu 4.1 punktu.

1.13. Subrangovas — kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, sutartyje
jvardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dalj darby.

1.14. Priimta sutarties suma — rangovo pasililyta ir uzsakovo priimta sutarties 2.2. punkte

nurodyta suma. )
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1.15. Uzsakovo personalas — visi uzsakovui dirbantys arba jgalioti uzsakovo asmenys, taip pat
kitas personalas, apie kurj uzsakovas prane$¢ rangovui kaip apie uzsakovo personala.

1.16. Ziniara¥¢iai (darby jkainiy sara$ai) — dokumentai, uZpildyti rangovo siiilomais darby
ikainiais.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS IR KAINA

2.1. Sia sutartimi rangovas jsipareigoja per sutartyje nustatyta darby atlikimo termina atlikti
»Raseiniy vaiky globos namy aplinkos pritaikymas, sudarant salygas vaiky uZimtumui ir
saugumui® techninio - darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieziiiros ir rangos
darbus, kaip numatyta sutartyje.

2.2. Techninio - darbo projekto parengimo kaina yra 4589,64 (keturi tukstanciai penki
Simtai aStuoniasdeSimt devyni eurai, 64 ct) eurai su PVM, i3 kuriy PVM sudaro 796,55 (septyni
Simtai devyniasdeSimt SeSi eurai, 55 ct) eurai;

projekto vykdymo prieziiiros kaina yra 446,21 (keturi Simtai keturiasdeSimt $esi eurai, 21
ct) eurai su PVM, i kuriy PVM sudaro 77,44 (septyniasdeSimt septyni eurai, 44 ct) eurai,

statybos darby kaina yra 122454,15 (Simtas dvideSimt du tikstan¢iai keturi Simtai
penkiasde$imt keturi eurai, 15 ct) eurai su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 21252,37 (dvideSimt vienas
tikstantis du $imtai penkiasdeSimt du eurai, 37 ct) eurai.

Visa sutarties kaina yra 127490,00 (S3imtas dvideSimt septyni tiikstanciai keturi Simtai
devyniasdesimt eury, 00 ct) eury su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 22126,36 (dvideSimt du
tikstanciai Simtas dvidesimt SeSi eurai, 36 ct) eurai.

Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti teises aktai.

3.2. Siame punkte pateikiami sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios sutarties sglygos;

3.2.2. darby atlikimo grafikas.

3.3. Vietoj techniniame - darbo projekte nurodyty konkre¢iy modeliy, konkretaus proceso ar
prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmeés medziagy, jrangos ar mechanizmy
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés medziagas, jrangg ar mechanizmus.

3.4. Rangovas sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be iSankstinio
uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.5. Sutarties jsigaliojimas — sutartis jsigalioja ja pasira$ius abiem $alims ir galioja iki visisko
sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba kol bus nutraukta teisés akty nustatyta tvarka.

3.6. Sutarties vykdymo terminas — yra nuo sutarties jsigaliojimo dienos iki 2016 m. spalio 31
d. Darby atlikimo terminas gali buti pratesiamas $aliy susitarimu ne daugiau kaip 1 karta ir ne ilgiau
kaip 1 ménes;j.

3.7. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy istatyme
nustatyti principai ir tikslai. Gali bati kreipiamasi tik dél tokiy sutarties salyguy, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, sutarties
sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ sutarties



Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

3.8. Visi su sutartimi susij¢ pranesimai, prasSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi buti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalai visais atvejais jteikiami uzsakovui ir (ar)
rangovui pasiraytinai ar siunéiami registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena $alis nedelsdama, taciau ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui nurodyti $ios sutarties 17.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti rangovui statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 10
dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant statybvietés
perdavimo ir priemimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai‘ nustatyta tvarka. Jeigu uzsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés rangovui, rangovas privalo rastu pranesti
uzsakovui, kad negali pradéti darby.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti statinio statybos techninés prieziros vadova, Kkuris,
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezilira“, vykdys darby techning
prieziiirg.

4.3. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidziant] dokumenta bei perduoti jj rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
pranesimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, darby vykdymo bei statybos uzbaigimo akto i§davimo
metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar uzsakovo funkcijy nevykdymo.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy statybviet¢je.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas vykdyti ir uZbaigti darbus pagal sutart], vadovaudamasis techniniame - darbo
projekte numatyta darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis pateikto
darby atlikimo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy, jstatymy jgyvendinamuyju teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Rangovas privalo nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes,
kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekéjui uzbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais.

5.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo
laikotarpj Tiekéjo darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj.

5.6. Iki darby pradzios rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.08.02:2002
.,Statybos darbai®.

5.7. Rangovas, dalj darby perduodamas subrangovams, yra atsakingas uZ subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimga taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kuria rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
sutarties kainai arba darbams. Turi biti laikoma, kad sutartyje nurodyta kaina apima visus rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamai vykdyti ir baigti darbus.
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5.9. Rangovas privalo apsaugoti uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad rangovo jrengimai ir personalas biity tik statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias uzsakovas gali suteikti rangovui kaip persirengimo, sandéliavimo ar administraciniy
reikmiy patalpas.

5.10. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti i$ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandéliuoti arba iSveZzti perteklines medZiagas ir nereikalingus rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir priZiGreéti patekimo j statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka, kad
nebity Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jsp¢jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy
remontg, kurio gali prireikti dél rangovo veiksmuy.

5.11. Rangovui darbams vykdyti gali baiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos uZsakovui galima gauti statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.12. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis atitinkamg darby vykdymo
patirtj. UZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeisty rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.13. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo sglygoms tinkama jranga ir
medZiagas pagal projekte nurodytus reikalavimus. ‘

5.14. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti statinio statybos techninés prieZitiros vadova, Kuris patikrina, apZiiiri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai raStu nepraneSgs statinio statybos techninés priezitros vadovui, tai, statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui pareikalavus, rangovas savo sgskaita privalo ta darbg atidengti patikrinimui.

5.15. Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo dokumentus (detalieji
atlikty darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos
technines prieZitiros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pasiripinti statybos darby
zurnalu. Rangovas privalo pranesti statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne veéliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina statinio statybos techninés prieZidros vadovas.

5.16. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga,
medziagos arba darby kokybé ar darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka sutarties, tai statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti ta darbo dalj, jranga.
medZiagas arba darby kokybe, atitinkamai apie tai rastu pranesti rangovui ir nurodyti priezastis. Tokiu
atveju rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti medZiagas ar jranga, kad Sie atitikty

sutartj.

5.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti uZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
del rangovo veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar sutarties
pazeidimo.

5.18. Rangovas privalo sudaryti sglygas uzsakovo atstovams bei statinio statybos techninés
prieziiiros ir statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa
darby dokumentacija.
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5.19. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ darbus nuo darby pradzios iki kol darbai
bus perduoti uZsakovui ir Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas statybos
uzbaigimo aktas. Jeigu darbams, medZiagoms ar jrangai padaroma 7ala arba jie prarandami, kai uz jy
prieZiurg atsako rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina uZsakovui, tai rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad darbai, medZiagos ar jranga atitikty
sutartj.

5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi buti pakankamai
iSsamios, kad uzsakovas galéty naudoti, priZiaréti, imontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti jranga.
Instrukcijose turi biti apraSyta visa mechaning ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal §ig sutart].
Kartu turi buiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra nuo sutarties jsigaliojimo dienos iki 2016 m. spalio 31 d.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas Saliy susitarimu ne daugiau kaip 1 kartg ir ne ilgiau
kaip 1 ménes;.

6.2. Rangovas darbus atlicka pagal pateikta darby atlikimo grafika. Darby atlikimo metu,
atsizvelgiant | sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

6.3. Jeigu rangovas véluoja atlikti bet kokj darba ar darby grupe pagal pateikta vykdymo grafika
ir nepateikia uzsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanéiy darby vélavima, moka uZsakovui 0,02 %
dydzio delspinigius nuo neatlikty pagal grafikg darby kainos uZ kiekvieng uZdelsta diena. Delspinigiai
skai¢iuojami vadovaujantis darby atlikimo grafike nurodytomis darby apimtimis ir to ménesio atlikty
darby aktais ir i$skai¢iuojami i rangovui mokamos sumos.

6.4. Rangovas, neatlikgs darby per sutartyje numatytus terminus, moka uZsakovui 0,02 %
dydZio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekviena uZdelsta dieng. Delspinigiai pradedami
skai¢iuoti kitg dieng nuo sutartyje numatyty terminy pabaigos ir i§skai¢iuojami i§ rangovui mokamos
sumos. Pasibaigus sutar¢iai delspinigiai skai¢iuojami nuo visos neatlikty darby sumos.

6.5. Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas $aliy susitarimu ne daugiau kaip 1 karta ir ne
ilgiau kaip 1 meénesj, o darby atlikimo grafikas gali biti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo rangovo, tarp jy dél:

6.5.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.5.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis sutarties salygy 10 punkto nuostatomis;

6.5.3. bet kokio vélavimo, kliu¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy uZsakovui arba
uzsakovo personalui.

6.6. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas darby perdavimo ir priémimo aktas, statybos
uzbaigimo aktas ir uZsakovui bus perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti uzsakovas.

6.7. Uzsakovas, raStu nurodydamas priezastj, gali tik dél objektyviy priezaséiy nurodyti
rangovui sustabdyti visy darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél rangovo
kaltés, tai darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Prievoliy jvykdymo uztikrinimui bus taikomos netesybos (delspinigiai). Perkanciajai
organizacijai dél savo kaltés laiku nejvykdZius mokestiniy jsipareigojimy, tiekéjas turi teise reikalauti
moketi delspinigius, kuriy dydis yra lygus Finansy ministro nustatytam delspinigiy uZ laiku
nesumokety mokesciy i valstybés biudZetg dydziui, nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng
pavéluota dieng.



8. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima darbus:

8.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutartj ir

8.1.2. kai pasirasomas darby perdavimo ir priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges darbus, su pra§ymu perduoti ir priimti darbus rastu privalo kreiptis i statinio
statybos techninés priezitiros vadova.

8.2. Uzsakovas uztikrina, kad statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves rangovo
praSyma pagal 8.1 punkta, per 10 darbo dieny:

8.2.1. kartu su uzsakovu atlikty bendra darby apZitirg ir patikrinima, po kurio statinio statybos
techninés prieZitros vadovas privalo parengti rangovui darby perdavimo ir priémimo akta, jame
nurodo, kad darbai buvo baigti pagal sutartj, kartu prideda (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty
darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame saraSe turi biiti
nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby perdavimo ir priémimo akta
pasiraSo uzsakovas, rangovas ir statinio statybos techninés prieziliros vadovas. PasiraSius darby
perdavimo ir priémimo akta uZsakovas privalo kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekcija dél statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti darbus — nurodyti atsisakymo pagrinda ir darbus, kuriuos
rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasira§omas darby perdavimo ir priémimo aktas bei pradéta
statybos uzbaigimo procediira.

8.3. Jeigu uZsakovas nesikreipia j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei
pagrjstai neatmeta rangovo pradymo, ir jeigu darbai i§ esmés atitinka sutarties reikalavimus, tai
rangovas turi teise reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.

8.4. Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i$
statybvietés visus dar likusius rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio
statybos techninés priezZitros vadovui, uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziliréti, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir
istaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES DARBU APMOKEJIMAS

9.1. Rangovui parengus techninj - darbo projekta, uzsakovas privalo sumoketi suma, kuri turi
buti nustatyta vadovaujantis sutarties salygy 9.4 punkto nuostatomis.

9.2. Rangovui tinkamai atlikus darbus, uzsakovas privalo sumokéti suma, kuri turi biiti
nustatyta vadovaujantis sutarties saglygy 9.4 punkto nuostatomis.

9.3. Rangovui mokeétinos sumos turi buiti apskai¢iuojamos nustacius faktinj atlikty darby kiekj.
Rangovas, prie$ pateikdamas uZsakovui apmokeéjimo uz atliktus darbus dokumentus (pazymg (forma
F3), atlikty darby aktg ir PVM saskaitg faktira), privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti rangovas privalo pateikti uzsakovui pazyma (forma F3), atlikty
darby akto du egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju uZsakovas gali
reikalauti i§ rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti to tarpinio
mokéjimo suma tokio netinkamo darbo i§taisymo i$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir
(arba);

9.4.2. rangovas pagal sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneses uzsakovas. Tokiu atveju uzsakovas gali reikalauti 1§ rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti tarpinio mokeéjimo sumg to

darbo arba jsipareigojimo verte.




9.5. Galutiniam mokéjimui gauti rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo darby perdavimo ir priémimo aktg, rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus darbus, jvardytus darby perdavimo ir priémimo metu.

9.6. UZsakovas privalo moketi rangovui suma, patvirtinta rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose, per 60 (SeSiasdesimt) dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo,
vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo
(aktuali redakcija) 5 str. 3 p., nes uzsakovas mokéjimus atlieka tik gaves finansavimg i§ Valstybés
investicijy programy (VIP), o mokéjimo pra§ymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediiry
atlikimui butinos laiko sanaudos.

9.7. Jeigu rangovas negauna mokéjimo sutarties salygy 9.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi
delspinigiy teise. Delspinigiy, del véluojan¢io mokéjimo, dydis — 0,02 % nuo laiku neapmokétos
sumos per diena.

9.8. Darby jkainiai sutarties galiojimo metu nekeiciami, i§skyrus $iame punkte nurodytus
atvejus:

9.9.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkta jforminus pakeitima,
sutarties darby kaina gali buti koreguojama nevykdytiny darby ir/ar papildomy darby sumomis,
sudarius susitarima dél sutarties darby kainos koregavimo. Nevykdytingy darby kainos
apskaiCiuojamos pritaikant Ziniara$¢ivose (darby jkainiy sgrasuose) numatytus darby jkainius, o
sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, darby kainos apskaiiuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

9.9.1.1. pritaikant sutartyje numatyty darby jkainius;

9.9.1.2. vadovaujantis sagmaty skai¢iavimo programos ,,Sistela” duomeny bazéje nurodytomis
darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy darby poreikis, o
nevykdomy darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaiiavimo programos duomeny
bazeje nurodytos darby kainos, patvirtintos sutarties sudarymo laikotarpiu;

9.9.1.3. jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal 9.9.1.2 punkte nurodytg
samaty skaifiavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra
viduting rinkos kaing (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tikio subjekty darby kainas, i§skyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné nei rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei
5 % tiesioginiy i8laidy.

9.9.2. padidejus arba sumazeéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui sutarties darby kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties darby kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM

tarifui:

S, :A+—(SS —4) x(1+—TN )
T 100

1+—)

100

Sw _ perskaicCiuota sutarties darby kaina (su PVM)

Ss _ priimta sutarties darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Is _ senas PVM tarifas (procentais)

Lo naujas PVM tarifas (procentais)
9.10. Pirkimo sutarties kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskai¢iuojama pagal tuo

metu galiojancius teisés aktus.
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10. PAKEITIMALI

10.1. Darby pakeitimai, butini darbams uzbaigti, gali bati atlickami tik del iki sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurio atskiro darbo atsisakymga arba darbo apimties sumaZinimg, taip pat darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy, darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.1.2. bet kurj papildomg darbg, jranga, medziagas.

Nuo sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti sutarties 10.1 punkte, forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei de¢l nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant darbams vykdyti skirtas lé$as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo ar
bitina/tikslinga mazinti darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybeés, salygojancios biitinybe atlikti
darby pakeitimus, rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1 punkte nurodytus darby kainy nustatymo btidus —jos pagrindu
pagal 9.9.1 punktg koreguojama sutarties darby kaina. Nevykdytiny darby gali biti ne daugiau kaip
20 proc. bendros Sutarties kainos;

10.2.2. jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darbams
vykdyti skirtas léSas, sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj, t. y. pasiilyme nurodytos
medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling sagmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.9.1 punkte nurodytus darby kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél keistiny darby, t. y. vietoje
nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 punkte nurodytus darby
kainy nustatymo badus, ir, uzsakovui jvertinus rangovo sitilyma, koreguojama sutarties darby kaina
(jei reikia). Nevykdomy darby ir kei¢iamy kitais darbais gali biiti ne daugiau kaip 20 proc. bendros
Sutarties kainos;

10.2.3. papildomi darbai — tai sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su sutartyje numatytais
darbais susije ir butini sutarties vykdymui uZbaigti darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindziamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais rangovo, techninio

sudaroma tik su tuo tiekéju, su kuriuo buvo sudaryta pradiné pirkimo sutartis, o jos ir visy kity
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina neturi vir$yti 30 procenty pradinés pirkimo sutarties
kainos;

10.2.4. jei sutartyje numatyti darbai jsigyti pagal projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

10.2.4.1. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais neviriija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*
aktualia redakcija, pagal 9.9.1 p. koreguojama sutarties darby kaina;

10.2.4.2. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais vir§ija statinio statybos
skaiCiuojamg kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ aktualia
redakeija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

10.3. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal techninio priZiGrétojo/uZsakovo nurodyma
atliktus darby vykdymo pakeitimus.

10.4. Ziniarastyje (darby jkainiy sarade) jvardytos darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame - darbo projekte, gali biti kei¢iamos tik
uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja projektui (darby apiméiai, techninei
specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai sutarties keitimu nelaikomi. e



10.5. Jeigu rangovas darby vykdymo metu suZino apie techninio - darbo projekto klaida arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, tai rangovas
apie tai privalo nedelsdamas pranesti uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj rangovo prane$img, privalo
pateikti triikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sglygomis statybvietéje, kuriy jis iki
sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas — pranesti uzsakovui ir detaliai nurodyti aplinkybes. Jeigu rangovas del iame punkte
minimy priezas¢iy uzdelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomy islaidy, tai rangovas turi teise
reikalauti darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy islaidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darby
perdavimo ir pri¢émimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darbg (paslépti
trikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo ty¢ia
paslépti, privalo apie juos raStu pranesti rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, uZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susij¢ su sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Per 3aliy suderintg terming nepa$alings defektu, nustatyty per garantinj laika, rangovas
turi mokeéti uzsakovui 3000 Eur baudg ir atlyginti i8laidas, susijusias su defekty $alinimu, ir dél to
patirtus nuostolius.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu darby atlikimo sustabdymas pagal sutarties salygy 6.7 punkta trunka ilgiau nei 90
dienu, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darby atlikima arba nutraukti sutartj. Tokiu
sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty darby apimtys ir
rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai statinio statybos techninés priezitros vadovas raStu gali rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. UZsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu rangovas:

12.3.1. nevykdo sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty statinio statybos techninés prieziliros
vadovo nurodymuy;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal sutartj arba nevykdo darby pagal nurodytg grafika ir tampa aisku, kad juos baigti
iki darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybémis, pries 20 dieny apie
tai rastu pranesgs rangovui, nutraukti sutartj ir pasalinti rangova i$ statybvietés.

12.4. Nutraukus sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dél darby saugos ir

12.4.2. uzsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokétinas sumas uZz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus darbus. Tadiau uzsakovas rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas iglaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti

rangovui.
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12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo rangovo veiksmu, turi teis¢ nutraukti sutartj ne
veliau kaip prie$ 30 dieny apie tai ra$tu praneses rangovui. Tokiu atveju rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg darbg pagal sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. bet kurios kitos i$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos rangovas pagrjstai prisiémeé
tikédamasis baigti darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti sutarties dél to, kad planuoja darbus atlikti pats arba jpareigoti
juos atlikti kita rangova.

12.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu:

12.6.1. uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.2. darby atlikimo sustabdymas pagal sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 dieny apie
tai radtu praneses uzsakovui, nutraukti sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i$ sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj sutarties salygy punkta rangovas
per uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybés ar turto
i§saugojimo arba del darby saugos;

12.7.2. perduoti uzsakovui jrangg ir medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. paSalinti visus rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ statybvietés ir pats palikti

statybviete.
13. GINCAI

13.1. Sutarties 3alys visus ginCus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gincui, sutarties $alys
raStu iSdésto savo nuomone kitai $aliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios.

13.2. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasitilyma ginéa spresti derybomis, kita $alis turi teisg, jspéjusi apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginty
sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios sutarties ar su ja susij¢, nepavykus ju
i§spresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

14.1. Subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje nurodyty subrangovy ar didesnés (mazesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos rangovas pasiiilyme buvo numatgs perduoti subrangovams ir tik gavus
uzsakovo sutikima.

14.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subteikéjai) netinkamai vykdo jsipareigojimus
rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subteikéjai) nepajégiis vykdyti jsipareigojimy rangovui
dél i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, rangovas gali pakeisti
subrangovus (subteikéjus). Apie tai jis turi informuoti uZsakova, nurodydamas subrangovo
(subteikéjo) pakeitimo prieZastis. Gaves tokj praneSima, uZsakovas kartu su rangovu jformina
protokolu susitarimg dél subrangovy (subteikéjy) pakeitimo, pasiraSomu abiejy sutarties Saliy. Sie
dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties sglyga taikoma tuomet, jei pasiiilyme
rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus (subteikéjus).

14.3. Kei¢iami subrangovai (subteikéjai) turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus nustatytus
pirkimo dokumentuose subrangovams (subteikéjams) ir pateikti dokumentus, jrodancius jy

kvalifikacija.



15. NENUGALIMA JEGA

15.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés uZ sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios 3alies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu 3alis
nedelsiant prane$¢ kitai $aliai apie kliGitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

15.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba 3alies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ $aliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turety biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1.— darby atlikimo grafikas.

16.2.— mazos vertes pirkimo salygos.

16.3 Sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis.
17. KONTAKTAI

17.1. Visais su sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais $alys privalo susiradinéti ir

bendrauti lietuviy kalba.
17.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVO: RANGOVO:

Raseiniy rajono savivaldybés administracija UAB ,.Projektas KARMA*

jmones kodas 288740810 302701864

adresas - V. Kudirkos g. 5 Kedainiy g. 47, Josvainiai

LT-60150 Raseiniai LT-58190 Kedainiy r. sav.

tel. (8 428) 41 559 8 631 79 567

faksas (8 428) 51 604 -

a.s. LT694010051002215701 LT667300010129775556

bankas AB DNB Swedbank AB

banko kodas 40100 73000

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Direktorius

atliekantis direktoriaus fu , , rd
Jonas Kurlavicius " Adas Laurinaitis P s

A



