

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2016-03-24, Nr. 70100/560484

AB „Energijos skirstymo operatorius“, Į. k. 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama dujų tinklo eksploatavimo departamento direktoriaus Viktoro Matonio, pavaduojančio tinklų eksploatavimo tarnybos direktorių Dalių Svetulevičių, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. 58 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė "DUJOTIEKIO STATYBA", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Liudviko Zinevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – Rangovas) (toliau – Rangovas),
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais **atlikti (Nr. 249) 3-os pirkimo objekto dalies (Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose demontavimas įvirinant intarpą ir demontuojant šulinį) (toliau tekste – Darbai) darbus**, ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimties nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr. 3).

2.2. Bendra Darbų kaina 17.861,15 EUR (septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas EUR 15 ct įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

- 2.2.1 Uždarymo įtaiso Nr.279 m.sl. PL DN80 Molainių g. Nr.88, Panevėžio m. demontavimo darbų kaina
 - 2.2.2 Uždarymo įtaiso Nr.262 m.sl. PL DN100 Pilėnų kv. atšaka į Nendrės g. Nr.8, Panevėžio m. demontavimo darbų kaina
 - 2.2.3 Uždarymo įtaiso Nr.263 m.sl. PL DN125 Vyčio g. Nr.30, Panevėžio m. demontavimo darbų kaina
 - 2.2.4 Uždarymo įtaiso Nr.247 m.sl. PL DN80 Kniadiškių kv. prie Molainių g. Nr.102, Panevėžio m. demontavimo darbų kaina
 - 2.2.5 Uždarymo įtaiso Nr.137 m.sl. PL DN100 Aukštaičių g. Nr.78, Panevėžio m. demontavimo darbų kaina
 - 2.2.6 Uždarymo įtaiso Nr.57 m.sl. PL DN50 Sėlių g. Nr.51, Panevėžio m. demontavimo darbų kaina
 - 2.2.7 Uždarymo įtaiso Nr.160 PL DN100 Žemaičių g. Nr.45, Panevėžio m. demontavimo darbų kaina
 - 2.2.8 Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **3.099,87 EUR** (trys tūkstančiai devyniasdešimt devyni EUR 87 ct).
- 2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuota kaina**.
- 2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte.
- 2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.
- 2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimų sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

- 3.3. Darbų trūkumais laikomi SPS ir teisės aktų reikalavimams.
- 3.4. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.5. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.4 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300,00 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.6. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: nurodyta Sutarties priede Nr. 2.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.2. punkte nurodytais terminais.
- 5.2. Darbų atlikimo terminas ne vėliau kaip iki:
- 5.2.1. Uždarymo įtaiso Nr.279 m.sl. PL DN80 Molainių g. Nr.88, Panevėžio m. demontavimas – **2016 m. liepos 27 d.**
 - 5.2.2. Uždarymo įtaiso Nr.262 m.sl. PL DN100 Pilėnų kv. atšaka į Nendrės g. Nr.8, Panevėžio m. demontavimas - **2016 m. rugsėjo 21 d.**
 - 5.2.3. Uždarymo įtaiso Nr.263 m.sl. PL DN125 Vyturio g. Nr.30, Panevėžio m. demontavimas - **2016 m. rugsėjo 21 d.**
 - 5.2.4. Uždarymo įtaiso Nr.247 m.sl. PL DN80 Kniaudiškių kv. prie Molainių g. Nr.102, Panevėžio m. demontavimas - **2016 m. rugsėjo 23 d.**
 - 5.2.5. Uždarymo įtaiso Nr.137 m.sl. PL DN100 Aukštaičių g. Nr.78, Panevėžio m. demontavimas **2016 m. rugsėjo 27 d.**
 - 5.2.6. Uždarymo įtaiso Nr.57 m.sl. PL DN50 Sėlių g. Nr.51, Panevėžio m. demontavimas - **2016 m. spalio 20 d.**
 - 5.2.7. Uždarymo įtaiso Nr.160 PL DN100 Žemaičių g. Nr.45, Panevėžio m. demontavimas - **2016 m. spalio 24 d.**
- 5.3. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
- 5.4. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomas visų Sutartyje numatytų atlikti darbų faktas.
- 5.5. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.2. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 6.1. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju **Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai**): 23 etapai (I Etapo darbai: Uždarymo įtaiso Nr.279 m.sl. PL DN80 Molainių g. Nr.88, Panevėžio m. demontavimas; II Etapo darbai: Uždarymo įtaiso Nr.263 m.sl. PL DN125 Vyturio g. Nr.30, Panevėžio m. demontavimas; III Etapo darbai: Uždarymo įtaiso Nr.263 m.sl. PL DN125 Vyturio g. Nr.30, Panevėžio m. demontavimas; IV Etapo darbai: Uždarymo įtaiso Nr.247 m.sl. PL DN80 Kniaudiškių kv. prie Molainių g. Nr.102, Panevėžio m. demontavimas; V Etapo darbai: Uždarymo įtaiso Nr.137 m.sl. PL DN100 Aukštaičių g. Nr.78, Panevėžio m. demontavimas; VI Etapo darbai: Uždarymo įtaiso Nr.57 m.sl. PL DN50 Sėlių g. Nr.51, Panevėžio m. demontavimas; VII Etapo darbai: Uždarymo įtaiso Nr.160 PL DN100 Žemaičių g. Nr.45, Panevėžio m. demontavimas).
- 6.2. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus visus numatytus Darbus (gavus įregistruotą statybos užbaigimo aktą) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.
- 6.3. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitą-faktūrą nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: saskaitos@eso.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

- 8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą;
8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą;

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3.000,00 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga archeologo priežiūra.

10.3. Visi draudimo dokumentai turi būti užsakovui priimtini ir prieš tai su užsakovu suderinti.

10.4. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Sąmata 32 lapai;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija, 14 lapai;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekio statyba“
Elektronikos g. 7, LT-35116, Panevėžys
Įmonės kodas: 147651435

Direktorius Liudvikas Zinevičius
(pareigos, vardas, pavardė)

AB „Energijos skirstymo operatorius“
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Už sutarties vykdymą atsakingas
padalinys:
Panevėžio regiono tinklų eksploatavimo
departamentas
Adresas: Panevėžys, Senamiesčio g. 102
B
El. p. info@eso.lt