

DARBŲ SUTARTIS Nr. R-160325/27/5-70

Kaunas

2016 m.kovo 25..... d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ (įm/k 132751369), atstovaujama **generalinio direktoriaus Lino Baltrėno**, veikiančio pagal bendrovės įstatus toliau vadinamu *Užsakovu*, ir Uždaroji akcinė bendrovė „KRS“ (įm/k 133630961), atstovaujama **projektų direktoriaus Andriaus Kazicko**, veikiančio pagal 2016 m. vasario 22 d. įgaliojimą Nr. 210, toliau vadinamu *Rangovu*, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešojo pirkimo komisijos 2016-03-09 protokolu Nr. 21-03/06, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas: **Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarinių remonto darbų vykdymas su pilnu dangų atstatymu.**

2. Sutartyje nustatyta **31,27 % nuolaida** nuo UAB „SISTELA“ statinių statybos skaičiuojamųjų aktualių (tuo metu galiojančių) kainų lygio, Sutarties vertė negali viršyti **380.000,00** Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt Eurų 00 ct) be PVM per metus.

3. Pasikeitus PVM taikymą reglamentuojančiai bazei, Sutarčiai automatiškai bus taikomas naujas PVM.

4. Sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo garantinio rašto pateikimo, per 5 (penkis) darbo dienas po sutarties pasirašymo datos. Užsakovui. Sutartis galioja **1 (viennerius) metus** su galimybe sutartį pratęsti dar vienerius metus. Jeigu nė viena iš šalių likus 30 dienų iki jos galiojimo pabaigos raštu nepareiškia noro nutraukti sutartį, ji laikoma pratęsta dar vieneriems metams.

5. Rangovas darbus pradeda nuo sutarties įvykdymo garantinio rašto pateikimo dienos.

6. Atsiradus Užsakovo poreikiui Rangovas turi numatyti galimybę papildomai atlikti iki 30 % darbų apimties, nurodytos techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1).

7. Užsakovas **neįsipareigoja nupirkti** visų šiame pirkimo dokumente nurodytų darbų kiekių ir asortimento.

8. Vykdydamos sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais, šios sutarties sąlygomis bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos bei remonto darbų vykdymo pirkimo technine specifikacija (priedas Nr. 1).

9. *Užsakovas* įsipareigoja:

9.1. Pateikti reikiamą techninę dokumentaciją;

9.2. Konsultuoti apie iškilusius techninius klausimus darbo eigoje;

9.3. Esant būtinumui, pateikti reikalingas medžiagas.

10. *Rangovas* įsipareigoja:

10.1. atlikti darbus pagal pateiktą techninę dokumentaciją;

10.2. Vykdamas darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais;

10.3. Laiku pilnai atlikti darbus pagal pateiktą darbo užduotį. Neužbaigus laiku atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų ir/ar požeminių statinių avarinių remonto darbų ir pilno dangos atstatymo darbų *Rangovas* informuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrių ir UAB „Kauno vandenys“ apie vėlavimo priežastis ir nurodo darbų užbaigimo datą;

10.4. *Rangovui* vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, *Rangovas*, *Užsakovui* pareikalavus, privalo mokėti *Užsakovui* delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną bei sumoka visas baudas, susijusias su „Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklių“ (2014-03-20, Nr.: T-163) pažeidimais.

10.5. Kai oro sąlygos nepalankios, išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetonių). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę *Rangovas*;

10.6. Nuo gamybinės užduoties priėmimo laiko (UAB „Kauno vandenys“ perdavus tiesiogiai, faksu ar elektroniniu paštu Rangovo atsakingam specialistui) *Rangovas* atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškastos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderinama transporto

organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu;

10.7. Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų sutankinimo patikrinimą;

10.8. Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, gauti žemės darbų kasimo leidimą suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi. O baigus darbus per 5 darbo dienas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui pateikti reikiamus dokumentus;

10.9. Pilnai atliktų darbų aktus priduoti Tinklų skyriaus atstovui;

10.10. Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą.

11. Garantijos:

11.1. Rangovo atliktiems Darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms taikomas vienerių metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos arba nuo darbų rezultato naudojimo (eksploatavimo) pradžios, priklausomai nuo to, kuris iš nurodytų įvykių įvyksta anksčiau.

11.2. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką.

12. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį, ar vėliau šalių nustatytu laiku ar už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

12.1. Už atliktus darbus ir pateiktą įrangą bei medžiagas apmoka rangovui per 30 kalendorinių dienų nuo darbo priėmimo – perdavimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros pasirašymo dienos;

12.2. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sutarties kainos;

12.3. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo rangovo pranešimo gavimo, moka rangovui sutartyje nurodytos sutarties objekto kainos (sut. 2 p.) delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

12.4. Nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas.

Rangovas:

12.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką moka užsakovui nuo sutarties objekto kainos (sut. 2 p.) delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to užsakovo patirtus nuostolius;

12.6. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka užsakovui 10% nuo sutarties objekto kainos (sut. 2 p.) dydžio baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius;

12.7. Uždelsę objekto statybą, moka užsakovui delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to užsakovui patirtus nuostolius;

13. Sutarties šalys susitaria, kad šioje sutartyje numatyti delspinigiai yra lygūs Finansų ministerijos nustatytiems delspinigiams, nustatytiems už laiku nesumokėtus mokesčius į valstybės biudžetą.

14. Šalys Sutartimi paskiria šiuos asmenis, atsakingus už ryšio tarp Šalių palaikymą:

Susidėvėjusių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos remonto darbų vykdymas UAB „Kauno vandenys“ Avarinės tarnybos viršininkas Rimas Stunžėnas iš UAB „KRS“ už ryšio tarp Šalių palaikymą projektų direktorius Andrius Kazickas.

15. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti pirkimo sutarties sudarymo metu šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

16. Rangovas įsipareigoja sutarties įvykdymo užtikrinimui per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo datos pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos

garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą ne mažesnę nei **35.000,00 Eur** be PVM, kuris turi galioti visu sutarties galiojimo laikotarpiu.

17. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu apie tai pranešus kitai šaliai ne vėliau kaip prieš du mėnesius, taip pat kitais LR Civilinio kodekso nurodytais atvejais.

18. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo pareigos atsiskaityti už atliktus darbus.

19. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai vyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo. Šalys tokiu atveju vadovaujasi LR Civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

20. Ginčai, kylantys vykdant šią sutartį, sprendžiami derybomis, įforminant atitinkamu aktu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


21. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 egzempliorius – *Užsakovui* ir 1 egzempliorius – *Rangovui*.



22. Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Šios Sutarties pasirašymo dieną pridedami šie priedai:

22.1. Priedas Nr. 1 Susidėvėjusių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos remonto darbų vykdymo pirkimo techninė specifikacija (5 lapai);

23. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 punktu laimėjusio dalyvio pasiūlymas ir ši sutartis, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems Rangovų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, bus viešinama CVP IS.

24. Šalių juridiniai adresai ir kiti rekvizitai:

<i>UŽSAKOVAS:</i>	<i>RANGOVAS:</i>
UAB "Kauno vandenys" Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas Tel. (8 37) 30 17 00 Faksas (8 37) 30 18 00 Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 447044060003089823 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Bendrovės kodas 132751369 PVM mokėtojo kodas LT 327513610  Generalinis direktorius Linas Baltrėnas	Pardavėjas: UAB „KRS“ Reg. adr.: Algirdo g. 38, LT-03218 Vilnius Koresp. adr.: Draugystės 15A, LT-51227 Kaunas Tel. (8 37) 45 44 64 Faksas (8 37) 35 39 00 Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 827044060002889998 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Įmonės kodas 133630961 PVM mokėtojo kodas LT 336309610  Projektų direktorius Andrius Kazickas




Projektų direktorius Andrius Kazickas



Uždaroji akcinė bendrovė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369,
PVM mokėtojo kodas LT327513610

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ AVARINIAI REMONTO DARBAI SU DANGOS ATSTATYMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Taikymo sritis

Specifikacija yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (*Užsakovas*), vandentiekio ir nuotekų tinklų avarinių kasimo darbų vykdymo (tinklų ir/ar požeminių statinių atkasimas ir remontas) su dangos atstatymu, sutarties su *Rangovu* dalis. Rangos darbai vykdomi Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės administracijų ribose, UAB „Kauno vandenys“ aptarnaujamose zonose. Rangos darbų terminas 1 (vieneri) metai su galimybe pratęsti sutartį dar 1 (vieniems) metams.

2. Bendrosios nuostatos

Ši Specifikacija apima darbų perdavimą *Rangovui*, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atliktų darbų aktavimą, atsiskaitymą už atliktus darbus. Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui reikiamą techniką bei tinkamai atestuotus darbuotojus.

Darbas apima vandentiekio ir nuotekų tinklų avarinių kasimo darbų vykdymą bei pilną dangų atstatymą, visas medžiagas būtinas pilnam darbų atlikimui, ir tokius patikrinimus bei derinimus, kokius aprašyti Specifikacijoje (remiantis galiojančiais teisės aktais), brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų kokybiškai suremontuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai ir/ar statiniai (įskaitant išardytos dangos atstatymą). Žodžiai „pilnas atlikimas“ turi reikšti ne tik darbų, nurodytų šioje Specifikacijoje, atlikimą bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui, kas leistų tinkamai naudoti požeminį inžinerinį statinį ir/ar komunikaciją bei atstatytą dangą.

3. Įstatymai ir reikalavimai

Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais:

- 3.1. Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
- 3.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);
- 3.3. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203);
- 3.4. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, Magistralinių naftotiekio apsaugos taisyklės, Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtinto LR ūkio ministro 1998-04-24 įsakymu Nr. 151 (Žin., 1998, Nr. 4111-19);
- 3.5. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“. (Žin., 2005, Nr. 151-5569);
- 3.6. Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. (Žin., 2002, Nr. 54-2150);
- 3.7. Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“;
- 3.8. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministerijos 1993-11-05 įsakymu Nr. 172 (Žin., 1993, Nr. 74-1397);
- 3.9. LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta Kelių priežiūros tvarka;
- 3.10. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.03.2001 „Automobilių keliai“;
- 3.11. Statybos rekomendacijomis R 35-01 „Automobilinių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“;
- 3.12. Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklėmis (2014-03-20, Nr.: T-163);
- 3.13. Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001:2005 ir kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2008.

4. Darbų atlikimo tvarka ir terminai

- 4.1. *Rangovas* atsakingų asmenų sąrašą kartu su kontaktiniais duomenimis pateikia *Užsakovui* (UAB „Kauno vandenys“) raštu.
- 4.2. Dabai pradedami suformuotos darbo užduoties, kurią UAB „Kauno vandenys“ tiesiogiai, faksu ar elektroniniu paštu perduoda *Rangovo* atsakingiems asmenims, pagrindu.
- 4.3. Gavęs suformuluotą darbo užduotį kartu su situacijos schema ir techninėmis sąlygomis, *Rangovas* nurodytuose objektuose atlieka vandentiekio ir nuotekų tinklų ir/ar požeminių statinių avarinius remonto darbus bei atstato išardytą dangą.
- 4.4. Nuo darbo užduoties priėmimo datos, *Rangovas* ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pradeda vykdyti darbus:



4.4.1. Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, gauti žemės kasimo darbų leidimą suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi;

4.4.2. Išsikviesti kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui;

4.4.3. Atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų ir/ar požeminių statinių avarinius remonto darbus. Atstatyti prieš darbus buvusią dangą ir išvežti statybines atliekas. Darbus užbaigti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (kaip nurodo teisės aktai: 3.5. ir 3.9.);

4.4. Informaciją apie atliktus darbus, kartu su bandymų ir/ar tyrinėjimų aktais, *Rangovas* perduoda *Užsakovo* atsakingam asmeniui: Tinklų skyriaus avarinės, eksploatacijos ar inžinerinės tarnybos viršininkui.

5. Darbų perdavimo tvarka

5.1. Kai atliekamiems darbams *Rangovas* išima leidimą žemės kasimo darbams, pilnai baigtus darbus per 5 darbo dienas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui pateikia reikiamus dokumentus.

5.2. Pilnai baigti arba perduodami *Užsakovui*, kai *Rangovas* pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir *Užsakovas* juos pasirašo.

6. Garantijos

6.1. *Rangovo* atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas vienerių metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos arba nuo darbų rezultato naudojimo (eksploatavimo) pradžios, priklausomai nuo to, kuris iš nurodytų įvykių įvyksta anksčiau.

6.2. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį *Rangovas* įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką.

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. Pateikti reikiamą techninę dokumentaciją;

7.2. Konsultuoti apie iškilusius techninius klausimus darbo eigoje;

7.3. Esant būtinumui, pateikti reikalingas medžiagas;

8. Rangovas įsipareigoja:

8.1. Vykdam darbus vadovautis Lietuvos respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais;

8.2. Laiku pilnai atlikti darbus pagal pateiktą darbo užduotį. Neužbaigus laiku atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų ir/ar požeminių statinių avarinių remonto darbų ir pilno dangos



atstatymo darbų *Rangovas* informuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrių ir UAB „Kauno vandenys“ apie vėlavimo priežastis ir nurodo darbų užbaigimo datą;

8.3. *Rangovui* vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, *Rangovas*, *Užsakovui* pareikalavus, privalo mokėti *Užsakovui* delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną bei sumoka visas baudas, susijusias su „Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklių“ (2014-03-20, Nr.: T-163) pažeidimais.

8.4. Kai oro sąlygos nepalankios, išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetonu). Nustovėjęs palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę *Rangovas*;

8.5. Nuo gamybinės užduoties priėmimo laiko (UAB „Kauno vandenys“ perdavus tiesiogiai, faksu ar elektroniniu paštu Rangovo atsakingam specialistui) *Rangovas* atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu;

8.6. Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų sutankinimo patikrinimą;

8.7. Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, gauti žemės darbų kasimo leidimą suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi. O baigus darbus per 5 darbo dienas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui pateikti reikiamus dokumentus;

8.8. Pilnai atliktų darbų aktus priduoti Tinklų skyriaus atstovui;

8.9. Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą.

9. Darbų kainos skaičiavimo tvarka


9.1. Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas avarinių kasimo darbų atlikimas ir dangų atstatymas.

9.2. Aktuojant atliktus darbus panaudotų medžiagų kaina įvertinama pagal faktą *Rangovui* pateikus gaminių PVM sąskaitas faktūras, bei kokybės sertifikatus ir atitikties deklaracijas.

9.3. *Užsakovui* pateikus savo medžiagas darbų atlikimui, aktuojama faktinė atliktų darbų apimtis neskaičiuojamos papildomos išlaidos ir pelnas nuo užsakovo pateiktų medžiagų.

10. Kiti reikalavimai / sąlygos


10.1. Pagal LR įstatymus pasikeitus mokesčiams (PVM ir soc. draudimas bei pan.), atitinkamai dokumentuose nurodomi ir apmokami tuo metu galiojantys minėti mokesčiai.



10.2. Kad suvienodinti sąlygas, nurodomi konkretūs skaičiai toms sąmatų dalims, kurios yra „kintamos“:

- Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0%
- Papildomų medžiagų vertė 3,0%
- Papildomų mechanizmų vertė 3,0%
- Statyb vietės išlaidos 3,0%

Projekto
Tiesioginės



- Indeksas 1,00
- Pridėtinės išlaidos 30,00%
- Pelnas 5%

10.3. *Rangovo* pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti *Užsakovo* Tinklų skyriaus atstovo ir techninės priežiūros inžinieriaus parašai, grunto sutankinimo protokolas, išduotas nepriklausomos laboratorijos.

10.4. Darbų kainos skaičiavime reikia įvertinti grunto tankinimo laboratorinius tyrimus.

10.5. Atliktų darbų akte turi būti atskirai nurodyta iš *Užsakovo* gautos medžiagos ir įrengimai bei nurodytos jų vertės.

10.6. Numatomi orientaciniai darbų kiekiai parinktiems *Rangovams* - apie 300 objektų per metus, atsiradus gamybiniam poreikiui, su galimybe pirkti papildomai darbų iki 30 procentų.

10.7. Vertinimas – **nuolaidos dydis procentais** nuo rekomenduojamų tuo metu galiojančių UAB „SISTELA“ statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygio.

Projekto direktorius -
Andrius Kaziškevičius

