
 

 
SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS 

2016-04-05, Nr. 40500/560548 

 

Užsakovas: Energijos skirstymo operatorius, AB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų 

g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, 

atstovaujamas Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo departamento 

direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. nurodymą Nr. 12 (toliau – Užsakovas). 

Rangovas: UAB „Labas GAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė 

bendrovė, juridinio asmens kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 
45D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus 
Žilvino Gasiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį 
(toliau – Sutartis). 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (bei iš Užsakovo numatomų perduoti medžiagų, kurios nurodytos 
Sutarties SD Priede Nr. 3) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 
(1450) Vidutinio slėgio dujotiekio į gyvenamųjų namų kvartalą, Baltijos, Naujakurių, Prūsų g. Kauno m., projektavimo 
paslaugos ir statybos darbai (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja 
priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 4). 

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 42.356,45 EUR (Keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt šeši eurai 45 

ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

2.2.1. Darbų kaina 35.154,09 EUR (Trisdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt keturi eurai 09 ct); 

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 7.382,36 EUR (Septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai 36 
ct). 

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros 
taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė 
Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo 
Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju 
negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte.  

2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutarties SD priede     
Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos. 

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui 
neapmoka. 

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS  

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę 
specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus 
reikalavimus. 

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija Priedas      
Nr. 4) turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. 

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai turi 
teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo 
rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino. 

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą 
peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina 
Projektavimo rezultatą taisymui. 

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į 
Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas 
Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas 
taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei 
atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas 
įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos 
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(gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato 
ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti. 

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam 
Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus 
reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, 
techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar 
statiniai) sprendiniai. 

3.8. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, 
Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  

3.9. Parengtą projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) 
(Techninė specifikacija Priedas Nr.3) turi gauti Rangovas.  

3.10.  Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos 
reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. 
Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per 
Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.  

3.11. Užsakovas įsipareigoja sudaryti sąlygas, suteikti informaciją ir pateikti visus Rangovui būtinus dokumentus, reikalingus 
tinkamam Sutarties vykdymui. 

3.12. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams. 

3.13. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.  

3.14. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.13 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

3.15. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.  

3.16. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. 

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:  
 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Užsakovo atskiro užsakymo pateikimo el. paštu dienos  ir įsipareigoja užbaigti 
juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.2 punkte nurodytu terminu. 

5.2. Darbai atliekami: Baltijos g., Naujakurių g., Prūsų g., Kauno m. 

5.3. Darbų atlikimo terminai:  
Darbų atlikimo pabaiga  nuo sutarties pasirašymo 200 k.d. (Projektavimo darbų pabaiga nuo sutarties pasirašymo 90 
k.d.) 

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). Rangovas 
Darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius ir įregistravus (jeigu jis registruojamas teisės aktų 
nustatyta tvarka) statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus. 

5.6. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomas visų Sutartyje numatytų atlikti darbų faktas. 

5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už 
kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja 
atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą 
atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.  
 

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus visus numatytus Darbus (gavus įregistruotą statybos 
užbaigimo aktą) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, pasirašius atliktų darbų 
aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data. 

6.2. Sąskaitą už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu Darbų perdavimo - priėmimo aktu Rangovas pateikia 
Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos.  

6.3. Rangovas pasirašytą PVM sąskaitą-faktūrą nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu:  
saskaitos@eso.lt.  

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

7.1.  Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. 
 

8. KONTAKTINIAI ASMENYS 

8.1.   Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  

8.2.   Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  

 

mailto:saskaitos@eso.lt
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9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą 
sumokėti 3000 eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų 

nepadengia numatyta bauda. 

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų 
pradžios, Užsakovui turi  pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už 
šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po 
Sutarties įvykdymo galutinio termino. 
10.2. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti 
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą 
apmokėjimo dokumento kopiją. 

10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga 
archeologo priežiūra. 
10.4. Visi draudimo dokumentai turi būti užsakovui priimtini ir prieš tai su užsakovu suderinti. 
10.5. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam 
statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa 
Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirt ina, 
kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies 
trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą 
teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir 
Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro. 
 

11. PRIEDAI 

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties 
priedo egzempliorių. 
11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  

2.1.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai 2 lapai;  

2.1.2. Priedas Nr. 2 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai,  

2.1.3. Priedas Nr. 3 - Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresas, 1 lapas; 

2.1.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 5 lapai; 

 

12. ŠALIŲ REKVIZITAI 
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Priedas Nr.1 

Darbų įkainiai 
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Priedas Nr. 2 
 

Subrangovai ir jiems perduodami darbai 
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Priedas Nr. 3 

 

 

 

Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas 

 

 

Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namų kvartalą Baltijos, Naujakurių, Prūsų g. Kauno m., projektavimo 
paslaugos ir statybos darbai. 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

1.  DSRĮt Q6 G4-T vnt. 9 

2.  DSRĮt FE25 4xG4-T vnt. 1 

 
 
 

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS 

Chemijos g. 23, Kaunas, 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius”  

Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: 

Dujų tinklo projektų valdymo grupė (Kaunas), projektų vadovas 
Arūnas Bernatavičius 

Tel. + 370 37 401 235; Mob. +370 699 0754 
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Priedas Nr. 4 
 

Techninė specifikacija 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Pirkėjas – AB “Energijos skirstymo operatorius“; 
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį; 
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto; 
1.4. Paslaugos – projektavimas; 
1.5. Darbai – statyba. 

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI/ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS/CHARAKTERISTIKA/PIRKIMO OBJEKTO 
APIMTYS 

Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namų kvartalą Baltijos, Naujakurių, Prūsų g. Kauno m., projektavimo paslaugos ir 
statybos darbai. 
2.1. Pirkimo objekto apimtys (maksimalus kiekis): 

2.1.1. Parengti statybos techninį darbo projektą (toliau – Projektas); 
2.1.2. Sumontuoti: PE požeminius dujotiekio vamzdžius d20 – 150 m, d40 – 119,5 m, d63 – 723 m, DSRĮt – 10 vnt.; 
2.1.3. Ardyti ir atstatyti dangas: asfalto dangą – 20 m2, žalią veją - 775 m2; 
2.1.4. Dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio atlieka Tiekėjas (medžiagas, reikalingas dujotiekio prijungimui, tiekia 
Tiekėjas, duobės kasimą, užpylimą, dujotiekio prijungimui, atlieka Tiekėjas). 
2.2. Tiekėjo įsipareigojimai: 

2.2.1. Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jo aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti 
reikalinga rengiant pasiūlymą; 
2.2.2. Jei reikia, archeologinius žvalgomuosius bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto statybai, užsako ir apmoka Tiekėjas; 
2.2.3. Jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui priduoti 
kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais neužpylus grunto; 
2.2.4. Parengti Projektą vadovaujantis pridedama Projektavimo technine užduotimi pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio 
projektavimas“ reikalavimus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; 
2.2.5. Gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus, organizuoti 
servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių 
sudarymą: 
2.2.5.1. Gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams; 
2.2.5.2. Parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams 
pateikti Pirkėjui peržiūrai. Pirkėjui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Tiekėjas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių 
tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Tiekėjas informuoja Pirkėją ir žemės sklypų 
savininkus; 
2.2.5.3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo vamzdynų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms 
skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, 
atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), 
kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai turi būti nustatytas 
neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis 
vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas dujotiekiui (įrenginiams) įrengti; 
2.2.5.4. Mokesčius notarų biurui už servitutų sutarties tvirtinimą bei registravimą apmokės Pirkėjas; 
2.2.6. Pateikti suderintą Projekto originalą, dvi kopijas grafinėje formoje ir vieną kopiją skaitmeniniu (PDF) formatu pagal 
STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus; 
2.2.7. Prieš 3 (tris) kalendorines dienas raštiškai informuoti Pirkėjo atstovą apie numatomą Darbų pradžią, nurodant statinio 
specialiųjų statybos darbų vadovą. Pavėlavus Tiekėjas privalės kompensuoti išlaidas Pirkėjui dėl pavėluoto duomenų 
pateikimo apie numatomą statybos pradžią bei statinio statybos darbų vadovą per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 
statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; 
2.2.8. Tiekėjas įsipareigoja vykdyti parengto projekto vykdymo priežiūrą; 
2.2.9. Tiekėjas apsirūpina visomis medžiagomis, įrenginiais ir mechanizmais, reikalingais darbams atlikti (išskyrus tai, ką 
pateikia Pirkėjas); 
2.2.10. Tiekėjas turi atlikti visus dujotiekio statybai reikalingus žemės darbus; 
2.2.11. Pagal parengtą ir suderintą Projektą pastatyti vidutinio slėgio dujotiekį; 
2.2.12. Tiekėjas privalo suteikti Pirkėjo atstovams, Darbų techniniams prižiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros 
atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ,testuoti medžiagas ir darbo 
kokybę bei tikrinti statybos eigą; 
2.2.13. Statybines atliekas išvežti ir perduoti jas tvarkančiai įmonei bei pateikti Pirkėjui pažymą apie tai; 
2.2.14. Atlyginti dėl atliekamų Darbų patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, naudotojams) už 
statybvietės ribų; 
2.2.15. Išlaidas už leidimą žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, 
archeologinius tyrinėjimus, melioracijos sistemų atstatymą, drenažo sistemų atstatymą, kelio ženklų pastatymą, statybinio 
laužo išvežimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant 
juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus 
apmokama; 
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2.2.16. Tiekėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką (jeigu objektas patenka į miesto ir 
rajono zonas, būtina geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius) grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame 
formate (AutoCAD‘o formate LKS-94 koordinačių sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos techninių 
reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus (1 egz.), likus 
10 (dešimt) darbo dienų iki darbų pabaigos; 
2.2.17. Baigus Darbus pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio techninę dokumentaciją grafinėje formoje ir skaitmeniniu (PDF) 
formatu. 
2.3. Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai:  

2.3.1. Medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų 
užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje 
galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus); 
2.3.2. Požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai turi atitikti (prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; 
prEN1555-5) reikalavimus 
2.4. Objekto Darbus sudaro: 

2.4.1. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, 
iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į statybos vietą ir kita; 
2.4.2. Bendrastatybiniai darbai; 
2.4.3. Dujotiekio trasos nužymėjimas; 
2.4.4. Žemės darbai: 
2.4.4.1. Dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį; 
2.4.4.2. Grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai; 
2.4.5. Medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje; 
2.4.6. Vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai; 
2.4.7. Dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai; 
2.4.8. Laikinų privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiavimus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant 
jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai 
bei kitos saugos priemonės; 
2.4.9. Vamzdynų užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai; 
2.4.10. Dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas; 
2.4.11. Aplinkos tvarkymo darbai; 
2.4.12. Kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti statybos projekte ir kuriuos reikalinga 
atlikti, siekiant užbaigti statybą; 
2.4.13. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais; 
2.4.14. Kartu su Pirkėju statybos darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas.  
 

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

3.1. Baltijos g., Naujakurių g., Prūsų g., Kauno m. 

5. KITA SVARBI INFORMACIJA 

5.1. Pirkėjo įsipareigojimai:  

5.1.1. Sutarties pasirašymo dieną Tiekėjui pateikti projektavimo techninę užduotį ir situacijos schemą; 
5.1.2. Priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti.  Darbus priimti pasirašant atliktų Darbų aktus 5 
(penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus Darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo 
apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir  
normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu 
nurodyti trūkumai; 
5.1.3. Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Tiekėjui, kas vykdys darbų techninę priežiūrą; 
5.1.4. Vykdyti sutarties kontrolę; 

 

6. PRIEDAI 

Priedas Nr. A-1.1 – projektavimo techninė užduotis; 

Priedas Nr. A-1.2 – situacijos schema; 
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Priedas Nr. A-1.1  

Projektavimo techninė užduotis 
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Priedas Nr. A-1.2  
Situacijos schema 
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