STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 57~ HAW

Siauliai, 2016 m.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus, Eduardo
Bivainio, veikiandio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau —
Uzsakovas) ir UAB ,,Stitis“, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo. Arvydo Pilipausko, veikiancio (-ios)
pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudaré ia Statybos rangos darby sutart] (toliau — Sutartis). "
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L5,
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1.7.
1.8.
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1.10.

1.12.

1.13.

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.
Darbas — sudétiné darby dalis.
Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaifivojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uZbaigimo
dokumento pasira§ymo dienos.

Tkainis ~ Ziniarad¢inose (Darby jkainiy sgraduose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto
;kamls be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprayme, jskaitant visus reikiamus Rangovo
;renglmus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo personalo darba, MedzZiagas,
prieZifira, paleidimg, derinima, bandymus, netiesiogines i§laidas, Rangevo mokamus mokeséius, pelng
kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar
atsirandanéius ja vykdant.

X$laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskaiiuojamos negautos
pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj}.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (i3skyrus [rangg).

Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiitlyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta
suma.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

Statybos darbu prieZiaros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statybos darby
prieZifira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar Darbai vykdomi pagal pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus, ar laikomasi Sutarties salygy, LR teisés aktuy, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos uZbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad Darbai
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1.14.

1.15.

1.16.

1L17.

1.18.

1.19.

1.20.

2.1,

3.1

3.2

3.3.

3.4,

3.5.

atlikti pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Statybvieté ~ Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teisg vadovaujantis
Sutarties salygy 4.2 punktu.

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby
daliai vykdyti.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaUJantls Sutarties 9.4 punkto
nuostatomis, t.y. nustadius fakti¥kai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius Ziniara$éiuose (Darby
jkainiy sgraduose) numatytus Darby [kainius.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat Kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniarai&iai (Darby jkainiy sarasai) — dokumentai, uZpildyti Rangovo sitilomais Darby [kainiais
(nurodytais Sutarties 1 priede).

Papildomas susitarimas — Saliy rastiskas susitarimas dél konkre&iy Savivaldybei nuosavybés teise
priklausandiy pastaty remonto darby ir (ar) kity, su Sutarties vykdymu susijusiy, klausimy. PasiraSytas
Papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas atlikti Savivaldybei nuosavybés teise priklausandiy pastaty remonto darbus ir
juos perduoti Uzsakovui, kaip numatyta Sutartyje bei iitaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teis¢s aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai,

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaikinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1, 3ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Ziniara§giai (Darby jkainiy saragai);

3.2.3. kiti dokumentai {(jeigu yra).

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinanéius dokumentus. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei vienerius metus.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygu Kkoregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ pranedimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas turi biiti siunCiami faksu,
pastu arba elektroniniu pastu, ju originalus (jei originalai perduodami ar siunciami) jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
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4.1.

4.2.

4.3,

4.4,

4.5,

5.1

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

adresai susiradinéjimui nurodyti §ios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas, atsizvelgdamas j poreikij, isipareigoja sudaryti Papildomus susitarimus dél konkre€iy
Savivaldybei nuosavybés teise priklausandiy pastaty remonto darby, kurivose nurodoma kokie Darbai
bus vykdomi, ju apimtys, atlikimo terminas ir kaina, nustatyta vadovaujantis $ios Sutarties Darby

Tkainiais.

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete (es) ne véliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Statybvieté (és) yra perduodama (os) Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-
priémimo akta STR 1.08.02:2002 , Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakovui,
kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statybos darby prieZitros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira® vykdys Darby prieZziura.

Uzsakovas privalo dalyvauti Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo procesuose.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas, gaves UZsakovo radtifka praneSima, jsipareigoja sudaryti Papildomus susitarimus dél
konkrediy Savivaldybei nuosavybés teise priklausandiy pastaty remonto darby, kurinose nurodoma
kokie Darbai bus vykdomi, jy apimtys, atlikimo terminas ir kaina, nustatyta vadovaujantis Sios

Sutarties Darby Jkainiais.
5.1.1. Papildomas susitarimas dél einamaisiais metais vykdomy Darby turi biiti pasiraSomas per 10
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo rastiko praneSimo gavimo dienos.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus per Sutarties 6.1 punkte nurodyts terming, laikydamasis
Lietuvos Respublikoje galiojandiy istatymuy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darbq metody tinkamuma, patikimuma bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu. '

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima,

Pasira§ydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties
suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas baty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Utzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

6.1.

5.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandélivoti arba idveiti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priziGréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siuksliu,
dulkiy ar kity terfalu. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai
turi biti saugils, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj §iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmy. '

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kok}
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudota vandenj bei elektrg.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirti atitinkamam Darby vykdymui.
Uszsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaid¥iai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir MedZiagas
pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statybos darby prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZifiri ir jeign reikia priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai radtu neprane¢s Statybos
darby prieziiiros vadovui, tai, Statybos darby prieZiliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita
privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba Darby kokybe
yra su triitkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statybos darby prieZitiros vadovas
gali atmesti tg Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui
ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar Jranga, kad ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanCius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyinio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statybos darby prieZifiros vadovui lankytis
statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
Ussakovui, LR jstatymy nustatyta tvarka bus baigtos statybos uzbaigimo procediiros ir
sura8ytas statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala
arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiira atsako Rangovas ir atsakomyb¢ uZ tq praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj..

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai nurodomi Papildomuose susitarimuose dél konkrediy

Savivaldybei nuosavybés teise priklausanéiy pastaty remonto darby, sudarytuose pagal Sutarties 4.1 ir
5.1 punkty nuostatas.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

Darby atlikimo terminas gali bti pratestas, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip
pat dél:
6.2.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy

salygu);

6.2.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.2.3. bet kokio vélavimo, klifigiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba UZsakovo
personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbalgtl visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasiraiytas Statybos uZbaigimo dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su
Statyba ir jos uZbaigimu susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, ratu nurodydamas jog dél:

e véluojamos perduoti statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

o trediyjy 3aliy jtakos;

s sustabdyto finansavimo arba triikstamo finansavimo;

o laiku neatlaisvintos Darby vietos;

e biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

o kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas
yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tam Darby atlikimo
terminui, kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise i pagristai patirty papildomy Islaidy apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
punkte, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
UZsakovas turi teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo
Papildomame susitarime nurodytos sumos per diena.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties lvykdymo uzt1kr1n1mq (besglyging ir neat¥aukiamg banko garantijg arba piniginj uZstata, kuris
pervedamas | pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja sqskaitg Nr.
1.T037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865)
Rangovas privaio pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké
sudaryti Sutart]. UZtikrinimo suma 10 proc. nuo 9.1 punkte nurodytos Priimtos Sutarties sumos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi apimti ir galioti visiems ateityje tarp Sutarties Saliy sudarytiems
Papildomiems susitarimams. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas jsigalioja banko garantijos iSdavimo
diena ir turi galioti 13 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra
pratesiamas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlygmtl netesybos bei nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai ir atvejais
numatytais Sutarties 12.3 ir 12.6 punktuose.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimu,
Uszsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart].

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui pasibaigus jo galiojimo terminui per 10 dieny
nuo raititko Rangovo praSymo gavimo dienos.
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8.1.

3.2.

8.3.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Utzsakovas perima Darbus kai visi Darbai pagal sudaryta Papildoma rastiska susitarimg baigti.
Rangovas, uZbaiges Darbus su prafymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis |
Statybos darby prieZiliros vadova.

Statybos darby prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1 punkta, per 5 dienas privalo:
8.2.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZitira ir patikrinima, po kurio Statybos darby priezitros
vadovas privalo pradéti Statybos uZbaigimo procediirg.

Arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby trikumus,
kuriuos Rangovas privalo paZalinti, kad galéty biiti pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinimo dienos privalo pa3alinti i§ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys
turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo salygas statiniams apZitréti,
skirti biiting reikalingg transporta bei specializ apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg ir
iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKIEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 17639,30 Eur (septyniolika tikstanciy $e8i $imtai trisdeSimt devyni eurai 30
ct), i¥ kuriy PVM sudaro 3061,37 Eur (trys tiikstandiai $e$iasdeSimt vienas euras 37 ct). Jei suma
skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar&iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties sglygy 9.4 punkto
nuostatomis.

Bet kuric Darby kiekiai, numatyti Ziniara$&iuose (Darby: jkainiy sgraSuose), yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. :

Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaitiuojamos nustadius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas,
prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM
saskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Apmokéjimo suma turi bati nustatoma
taikant Ziniara&iuose (Darby jkainiy sarafuose) numatytus Darby Jkainius.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius
ir PVM saskaita faktiir. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienas
privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg i8skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo
suma tokio netinkamo Darbo i$taisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo pranedes Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatyt terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praoma apmokéti
suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra r
pasiraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas.

e .
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9.7.  Uzsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose
per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumeniy patvirtinimo dienos.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng.

9.9.  Darby Ikainiai Sutarties galiojimo metu nekeiiami i¥skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkta jforminus pakeitimg Sutarties
kaina gali biiti koreguojama papildomu/nevykdomy Darby sumomis pasiradant susitarima (protokola)
dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaiCinojamos pritaikant Ziniara$¢iuose
(Darby jkainiy sgraduose) numatytus Darby lkainius, o nenumatyty Darby kainos apskailiuojamos
7emiau pateikiamais biidais, nustatant auk$¢iau esanéio bido tatkymo prioriteta, ty. tik nesant
galimybés taikyti auk3€iau esantj biida, gali biiti tatkomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius;

b) vadovaujantis sgmaty skaifiavimo programos ,,Sistela” arba ,,Ses” duomeny bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

¢) jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokes€ius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnandos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) i3laidas, kurios negali
biti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas ilaidas — tiesiogines ir netiesiogines),
kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanciy iikio subjekty darby
kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis
ne didesni nei 5 % tiesioginiy i8laidy; '

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina

« atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy =+ S g, Du
T 100

1+

100

S, - Perskai€iuota Sutarties kaina (su PVM)

S s - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais) '

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

16. PAKFITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo kokybés ar
kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies Iygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kurj papildoma Darba, Iranga, MedZiagas.
Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties Zalis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei 3iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly. k

10.2.  Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar

Uzsakovas -~ '£ Rangovas / : ! -
T 7«




biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryta pritaikant
Ziniara$iuose (Darby jkainiy sara$uose) numatytus Darby Jkainius, ir kurios pagrindu pagal 9.9.1
punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas l¢Sas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, ty. Pasillyme nurodytos
Medziagos/ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, raStu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryta pritaikant Ziniara3¢iuose (Darby jkainiy sgrajuose)
numatytus Darby Jkainius bei siilymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sifilomy
atlikti Darby lokaling samatg, sudarytg pagal 9.9.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir
Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia),

10.2.3. Papildomy, Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy ir
biitiny Sutariai jvykdyti (uzbaigti) Darby, Irangos, MedZiagy biitinumas pagrindZiamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos darby
prieZitiros vadovo paradu, bei radtu suderinamas su UzZsakovu,

10.3.  Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdyme pakeitimus.

10.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per
5 dienas - pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte
minimy prieZaséiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teisg
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais
atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti jsipareigojimus, nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui
dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.5.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.5.2. gaves tokj prane§ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keifiamas
Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1.  Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo
apie juos ra$tu praneiti Rangovui.

11.2.  Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skaifiuojant nuo visy rangovo
atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui dienos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta §ivose elementuose tydia paslépty
defekty, - 20 mety. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkangiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.4 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy para3ais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
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mokétinos sumos.

12.2.  Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai Statybos
darby pric¥idiros vadovas raftu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus irfarba itaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Ut#sakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas: )
12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statybos darby prieZiliros vadovo nurodymy,
arba visais pagristais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galicjimo; ‘
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti- savo jsipareigojimy pagal -
Sutart] ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.3.3. nevykdo Sutarties salygy 5.1.1 punkte nustatyty reikalavimy.
Uzsakovas gali bet kuriuo $§iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
ra$tu pranedes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i8 Statybvietés.

12.4, Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba dél
Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo saskaita- gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo ilaidas, atsiradusias dél §ios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaifymus uz
papildomas Ilaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo i¥mokéti
Rangovui.

12.5. Uisakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip
20 dieny apie tai ra8tu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:
12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I8laidos uz Iranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, 3i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos Islaidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé tikédamasis
baigti Darbus.
Rangovo negautos pajamos nekompensuojamos. UZzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad
planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kit rangova.

12.6. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:
12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo;
12.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkt trunka ilgiau nei 90 diengy.
Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
radtu prane$¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj.

12.7. Jei Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokéti UZsakovui
10 proc. dyd#io bauda nuo Priimtos Sutarties sumos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties
mutraukimo.

12.8. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkts, Rangovas per
UzZsakovo nurodyts terming privalo: '
12.8.1. nutraukti visa tolesnj Darbag, i$skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybeés ar turto ifsaugojimo
arba dél Darbu saugos; ‘
12.8.2. perduoti Uzsakovui frangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
12.8.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

13. GINCAI

13.1.  Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Visi gingai, kylantys dél Sios Sutarties ar su
ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso
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14.1,

14.2,

14.3.

15.1.

15.2.

kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prlevoies Nenugalima
Jjéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukél¢ bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti

laikomos ypatingomis, bet Listuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos

(force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lictuviy

kalba .
Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS -
Siauliy miesto savivaldybés administracija

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Kodas 188771865

A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbankas, b. k. 73000

tel. 8-41 59 63 15

faksas 8-41 52 41 09

elektroninis pastas: a.popleviciene@siauliai

Eduardas Bivainis
Admlmstracgos direktorius

RANGOVAS

UAB ,,Stitis™

Ragainés g. 82G, Siauliai®

Kodas 275830930

PVM mokétojo kodas LT758309314

A.s. Nr. LT 61 7044 0600 0223 9506

AB SEB bankas, Siauliy filialas, b. k. 70440
tel. 8698 35237

elektroninis pastas: stitis@stitis.lt

Arvydas Pilipauskas 1
Direktoriaus pava j

Paragas

Sutarties kuratorius — Statybos skyriaus vyr. specialisté Ange[e Pople.vwienc tel. (§41)5963 15
Sutartis be pakeitimy ir atitinka 2016 m. kovo 7 d. Sutarties projekts .
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Statybos darby rangos sutarties Nr. 52"%’ %

1 priedas

Ziniarastis (Darby jkainiy sarasas)

s 454,

Eil.

Darbo pavadinimas

Mato
vnt.

Darbo
vieneto
Ikainis Eur

Prefimi-
narus
kiekis

Viso
Eur

remontas,
dangos

Ploksciy stogy dangos
priklijuojant nauja dangg ant esamos
("pusliy" remontas, pavirSiaus nuvalymas, parapety
dangos ardymas, naujos ritininés dangos jrengimas,
aptaisant parapetus, prieglaudas, jlajas ir kt.)
Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai:

a) lankstumas Zemoje temperatiiroje, esant — 25°C(ir
Zemesnéje);

b) atsparumas tempimui: didZiausia tempimo jéga, N
/ 50 mm, 900/650 (+-200);

c) atsparumas tempimui: pailgéjimas40/40 (+-20) %;
d) atsparumas tekéjimui padidintoje temperatiroje >
100 °C.

11,8684

300

9404,72

Papildomo sluoksnio prilydomosios stogo dangos
jrengimas

Reikalavimai prilydomajai bituminei dangai:
a) lankstumas Zemoje temperatiiroje, esant — 25°C(ir
Zemesngje);

b) atsparumas tempimui: didZiausia tempimo jéga,
900/650 (+-200);

¢) atsparumas tempimui: pailgéjimas40/40 (+-20) %;
d) atsparumas tekéjimui padidintoje temperatiiroje >
100 °C

90,2744

50

463,72

Cinkuotos skardos pakabinamy lataky sandiiry

sandarinimas

it

1,8211

10

18,21

Ventiliaciniy kaminéliy jrengimas, aptaisant ritinine
danga

vnt

34,2002

171,05

Ventiliacijos kaminy stogeliy dengimas 0,5 mm
storio cinkuota skarda

16,4589

10

164,59

Prijungimy prie ventiliacijos kaminy, sieny

jrengimas i§ 0,5 mm storio cinkuotos skardos

6,4178

25

160,45

Kamyzo i 0,5 mm storio cinkuotos skardos

6,2094

16

62,09




skardinimo pakeitimas, pa8alinant Siuksles

8 | Kamyzo i8 0,5 mm storio skardos padengtos | m 6,6355 5 33,18
poliesteriu  skardinimo  pakeitimas, paSalinant
Siukiles
9. | Lietaus rinktuvy i§ 0,5 mm storio cinkuotos skardos | vnt 15,0522 5 75,26
pakeitimas, pagalinant $iuk3les
10. | Lietaus rinktuvy i§ 0,6 mm storio skardos padengtos | vnt 17,2572 3 5177
Pural polimeriniu sluoksniu pakeitimas, paZalinant
Siuksles
11. | Plok&¢iy stogy jlajos pakeitimas, aptaisant ritinine | vnt 84,0945 5 420,47
danga
Reikalavimai jlajoms —korpusas i§ propileno (PP),
atsparus ultravioletiniams spinduliams, vertikalaus
ileidimo ir lapy gaudykle
12. | Védinimo kaminéliy ir atsikvépimo vamzdZiy | vnt 0,8416 5 4,21
kepuréliy i§ 0,5 mm storio cinkuotos skardos
jrengimas ant stogo
13. | Lietaus nuoteky $alinimo vamzdyny atskiry atkarpy | m 20,0249 10 200,25
keitimas pastato viduje (jskaitant fasonines dalis),
kai vamzdzio skersmuo 110 mm
14. | Parapety i§ 0,5 mm storio cinkuotos skardos| m
demontavimas, montavimas, nekei¢iant skardos
Sienos storis 0,38 m 6.1575 40 246.30
kai sienos storis 0,25 m 6.1575 10 61.58
15. | Parapety i3 0,5 mm storio skardos padengtos m
poliesteriu demontavimas, montavimas, nekeiéiant
skardos
Sienos storis 0,38 m 6.1575 5 30.79
kai sienos storis 0,25 m 6.1575 5 30.79
16. . L m
Parapety i§ 0,5 mm storio cinkuotos skardos
pakeitimas, keiéiant skarda
Sienos storis 0,38 m 10,4837 40 419,35
kai sienos storis 0,25 m 9,7627 10 97,63
17. | Parapety 1§ 0,5 mm storio skardos padengtos m
poliesteriu pakeitimas, kei¢iant skarda
Sienos storis 0,38 m 11,6854 5 58.43
kai sienos storis 0,25 m 10.9644 5 54,82




18. | Lietaus nuvedimo sistemos su sudedamosiomis m
dalimis 18 0,5 mm storio cinkuotos skardos
pakeitimas
11,8291 5 59,15
Diametras 150 mm 10,7266 5 53,63
diametras 125 mm
19. | Lietaus nuvedimo sistemos su sudedamosiomis m
dalimis i§ 0,6 mm storio skardos padengtos Pural
polimeriniu sluoksniu pakeitimas
14,0341 5 70,17
Diametras 150 mm 12’93 16 5 64,66
diametras 15 mm
20. | I3orés sieny plok3€iy sandiiry hermetizavimas [ m 2,3203 100 232,03
mastika, dedant tarpiklius (numatant sandiiry
iskirtima, i$valyma)
Retkalavimai mastikai:
a) geras prikibimas prie drégno (bet ne Slapio)
betono, metalo, medzio;
b) atsparumas klimatiniams poveikiams, UV
spinduliams;
c) dziuvimo laikas 24 val. iki pilno i¥d¥iuvimo;
d) eksploataciné temperatiira — nuo -40°C iki +70°C;
e) elastingumo susigraZinimas > 70%;
f) paslankumas 25%;
g) tempimo jtempimas 0,4 MPa (23 °C;
h) ekologiska.
Reikalavimai sandarinimo tarpikliui:
a) atsparumas temperatiirai -50°C iki +95°C;
b) geras atsparumas Sarminei drégmei, naftai,
benzinui, tirpikliams;
¢) atsparumas UV spinduliams;
d) ekologiskas.
21. | Muriniy konstrukeijy ardymas ir statybinio lauzo | m? 42,8915 5 214,46
iSveZimas
22. | Sieny paprastas silikatiniy plyty miiras m? 37,3553 5 186,78
23. | Ventiliacijos kaminy paprastas silikatiniy plyty | m? 154,8633 5 774,32
miiras :
24, | Vidiniy sieny gerasis tinkas m? 83,9316 10 89,32
25. | I3oriniy sieny gerasis tinkas m? 1,8510 100 185,10
26. | I3oriniy sieny gerasis daZymas, paruoSiant paviriy ; m? 2,6283 100 262,83

Reikalavimai dazams:
Silikoniniai vandeniniai dispersiniai daZai iSorés
darbams, atspariis atmosferos poveikiui, drégnajam




§veitimui  ir  valymui, nestipraus  kvapo,
nekenksmingi aplinkai ir Zmogaus sveikatai

27. | Vidiniy sieny gerasis daZymas, paruoSiant pavir§iy | m? 6,5815 10 65,82
Reikalavimai daZams:

Emulsiniai  dazai, ekologiski, nekenksmingi
sveikatai, atsparlis drégmei, vandeniui, valymo

priemonéms
Suma : 14577,93
PVYM: 3061,37
Viso su PYM: 17639,30
UZSAKOVAS RANGOVAS
Eduardas Bivainis Arvydas Pilipauskas

Administracijos direktorius

Direktoriaus pay




