RANGOS DARBY SUTARTIS
2016m..27.....men. /3 d. Nr./zd-/é' ZWELY (-4

Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios registruota
buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigito Seputio,
veikianéio pagal Administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

uzdaroji akciné bendrové ,, Tima*, juridinio asmens kodas 177016534, kurios registruota buveiné
yra Pramonés g. 4A, Silutéje, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Petro Juraskos, veikiancio pagal bendroveés jstatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby sutartyje vadinami ,Salimis®, o kickvienas atskirai — ,,Salimi,
atsizvelgdami | supaprastinto maZos vertés pirkimo apklausos biidu, jvykusio 2016 m. kovo 14 d.,
rezultatus, sudaré $ia rangos darby sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas — Silutés miesto Klaipédos gatvés péséiyju ir dviradiy tako projektavimo
ir rekonstravimo darbai.

1.2. Tiek¢jas tures atlikti:

1.2.1. Projektavimo paslaugas pagal statinio projektavimo uzduotj (Sutarties 1 priedas);

1.2.2. Rekonstravimo darbus pagal parengta projekta;

1.2.3. Parengti Statinio kadastrine byla (savo saskaita).

1.3. Darby apimtis:

1.3.1. Silutés miesto Klaipédos gatvés péséiujy ir dviradiy tako rekonstruojamos atkarpos

orientacinis ilgis apie 800 m, bendras pésciujy dvira¢iy tako plotis - 2,50 m.
1.4. Darby vykdymo vieta — Klaipédos g., Silutés miestas.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Sutarties kaina yra fiksuota, kuri nebus kei¢iama visg sutarties vykdymo laikotarpi.
2.2. Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto mazos vertés pirkimo apklausos biidu metu, yra:

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM, Eur | Kaina su
Nr. PVM, Eur PVM, Eur
Silutés miesto Klaipédos gatvés pésciyjy ir dviraciy tako projektavimas ir rekonstravimas:
1. | Projektavimo paslaugos 1 850,00 388,50 2 238,50
2. | Rekonstravimo darbai 141 902,75 29 799,58 171 702,33
I35 viso 173 940,83

Bendra sutarties kaina su PVM — 173 940,83 Eur (Vienas Simtas septyniasdeSimt trys takstanciai
devyni Simtai keturiasde$imt eury ir 83 ct).

2.3. Uz $ig kaina Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 1.2 punkte.

2.4. | darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams
atlikti, Rangovo personalo darbas, medZiagos, kitos i$laidos ir privalomi mokéti mokes¢iai (jskaitant PVM),
netiesiogineés islaidos, prievolés ir jsipareigojimai, apibréZti sutartyje ar atsirandantys ja vykdant.
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2.5. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty PVM
tarifo dydis, likutinei sutarties vertei bus taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Kaina be PVM
nekei¢iama. Kainos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu.

2.6. Sutarties galiojimo terminas — sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki tol, kol
pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi isipareigojimai), 3alys sutaria ja nutraukti arba ji
nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais:

2.6.1. Darby atlikimo terminas: nuo sutarties pasiraSymo dienos - per 24 ménesius.

2.7. Finansavimo 3altinis — Keliy priezitiros ir plétros programos lé3os.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos viesuju pirkimy istatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés
aktais.

3.2. Uzsakovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Uzsakovas tikrina Rangovo darba ir pranesa apie rastus defektus. Sis tikrinimas nemaZina
Rangovo atsakomybés. UZsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti darby ar
medziagy defektus;

3.2.2. Uzsakovas privalo pranedti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam
laikotarpiui, kuris prasideda nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos arba
priémimo-perdavimo naudoti akto suraymo dienos. Garantinis laikas turi bt pratestas tiek, kiek reikia
laiko taisyti defektus;

3.2.3. Jeigu Rangovas neistaisé defekto Uzsakovo nurodytu laiku, Uzsakovas apskaiciuoja defekto
idtaisymo kaina, kurig Rangovas privalo apmoket1

3.2.4. Uzsakovo atstovais pagal $ia sutartj laikomi: Savivaldybés administracijos Ukio skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas OZelis, UZsakovo paskirtas techninis priZidrétojas;

3.2.5. Uzsakovas laiku atsiskaito Rangovui uZ suteiktas paslaugas ir atliktus darbus.

3.3. Rangovo teisés ir pareigos:

3.3.1. Paslaugas ir darbus turi atlikti laiku, kokyblska1 vadovaudamasis galiojanéiais LR jstatymais,
teisés aktais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklémis, rekomendacijomis bei standartais;

3.3.2. Statybos produktai privalo turéti atitikties sertifikatus ir atitikties deklaracijas;

3.3.3. Rangovas privalo vykdyti visus UZzsakovo nurodymus, kurie sutinka su galiojandiais
jstatymais ir sutarties salygomis;

3.3.4. Objektui garantinis laikotarpis nustatomas remiantis LR Statybos istatymu ir kitais norminiais
aktais;

3.3.5. Rangovas, gaves pranesima apie defekta i§ UZsakovo, privalo §j defekta i3taisyti UZsakovo
nurodytu laiku;

3.3.6. Jeigu Rangovas neistaisé defekto UZsakovo nurodytu laiku, UZsakovas apskaitiuoja defekto
istaisymo kaing ir Rangovas $ia kaing privalo apmoketi,

3.3.7. Rangovui nepriklauso papildomas apmokéjimas uz islaidas, kuriy buvo galima iSvengti,
pateikus ispejima laiku.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Atlikty darby priémimas vykdomas, kai Rangovas Savivaldybes Ukio skyriui pateikia suteikty
paslaugw/atlikty darby akty F-2 ir F-3 formas (po 3 egz.) bei PVM saskaita-faktiira, kuriuose turi bati pllnal
nurodytas UZsakovo pavadlmmas Rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris,
sutarties su LAKD numeris, akto suraiymo laikotarpis, data. Atlikty darby aktai turi biti pasirasyti
techninio priZitirétojo, Rangovo ir senilino bei patvirtinti anspaudais.

4.2. Darbai laikomi visiskai baigtais UZsakovui pasiraSius galutinj atlikty Darby perdavimo -
priémimo akta.
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4.3. Rangovas visiems atliktiems darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones,
suteikia Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta garantinj terming, skaiiuojant nuo galutinio darby
perdavimo — priémimo akto pasira§ymo dienos.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. UZsakovas uz suteiktas paslaugas ir faktidkai atliktus darbus su Rangovu atsiskaito ne véliau
kaip per 30 dieny kai pateikiama: suteikty paslaugy/atlikty darby aktai formomis F-2 ir F-3 bei iy akty
pagrindu iSraSyta PVM saskaita-faktiira. Avansas nemokamas.

5.2. Rangovas mokéjimo dokumentus léSoms gauti pateikia iki ataskaitinio ménesio 20 d. Véliau
pateikti aktai bus traukiami tik  sekan¢io ménesio lésy paraiska.

5.3. Mokejimai atlieckami eurais | Rangovo nurodyta atsiskaitomaja saskaita banke. Atsiskaitymas
laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo nurodyta saskaita banke.

5.4. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo Kkaltés
nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokéti pateikty darby defektai bei kitais atvejais.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy sipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus Rangovas moka
delspinigius po 0,02 % nuo neatlikty darby/nesuteikty paslaugu uz kiekviena pavéluota diena.

6.2. UZsakovas, laiku nejvykdes mokejimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas po 0,02% delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

7. SUBTIEKEJAI

7.1. Sutarties vykdymui — projekto parengimui - bus pasitelkiami subtiekéjai — UAB ,,TS Projects®,
o elektrotechnikos darbams - UAB ,,[tampa®.

7.2. Rangovas, sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu (pateikus Subtiekéjo keitimo
priezast]) bei gaves UZsakovo radytinj sutikima, gali keisti subtiekéja. Kei¢iamo subtiekéjo kvalifikacija turi
atitikti pirkimo salygose nurodytus reikalavimus. UZzsakovas turi teis¢ pareikalauti jrodyti keiiamo
subtiekéjo kvalifikacija, pateikiant atitinkamus dokumentus.

8. GINCU SPRENDIMO TVARKA

8.1. Visi kilg gintai ar nesutarimai sprendziami deryby bidu. Salims nesusitarus, gintai ar
nesutarimai sprendZiami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés vietg ar arbitraZe.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Sutarties Salys gali nutraukti pirkimo sutart{ anks¢iau sutartyje numatyto termino, jeigu kita
Salis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties paZeidimas arba Saliy susitarimu,
Salims pasirasius susitarima. Salys vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

10. NENUGALIMA JEGA (force majeure)
10.1. Salys visiskai ar i3 dalies atleidziamos nuo $ios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo,

jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios sutarties pasira§ymo. Nenugalimos jégos fakta turi
jrodyti 3alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimy.
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10.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeitianciy teisés akty nustatyta tvarka.

10.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena 3alis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per 10
dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo sutartyje numatyty isipareigojimy
vykdymo.

10.4. Nenugalimos jégos atveju 3alys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu 3aliy susitarimu.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiCiamos,
isskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuyju pirkimy {statymo 3
straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir tokiems pirkimo sutarties salygu pakeitimams yra gautas Viesuju
pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu bitinas pagal Lietuvos Respublikos Viesujy pirkimy jstatyma). Pirkimo
sutarties salygu keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo pateiktos konkurso
salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
pirkimo salygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties 3alys gali keisti tik neesmines
pirkimo sutarties salygas.

11.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galia turinciais egzemplioriais, po
vieng UZsakovui ir Rangovui.

11.3. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojan¢iais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teises aktais.

11.4. Sutarties priedai yra neatsiejama 3ios Sutarties dalis:

11.4.1. 1 priedas — Statinio projektavimo uZduotis.

12. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Tima“

Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133, Siluté Pramonés g. 4A, LT-99116 Silute
Imonés kodas 188723322 [monés kodas 177016534

PVM kodas — P PVM kodas LT770165314

A.s. LT987180700000467966
AB Siauliy bankas

Tel. (8 441) 52 806

faks. (8 441) 52 806

A.s. LT1373000101131946
AB ,,Swedbank*
Tel. (8 441) 79 266

|-ekp-tima@telesat.t

| Direktorius,
} [ “Retra&..lupas‘.rlf{
' A ANV JIN

AN ; B &y
Zihie /“Stanislova Dilertiené  Zivilé Targonskiené  Dana Junutiené
1 / 2016504-11 2016-04-11 2016-04-11
es-yykdyma atsakingas specialistas:
Mindaugas OzZelis
2016-04-11
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2016-04-11
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STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS



STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Projekto pavadinimas Silutés miesto Klaipédos gatvés péstiujy ir dviradiy tako
rekonstravimas

2. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai (produkcijos gamybos, paslaugy
teikimo ar kitos tkinés veiklos rusys ir apimtys, pajégumas, naSumas, viety skai€ius, biity
skaicius ir t.t.)

2.1. Susisiekimo komunikacijos paskirties statinys.

2.2. Péstiyjy ir dviradiy tako orientacinis ilgis 800 metry(atkarpa nuo Silutés miesto
Kalinausko gatves iki sankirtos su IKI prekybos centro aikstele), bendras dviraciu ir pés€iyjy
tako plotis —2,5 metro.

2.3. Klaipédos gatveés kategorija — B2.

3. Statybos riisis rekonstravimas
nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, pastato atnaujinimas

4. Statinio kategorija nesudétingas statinys
ypatingas, neypatingas, nesudétingas

5. Lésy pobiudis Keliy prieZiiiros ir plétros programos léSos.
(valstybes, savivaldybés, ES struktiiriniy fondy, privacios ir pan.)

6. Numatomas statybos darby pirkimo biidas pirkimas vykdomas savarankiskai

7. Statinio projekto rengimo etapas:supaprastintas statybos projektas

8. Statiniy grupés sudétis: bendras pés€iujy ir dviradiy takas, apSvietimas.

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO
(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

9. Projektavimo paslaugy apimtis:

9.1. Iprastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos
istatymq).

Pvz. Techninio ar techninio darbo projekto apimtis, sudeétis, sprendiniy detalumas ir pan.
9.1.1. Tako danga projektuojama i§ betoniniy trinkeliy (1,5 m ploCio dviraCiy takas
projektuojamas su raudomis trinkeléms, o 1,0 m plo¢io pésCiyju takas su pilkomis
betoninémis trinkelémis).

9.1.2. Suprojektuoti pés¢iyjy ir dviraciy tako apSvietima.

9.1.3. Suprojektuoti betoninés tvoros, esandios deSinéje tako puséje, apSvietima (sienos ilgis
apie 280 metry, LED ap3$vietimas).

9.1.4. Parengti topografing nuotrauka M 1:500 (byla ir skaitmening forma).

9.1.5. Supaprastintg statybos projekta pateikti UZsakovui deél ekspertizes ir keliy saugumo
audito atlikimo (uz ekspertizg ir keliy saugumo audita apmoka UZsakovas).

9.1.6. Pakoreguoti supaprastintg statybos projekta pagal projekto ekspertizeés ir keliy saugumo
audito i§vadas (jei reikia).

9.1.7. Gauti statyba leidZiant] dokumenta.

9.2 Kitos paslaugos (paslaugos deleguotos uzsakovo projektuotojui (konsultantui)

Pvz. uZsakyti ir gauti topografiniy, geologiniy tyrinéjimy dokumentus, atlikti esamy statiniy
statybinius tyrinéjimus; gauti projekto ekspertizés isvadas; gauti statybq leidZiantj
dokumentq; valdyti projektq; atlikti projektinés dokumentacijos vertimo [/i§ uZsienio kalbas
darbus ir t.t.)



9.2.1. Projektuotojas savo jégomis ir 1éSomis uzsako teritorijos topografing nuotrauka su
inZineriniais tinklais, techninio projekto parengimui, gauna kitus privalomus dokumentus ir
salygas, kuriy negali pateikti uzsakovas.

9.2.2. Projektuotojui yra privalomi visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisés aktai,
jeigu jie yra susije su §io techninio projekto igyvendinimu.

9.2.3. Projektuotojas atsako uZ priimtus projektinius sprendimus pagal LR jstatymus.

9.2.4. Esant reikalui, projektuotojas savo léSomis turi atlikti papildomus, nenumatytus
tyrimus, matavimus, reikalingus sekmingam techninio projekto igyvendinimui.

9.2.5. Projektiniai sprendiniai projektavimo metu derinami su UZsakovu.

9.2.6. Suprojektuoti pavir§inio vandens nuvedima.

9.2.7. Nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly iSdéstyma, eismo Zymejima ant
dangos pavirsiaus.

9.2.8. Parengta techninj projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka
su Uzsakovu, valstybés imone ,,Klaipédos regiono keliai ir kitomis institucijomis.

9.2.9. Statinio rodiklius pateikti UZsakovui patvirtinti.

9.2.10. Gauti projektavimo salygas ir sutikimus i3 projekta derinanciy institucijy.

9.2.11. Vadovaudamasis STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys dokumentai“ projektuotojas
techninj projekta ikelia i Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybines
priezitiros informacing sistemga ,,Infostatyba®.

9.2.13. Statyba leidZian¢io dokumento UZsakovo vardu gavimas.

10. Projektavimo paslaugy terminai:

10.1. pradZia: sutarties pasiraSymo diena.

10.2. trukmeé: dienomis (ménesiais) 3 ménesiai po sutarties pasiraSymo dienos su galimybe
pratesti 1 karta 3 ménesius.

IIL. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

11. Statinio projekte taikoma teisés ir normatyviniai dokumentai. Techninis projektas
rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Lietuvos Respublikos keliy
{statymu; statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®“, STR
2.06.04:2011 ,,Gatvés. Bendrieji reikalavimai®, STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietines
reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai®, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai”, Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos parengtomis statybos
rekomendacijomis R38-01 ,,Automobiliy keliy projektavimas™ ir kitais normatyviniai
dokumentai, reglamentuojan¢iais statyba ir projektavima. Projektuotojas privalo vadovautis ir
visais kitais su o projekto igyvendinimu susijusiais teisés aktais ir kitais dokumentais, taip
pat naujausiais ju pakeitimais ir papildymais. Projektuotojui yra privalomi visi sutarties
vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie yra susijg su Sio projekto igyvendinimu.

12. Projekto dokumenty atlikimo kalba — lietuviu.

13. Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, iforminimui; dokumenty
komplekty skaicius, tame tarpe kompiuterinéje laikmenoje ir t.t.:

13.1. Uzsakovui pateikiamas techninis projektas — 4 egz. popieriuje ir 2 egz. skaitmeningje
formoje (DWG, PDF formatu).

13.2. Topografine nuotrauka M1:500 — 2 egz. popieriuje ir 2 egz. skaitmeninéje laikmenoje.




