RANGOS SUTARTIS Nr. 02/2016
2016 m. Balandzio 18 d.

Savivaldybés imone Tel3iy buty tkis, im. kodas 180102018, atstovaujama direktoriaus Artiiro Liauzgino,
toliau vadinama “Uzsakovu™ ir UAB “Virbarta” im. kodas 180238153, atstovaujama direktoriaus Viktoro
Mazeivos , toliau vadinama “Rangovu”, sudaré¢ $ia sutartj:

1. Sutarties objektas: PLASTIKINIU LANGU, PALANGIU IR JU MONTAVIMO DARBAI
SOCIALINIAMS BUSTAMS .

2. Sutarties objekto pradiné kaina ,nustatyta samatiniu skai¢iavimu ir yra 941875 eury ( devyni
takstanciai keturi Simtai aStuoniolika eury 75centai ) iskaitant PVM. Kainoje priskai¢iuotas PVC langy , lauko
palangiu (cinkuotos) pagaminimas ir sumontavimas ,bei angokrad¢iu apdaila.

3. Uzsakovas uZmoka uz faktiskai atliktus darbus pilnai juos uzbaigus pagal Rangovo pateikta ir
Uzsakovo pasirasyta saskaita - faktira.

4. Apmokéjimo terminas: deSimt dieny nuo atlikty darby akto pasirasymo dienos.

5. Uz darbus nejvertintus pradinéje kainoje UZsakovas sumoka papildomai atskiru sutarties Saliy
susitarimu.

6. Sutarties objekto atlikimo terminas Sesiasdesimt dieny nuo sutarties pasirasymo dienos.

7. Vykdydamos 3ig sutartj, 3alys vadovaujasi istatymais, kitais normatyviniais aktais Statybos rangos
sutarties nuostatais ir §ios sutarties salygomis.

8. Rangovas jsipareigoja:

8.1. Darbus atlikti ,laikydamasis statybos normy ir taisykliu.

8.2. Keisti uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves jo rastiska sutikima.

8.3. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring apsauga ir aplinkos
ekologing apsauga

8.4. Sutarties objektui suteikiamas penkiy mety garantinis laikotarpis, nustatytas pagal LR Statybos
istatyma.

9. Uzsakovas jsipareigoja:

9.1. Priimti i rangovo kokybiskai atliktus darbus ir laiku uz juos atsiskaityti.
9.2. Statybos laikotarpiui apripinti objekta elektros energija.
10. Saliy atsakomybé uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma bei kitus pazeidimus:
10.1.Rangovas :
-uzdelses objekto statyba moka uzsakovui 0,1% neatlikty darby vertés delspinigius uz
kiekviena uzdelsta diena ir atlygina dél to uzsakovo patirtus nuostolius.
-nutraukes sutartj dél nepateisinamos priezasties ,atlygina dél to Uzsakovo patirtus
nuostolius.
-UZsakovo nurodytu laiku nepasalines defekty ,nustatyty per garantinij laika, atlygina
UZsakovui iSlaidas, susijusias su defekty salinimu ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius.
10.2.Uzsakovas:
-uzdelsgs atsiskaityti uz darbus nustatytu laiku ,moka Rangovui 0,1% neapmokeéty darby
kainos dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena.
-nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés ,atlygina Rangovui jo turétas pagristas objekto
statybos islaidas ir nuostolius ,susijusius su sutarties nutraukimu.

['[.18Kil¢ nesutarimai sprendZiami abipusiy deryby keliu .0 jy nepavykus isspresti nesutarimus
sprendzia teismas.

12. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki jos salygy visi¥ko ivykdymo.

13.Prie sutarties gali bati pasiradyti papildomi dokumentai ir susitarimai ,kurie taip pat yra
neatskiriamos $ios sutarties dalys.

14. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po viena kiekvienai $aliai.

Saliy adresai ir rekvizitai :

Uzsakovas:

Telsiu buty okis S.[

Plungeés 29, Telsiai

Im. k. 180102018, PVM LT801020113
Tel./ faks. 8 444 60320

Direktorius: Artiiras Liauzginas

Rangovas:
UAB “Virbarta *
Statybininky g. 3a, LT-87101Telsiai
Im. k. 180238153, PVM LT802381515
A/s LT1040100428000503 14

AB bankas ,,NORD/LB Lietuva*
Tel./faks. 8 444 53394
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