5 ASFALTO DANGOS REMONTO DARBU
SIAULIU RAJONO BUBIU SENIUNIJOS GATVESE
RANGOS SUTARTIS

2016 m. balandzm/{ d. Nr. /ﬁ% /?/L/f/j 7Y

Siauliai

BiudZetin¢ jstaiga Siauliu rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai,
juridinio asmens kodas 188726051 (toliau — UZsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikiandio pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-36 ir Siauliy
rajono savivaldybés tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendimg Nr. T-80, ir UAB , Limega“,
Kanapiu g. 1C, 78138 Siauliai, juridinio asmens kodas 145407247 (toliau — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikianCio pagal jmonés jstatus, atsizvelgdami |
Nuolatinés vieSojo pirkimo komisijos savivaldybés pastaty, statiniy bei jrenginiy statybos, remonto
ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekéms ir paslaugoms pirkti 2016 m. balandZio 4
d. posedzm protokolo Nr. VPP-30(11.18) sprendimus vykdant asfalto dangos remonto darby Siauliy
rajono senilinijy gatvése mazos vertés pirkima tiekéjy apklausos biidu, sudaré Sig rangos sutartj
(toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas — asfalto dangos remonto darbai Siauliy rajono Bubiy senifinijos
gatvése (toliau — Darbai). Orientacinés Darby apimtys yra nurodytos Sutarties 1 priede. Kiti
reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninéje specifikacijoje — Sios Sutarties 2 priede.

2. Darby techning prieziira vykdo Uzsakovo paskirtas techninis priZidrétojas (toliau —
Techninis prizidrétojas). UZsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZiGirétojg
arba pasitelkti dar kelis techninius priZifirétojus, apie tai praneSdamas Rangovui.

3. Rangovas Darbus atlicka savo jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis. Statinio
arba jo dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg darby vykdymo
laikotarpj iki darby vykdymo pabaigos.

II. DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4. Rangovas, uzbaiggs Darbus, privalo:

4.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo aktg ir kreiptis | Techninj priZitrétoja dél atlikty
Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo. AtsiZvelgiant | patikrinimo
rezultatus, pagal Techninio priZilirétojo nurodymus parengiamas patikslintas Darby perdavimo ir
priémimo aktas, prie kurio gali bati pridétas Techninio priZiiirétojo nurodyty smulkiy Darby defekty
ar nebaigty Darby sara3as;

4.2.Darby perdavimo ir priémimo akta (originalg), suderinta su Techniniu priZitirétoju,
pateikti pasira$yti UZsakovui;

4.3. Pateikti UZsakovui PVM sgskaitg faktiira, tik po to, kai UZsakovas pasirasys Darby
perdavimo ir priémimo aktg, atitinkantj Sutarties 4.1 punktg.

5. Uzsakovas, gaves Rangovo pasiraSyta ir su Techniniu priZilirétoju suderintag Darby
perdavimo ir priémimo akta, per 7 darbo dienas turi pasiraSyti Darby perdavimo ir priémimo akta,
arba rastu nurodyti UZsakovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasiraSomas.

6. Jeigu Uzsakovas iki 5 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasira$o Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj.

7. Rangovas turi teise reikalauti, kad Techninis priZiurétojas Darbus patikrinty ir Darby
perdavimo ir priémimo akta suderinty (ar atsisakyty derinti rastu) per 7 darbo dienas nuo jo
kreipimosi | Techninj priziurétojg dél Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto
suderinimo.
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8. Jeigu Techninis priZiirétojas per 7 punkte nustatyta terming nepatikrina Darby ir
nenurodes motyvy nesuderina Darby perdavimo ir priémimo akfo, Rangovas turi rastu kreiptis |
Uzsakova ir pranesti apie Techninio priZilirétojo neveikima. _

9. Atlikty Darby perdavimas vykdomas surasant atlikty darby perdavimo ir priémimo akta,
kurj pasiraio Rangovas, UZsakovas ir Techninis priZiGirétojas. Darby perdavimo ir priémimo aktg
ruosia Rangovas. Darby perdavimo ir priémimo dokumentacija turi biti detalizuota, aiski ir
parengta pagal UZsakovo reikalavimus. UZsakovui ar Techniniam priZiiirétojui pageidaujant,
Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiamg perdavimo ir priémimo akte ir jo prieduose.

10. UZ faktiskai atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 dieny nuo pateikty apmokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

11. Avansinis apmokéjimas netaikomas.

12. Atsiskaitymas uz atliktus Darbus apmokant i§ Keliy priezitiros ir plétros programos
163y, gauty i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, arba savivaldybés
biudZeto 1éSomis.

IIL. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

13. Rangovas ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo pateikti
UZsakovui tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

14. Sutarties jvykdymas gali bati uZtikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty bady:

14.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

14.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi buti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uz laidavimo draudima;

14.3. uzstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaitg Nr.
LT544010044200030055, esantia AB DNB banke.

15. Uztikrinimo suma 1469,00 Eur.

16. Jeigu Rangovas pasira$o §ia sutartj, taCiau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutartj. Tuo atveju UZsakovas siiilo sudaryti pirkimo sutart] tiekéjui, kurio
pasiiilymas pagal nustatytg pasitlymy eil¢ yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart]j ir UZsakovas turi teis¢ paskirti bauda 10 procenty nuo pasitilymo vertés.

17. Jeigu Rangovas nejvykdo §ios Sutarties 13 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas tarp
Rangovo pasiilymo ir sekanéio geriausia pasiilymg pateikusio tiekéjo yra didesnis uZz Sios
Sutarties 15 punkte nurodyta suma, UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo taip pat padengti visg
skirtumg tarp $iy sumy.

18. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti minimaliis
UZsakovo nuostoliai. Sutarties jvykdymo uzZtikrinimo verté, numatyta 15 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo
dokumentas yra neatSaukiamas, ir ji iSdavusi jstaiga besglygiSkai jsipareigoja sumokéti Naudos
gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) sumg, nevirSijandia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uztikrinima i8davusi jstaiga nereikalaus pateikti jokiy
papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teis¢ gauti iSmoka pagal garantijg ar laidavimo
dokumentg. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy papildomy salygy.

19. Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
naujg uztikrinimg. Jei UzZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo per 5
(penkias) darbo dienas UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart] arba skirti baudg, lygig Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo sumai.

20. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2016 m. rugpjacéio 10
d. UZsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratesti Sutarties jvykdymo
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uztikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratgsus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo termino, Rangovui gali biiti paskirta bauda, lygi Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydZiui.

21. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sio
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raStiSka praS§yma. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, taciau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio ra$to originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba prane$a lydras¢iu, kad Uzsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba pranesa, kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus ir
UZsakovas jam neturi pretenzijy.

IV. SUTARTIES KAINODARA IR APMOKEJIMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

22. Siai Sutardiai taikoma fiksuoty jkainiy kainodara.

23. Rangovas Darbus atlieka taikydamas fiksuotus jkainius, nurodytus Sios Sutarties 1
priede. Nustatyti jkainiai negali biiti kei¢iami per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

24. ] Darby jkainius yra jskai¢iuoti visi Rangovo Darby atlikimo kastai, medZiagy, jrangos
bei priemoniy jsigijimo i§laidos, visi Rangovo mokami mokesciai, rinkliavos ir kitos i$laidos, susije
su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

25. Orientaciné Sutarties kaina yra nurodyta §ios Sutarties 1 priede.

26. Darby kiekiai, numatyti Sutarties 1 priede, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y.
tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai derinami su UZsakovu (senilinu), ir negali apimti
daugiau/maZiau kaip 15 proc. nuo Sutarties 1 priede nurodyty orientaciniy Darby kiekiy.

27. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaiCiuojamos apmatavimo budu nustadius
faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokeéjimo uz atliktus Darbus
dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM saskaita faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj
kiekj ir jj suderinti su Techniniu priZitrétoju. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Sutarties 1 priede nustatytus Darby jkainius.

28. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi biiti keifiami, i§skyrus atvejus, jeigu
teisés aktais bus padidintas arba sumazintas pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifas.

29. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto du
egzempliorius taip, kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte, ir PVM saskaitg faktiirg, kaip nustatyta 4.3
punkte. UZsakovas, gali atsisakyti apmokeéti jeigu:

29.1. PVM saskaita faktiira pateikta nesilaikant §ioje Sutartyje numatytos tvarkos;

29.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo i$laidy dydZiu; ir (arba)

29.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSe¢s UZsakovas ar Statinio statybos techninis priZitirétojas.
Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZzinant tarpinio mokeéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

30. Jeigu UzZsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasCiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

31. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo ir priémimo akta bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo ir priémimo metu.

32. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, i§skyrus
iSimtis, numatytas §ioje Sutartyje.

33. Avansinis apmokéjimas netaikomas.
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V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

34. Rangovas Darbus pradeda tik po to, kai UZsakovas rastu prane$a apie Techninio
priZidrétojo paskyrima, ir vykdo pagal su UZsakovu (senitinu) suderintg kalendorinj Darby atlikimo
eiliSkumo grafika.

35. Darby atlikimo terminas — iki 2016 m. liepos 1 d. Dél nenumatyty, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, priezas¢iy Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 1 ménesiui.

36. Darby pabaiga bus laikoma galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo
data.

37. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal 35 punkty ir nepateikia UZsakovui pagristy
irodymuy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo ir turi
teis¢ nutraukti sutartj. Vienos dienos delspinigiy dydis yra apskai¢iuojamas dalinant sutarties verte
i$ sutar€iai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny skai¢iaus. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei
véluojama dél prieZasCiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. Rangovas pasiraSydamas $ig sutartj sutinka
su skirtinga delspinigiy skai¢iavimo metodika Rangovui ir UZsakovui

38. Uzsakovas, raStu nurodydamas priezast], gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I$laidy apmokéjimag.

VI SALIU JSIPAREIGOJIMAI IR TEISES

39. Rangovas jsipareigoja:

39.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo skirti su UZsakovu suderinta
darby vadova;

39.2. laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip yra numatyta Darby atlikimo eilitkumo
grafike (2 priedas);

39.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos keliy
istatymu, keliy tiesimo reglamentu KTR 1.01;2008 ,,Automobiliy keliai* ir rekomendacijy R35-01
»Automobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro dangos* reikalavimais, pagal Pirkimo sglygose nustatytus
reikalavimus, UZsakovo bei Techninio priZilirétojo nurodymus bei $ios sutarties sglygas laiku ir
kokybiSkai atlikti numatytus Darbus. Rangovas turi teise keisti objekte numatyta darby apimtj,
atlikimo terminus ar eiliskumag tik gaves UZsakovo ra$ytinj sutikima;

39.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie objektuose atliktus darbus (darby etapus)
bei apie atlikty darby priémimo ir perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo ir
priémimo aktus;

39.5. ne véliau kaip kiekvieno ménesio 24 d. pateikti UZsakovui paZymg (F-3) Darby
atlikimo aktg ir PVM saskaitg fakttrg apie atliktus Darbus;

39.6. darbai visais atZvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kiekius,
kokybés bei kitus sutarties reikalavimus;

39.7. garantuoti saugy darbg, eismo sauga, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo
higiena Darby vietoje, taip pat nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy;

39.8. garantuoti, kad atlikty Darby priémimo metu jo darbai atitiks normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba
tinkamuma panaudoti;

39.9. UZsakovui papraSius, raStu informuoti jj apie darby eiga, teikti kit su darby
vykdymu susijusig informacija, sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Techniniam priZitirétojui
lankytis objektuose bei susipaZinti su visa su darby vykdymu susijusia dokumentacija;

39.10. garantinio laikotarpio metu atsiradus trikumy ir UZsakovui pateikus Rangovui
rastiSkg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dienu, jeigu dél savo pobiidZio jie neturi buti
paSalinti anks¢iau, pasalinti trukumus savo léSomis;

39.11. atlikus Darbus sutvarkyti teritorija.

40. Darbams atlikti Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus ar kitus trediuosius asmenis,
kurie atliks dalj Darby, jeigu jie buvo nurodyti Rangovo pasiilyme. UZ subrangovy ir kity tre€iyjy




asmeny atliktus darbus arba padaryta Zala visapusiskai atsako Rangovas. (jeigu taikoma) Siai
Sutar€iai vykdyti numatomi subrangovai

Eil. Subrangovo Jmonés Subrangovui ketinami D.arb.q
.S Adresas . . apimtis,
Nr. pavadinimas kodas pavesti darbai proc

41. Uzsakovas jsipareigoja:

41.1. paskirti Techninj priZitrétoja, jeigu jis nepaskirtas anks¢iau, ir informuoti Rangova
apie jo paskyrimag;

41.2. finansuoti Darbus Sutartyje numatytu laiku ir sglygomis;

41.3. priimti 1§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka;

41.4. pasiraSyti Darby perdavimo ir priemimo aktus per penkias darbo dienas nuo jy
pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas pareikalauja
papildomos ar i§samesnés informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medzZiagas.

41.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dél UzZsakovo
kaltés.

42. Uzsakovo atstovai, kaip ir Techninis prizitirétojas, turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti
Darby eiga ir kokybe, Rangovo naudojamy medziagy kokybe, medZiagy naudojima, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties salygu, bloginan¢ius Darby kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai
pranes$ti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu vykdant Darbus paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai
atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming triikumams paSalinti, o jeigu
Rangovas per nustatytg terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti
nuostolius.

VII. GARANTIJOS

43. Uzsakovo atstovas ar Techninis priZiirétojas (Darby vykdymo metu), nustates Darby
trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo ir priémimo, jei tie trilkumai ar
nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

44. Rangovas Darbams suteikia garantijg. Garantijos laikotarpis yra:

44.1. i8dauzy uztaisymo darbams — 1 metai;

44.2. virSutinio dangos sluoksnio atstatymo darbams — 2 metai.

45. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu
tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE

46. Uzsakovas, nepagrijstai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus Darbus $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uz
kiekvieng uzdelstg dieng.

47. Jei Rangovas uZdelsia Darbus, jam gali buti taikomi delspinigiai, kaip numatyta
Sutarties 37 punkte. Sie delspinigiai gali biti taikomi ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam
tikrg terming iStaisyti darby kokybés triikumus, nesvarbu, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda
Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

48. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus, jeigu Darbai atlickami nekokybiskai arba
del kity prieZas¢iy atsiranda Darby trikumy, kol Darby kokybé atitiks nustatytus reikalavimus ir
bus pasalinti visi trikumai.

49. Rangovas gali papraSyti pratesti Darby vykdymo objekte laikotarpj, jei atsiranda
prieZastys, dél kuriy Darby jvykdymas laiku tampa nejmanomas:

49.1. del Uzsakovo nurodymy, keiCian€iy Darby atlikimo termina;
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49.2.  del ypatingy oro sglygy perkanciosios organizacijos valstybéje, kurios gali pakenkti
tinkamam Darby atlikimui;

49.3. kai UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal sutartj;

49.4. del nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés
nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybéms®
taisyklémis;

49.5. del kity prieZas¢iy, kurios atsirado ne dél Rangovo kaltés.

50. Jei atsirado priezastys, dél kuriy darby jvykdymas objekte laiku tampa nejmanomas,
Rangovas nedelsdamas kreipiasi j UZsakovg, pateikdamas motyvuota praiyma dél Darby vykdymo
objekte laikotarpio pratesimo.

51. Per 10 dieny rastiSku praneSimu Rangovui UZsakovas pratesia vykdymo laikotarpj arba
informuoja Rangova, kad laikotarpis nebus pratestas.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

52. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
Isipareigojimus, tai UZsakovas bei Statinio statybos techninis priZilirétojas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama
laika.

53. UZsakovas turi teis¢ paskirti bauds, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 39 punkte
numatyty jsipareigojimy. Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo orientacinés
Sutarties vertés su PVM.

54. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas j teisma
ir ispéjes Rangova prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, gali viena3alidkai nutraukti Sutartj bet
kuriuo i§ Sutarties 54 punkte nurodyty atvejy iSskyrus Sutarties 54.12 papunktyje numatyta atvejj.

55. Esminiu sutarties paZeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai i§ iy
aplinkybiy:

55.1. jeigu Rangovas ar subrangovas pateiké tikrovés neatitinkandius dokumentus, kad
laiméty viesajj pirkima;

55.2. jeigu Rangovas paZeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatyta protinga laika;

55.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aisku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 35
punkte, jvertinus 37, 38 punktuose bei XI skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;

55.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta III skyriuje;

55.5. jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdavusi jstaiga, UZsakovui pareikalavus
sumoketi Sutarties 15 punkte numatyta suma, atsisako be iSlygy ja iSmokéti arba jos neimoka
ilgiau kaip 30 (trisdeS$imt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

55.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy jsipareigojimy: vykdymo terminy, priskaiiuoti,
bei neapmokeéti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos virsija 10 proc. Sutarties vertés su PVM;

55.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar baudg daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokéti;

55.8. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo;

55.9. jei paaiSkéjus, kad pasiiilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo [sipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeitia specialisto lygiaverdiu specialistu, jo
kandidatiiros nesuderines su UZsakovu;

55.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,

sustabdo tking veiklg, arba kai jstatymuose, ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;
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55.11. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors ky$j, dovana, piniginj
atsidekojima, komisinius arba kitg vertingg daikta, kaip paskatg arba apdovanojima uz bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti, arba uz palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikymg juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

55.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino
teismas.

56. UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokeéta uz bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytus Ikainius.

57. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima,
aptarta 54 punkte, UZsakovas Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia
informacijg apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja ivykdZiusj
tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

38. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

58.1. per 60 dieny nuo Sutarties 10 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

58.2. UiZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

58.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 28 punkta trunka ilgiau kaip 60 dieny;

58.4. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai rastu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
- neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

59. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygy punktg,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

59.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;

59.2. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Darby vykdymo vietos ir
sutvarkyti Darby vykdymo viets.

X. GINCU SPRENDIMO TVARKA

60. éalys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas derybomis. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati i8spresti derybomis per 10 (desimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal
UZsakovo buveinés vieta.

XI. NENUGALIMA JEGA

61. Salys gali nutraukti sutartj jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo raStu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paaiskéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pacios
Nenugalimos jégos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai
bet kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukima. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas praneSimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 58 punkts.

62. Salys gali biti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdymg dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies Irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliutj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

63. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
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aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i% Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

XIL KITOS SUTARTIES SALYGOS

64. Sutartis jsigalioja jg $alims pasiragius ir galioja 12 meénesiy nuo jos pasira§ymo.

65. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais jstatymais, normatyviniais statybos dokumentais ir §ia Sutartimi.

66. §alys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal 8ig Sutartj tretiesiems asmenims
be kitos Salies radtisko sutikimo.

67. Pirkimo sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos.

68. Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais kitai $aliai, jeigu jie perduoti 3aliy atstovams
pasiraytinai, i§siun¢iami registruotu laiku ar faksimiliniu rySiu. ISsiystas pranesimas laikomas
gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas siun¢iamas
telefaksu.

69. Salys privalo nedelsdamos viena kitai praneti apie ju buveinés adreso, pavadinimo ar
banko saskaitos rekvizity pasikeitimus.

70. Salys laiko paslaptyje kitos 3alies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdydamos $ig Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad suZinota informacija apie kitg $alj ir $ios Sutarties
salygos yra konfidenciali informacija.

71. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
ir/arba UZsakovas pagal §ig Sutartj, privalés sumokéti pats Rangovas ir/arba UZsakovas.

72. Sutartis sudaryta dviem vienodg teisine galig turindiais egzemplioriais, po vieng
egzemplioriy UZsakovui ir Rangovui.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

73. Sutarties priedai jos sudarymo metu yra tokie:
73.1. 1 priedas. Orientacinés Darby apimtys, Darby ikainiai ir orientacinés Darby kainos;
73.2. 2 priedas. Techninés specifikacijos.

XIV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:
§iauli1; rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega“
Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 145407247
PVM mokétojo kodas LT454072410
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai
Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 8 Tel. (8 41) 45 57 98, faks. (8 41) 5506 57
A.s LT374010044200040061 A.s. LT7474000300723223810
AB DNB bankas AB ,,Danske bankas*

Vytautas Vilkas

Administracijos direktorius
Q’“’\ Gipoldas Karklelis
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2 priedas

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Darby sudétis
I numatomy asfalto dangos remonto darby sudétj jeina iSdauzy uZtaisymo darbai, ir — kai
kuriose pirkimo objekto dalyse — virSutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai.
Orientacinés darby apimtys kiekvienoje senilinijoje yra nurodytos pirkimo dokumentuose.
Asfalto dangos remonto darbai atliekami UZsakovo (seniiino) nurodytose vietose.

ISdauzy uztaisymas

Duobés yra i8frezuojamos freza (50 cm plogio viena juosta), jei reikia — keliomis Jjuostomis,
lygiagre¢iai. Nufrezuotas asfaltbetonis pakraunamas j krovininj automobilj ir i§veZamas i senilino
nurodyta vietg. Duobés dugnas i§valomas, prireikus nusausinant ir i§pu¢iant dulkes.

ParuoSty duobiy kraStai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija, klojama asfaltbetonio
danga ir suvoluojama plentvoliais. Naudojamas asfalto misinys AC11-VN.

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas.

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas atlickamas, ant esamos dangos jrengiant iki 40 mm
storio asfalto mi$inio AC11-VN sluoksnj.

Darbai turi biti vykdomi mechanizuotu biidu, naudojant asfalto klotuva. Pries tai
mechanizuotu biidu turi bati nuvalytas dangos pavir$ius ir apdorotas bitumine emulsija. Asfaltas
sutankinamas ir suvoluojamas plentvoliais su vibrovolais.

Pagal poreikj atliekamas i$musimy, nusédimy, j$lauzy uZtaisymas; banguotumy pasalinimas,
duobiy remontas, lietaus surinkimo 3ulinéliy groteliy pakélimas ar nuleidimas, pritaikant pagal
naujg dangos aukstj. »

Technologiniai reikalavimai

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSe TRA
ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto riisis ir tipus.

Visus darbus vykdyti vadovaujantis R 35-01 statybos rekomendacijomis ~Automobiliy keliy
asfaltbetonio ir Zvyro dangos* bei kitais galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais.

Iskirstos duobés pagrindg ir krastus padengti bituminés emulsijos sluoksniu.

Paruostas duobes uZpilti kar$tu asfaltbetoniu, ne Zemesnés kaip 120 °C temperatiiros.

Jei duobes gylis didesnis negu virSutinis asfaltbetonio sluoksnis (10 cm), duobe uZtaisyti ne
maziau kaip dviem sluoksniais.

Darbams naudoti AC1INV markés asfaltbetonio miinj. Asfaltbetonio miSinys turi atitikti
apra$o TRA ASFALTAS 08, TRA APM 10 ir JT APM 10 reikalavimus.

Darbams naudoti risiklj — C60BSPB ir C40BF1-S markés bitumine emulsija. Risiklis privalo
atitikti reikalavimus, nustatytus standartuose LST EN 12591, LST EN 14023 ir LST EN 13808 bei
apraSuose TRA BITUMAS 08 ir TRA BE 08.

Kito tipo miSiniai ir ri§ikliai gali biti naudojami tik suderinus su Techniniu priZitirétoju.

Bituminéms emulsijoms galioja TRA BE 08 3 lenteléje nurodytos perpylimo, sandéliavimo
ir darbo temperatiiros. '

Sandeéliuojant bitumines emulsijas, jos turi biiti apsaugotos nuo 3al&io poveikio.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir risiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibima
(giminingumg) ir griideliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uZsakovui priimtinu metodu.

Mineraliniy medZiagy ir risiklio kaitinimo temperatiiros parenkamos atsiZvelgiant j tai, kad
nebiity Zalingo poveikio jy savybéms.




Kiti reikalavimai

Vykdant darbus, duobiy remonto vietas miesto ar kitos gyvenvietés gatvése biitina atitverti
ir paZyméti specialiais kelio Zenklais, i§frezuotas duobes paZenklinti jspéjamaisiais kelio Zenklais,
uZtikrinti kity eismo saugos reikalavimy laikymasi.

Vykdant darbus, uZtikrinti darbo saugos reikalavimy laikymasi.

Darbus planuoti taip, kad nelikty i3frezuoty ir neuZtaisyty duobiy savaitgaliais ir Svenéiy
dienomis.

Vykdant darbus, uZtikrinti aplinkos apsaugg nuo uzterSimo darby technologijoje
naudojamomis medZiagomis, susidariusias atlickas tvarkyti laikantis atitinkamos rigies atlieky
tvarkymo taisykliy.

Jeigu Rangovas d¢l objektyviy prieZas¢iy negali laiku jvykdyti uzsakymo, apie tai nedelsiant
privalo informuoti uZsakova.

Uzsakovas: Rangovas:
Siauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega* ;
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