ASFALTO DANGOS REMONTO DARBU _
SIAULIU RAJONO KAIRIU SENIUNIJOS GATVESE

RANGOS SUTARTIS
2016 m. balandzio /7 d. Nr. JEK -257/0. ﬂ’/
Siauliai ‘ /

BiudZeting jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai,
juridinio asmens kodas 188726051 (toliau — Uzsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikiandio pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-36 ir Siauliy
rajono savivaldybés tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendimg Nr. T-80, ir UAB »Limega®,
Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai, juridinio asmens kodas 145407247 (toliau — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, atsizvelgdami | Nuolatinés viesojo pirkimo komisijos
savivaldybés pastaty, statiniy bei jrenginiy statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams ir su jais
susijusioms prekéms ir paslaugoms pirkti 2016 m. balandZio 4 d. posédzio protokolo Nr. VPP-30
(11.18) sprendimus vykdant asfalto dangos remonto darby Siauliy rajono senifinijy gatvése mazos
vertés pirkima tiekéjy apklausos blidu, sudaré $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas — asfalto dangos remonto darbai Siauliy rajono Kairiy seniiinijos
gatvése (toliau — Darbai). Orientacinés Darby apimtys yra nurodytos Sutarties 1 priede. Kiti
reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninéje specifikacijoje — $ios Sutarties 2 priede.

2. Darby techning prieZitira vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZidrétojas (toliau —
Techninis priZitirétojas). UZsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZilirétoja
arba pasitelkti dar kelis techninius priZifirétojus, apie tai prane$damas Rangovui.

3. Rangovas Darbus atlieka savo jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis. Statinio
arba jo dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg darby vykdymo

laikotarpj iki darby vykdymo pabaigos.
II. DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo:

4.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo aktg ir kreiptis j Techninj priZitrétojg dél atlikty
Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo. Atsizvelgiant i patikrinimo
rezultatus, pagal Techninio priZilirétojo nurodymus parengiamas patikslintas Darby perdavimo ir
priémimo aktas, prie kurio gali biti pridétas Techninio priZitirétojo nurodyty smulkiy Darby defekty
ar nebaigty Darby sgrasas;

4.2. Darby perdavimo ir priémimo aktg (originalg), suderinta su Techniniu prizitirétoju,
pateikti pasira$yti UZsakovui;

4.3. Pateikti UZsakovui PVM saskaity faktiirg, tik po to, kai UZsakovas pasirasys Darby
perdavimo ir priémimo aktg, atitinkantj Sutarties 4.1 punkta.

5. Uzsakovas, gaves Rangovo pasiradyta ir su Techniniu priZitirétoju suderintg Darby
perdavimo ir priémimo akta, per 7 darbo dienas turi pasiragyti Darby perdavimo ir priémimo akta,
arba raStu nurodyti UZsakovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasirasomas.

6. Jeigu Uzsakovas iki 5 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad U¥sakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj.

7. Rangovas turi teise reikalauti, kad Techninis priZiarétojas Darbus patikrinty ir Darby
perdavimo ir priémimo akta suderinty (ar atsisakyty derinti rastu) per 7 darbo dienas nuo jo
kreipimosi j Techninj priZitirétoja dél Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto
suderinimo.
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8. Jeigu Techninis priZitirétojas per 7 punkte nustatyta terming nepatikrina Darby ir
nenurodgs motyvy nesuderina Darby perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu kreiptis |
UZsakovg ir pranesti apie Techninio priZitirétojo neveikima.

9. Atlikty Darby perdavimas vykdomas suraSant atlikty darby perdavimo ir pri¢mimo akta,
kurj pasiraSo Rangovas, UZsakovas ir Techninis priZifirétojas. Darby perdavimo ir priémimo aktg
ruosia Rangovas. Darby perdavimo ir priémimo dokumentacija turi biiti detalizuota, aidki ir
parengta pagal UZsakovo reikalavimus. UZsakovui ar Techniniam priZitirétojui pageidaujant,
Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiamg perdavimo ir priémimo akte ir jo prieduose.

10. UZ faktiskai atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 dieny nuo pateikty apmokeéjimo
dokumenty patvirtinimo.

11. Avansinis apmokéjimas netaikomas.

12. Atsiskaitymas uZ atliktus Darbus apmokant i§ Keliy priezitiros ir plétros programos
1e8y, gauty i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, arba savivaldybés
biudZeto 1éSomis.

III. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

13. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo pateikti
UZsakovui tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

14. Sutarties jvykdymas gali biiti uZtikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty biidy:

14.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besglygine garantija;

14.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi biiti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uz laidavimo draudima;

14.3. uZstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos sgskaitg Nr.
LT544010044200030055, esantig AB DNB banke.

15. Uztikrinimo suma 1052,00 Eur.

16. Jeigu Rangovas pasiraSo §ig sutartj, taiau nepateikia nustatyto Sutarties ivykdymo
uZztikrinimo, arba jei tickéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tickéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutartj. Tuo atveju UZsakovas siflo sudaryti pirkimo sutart} tiekéjui, kurio
pasiilymas pagal nustatyts pasililymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart] ir UZsakovas turi teisg¢ paskirti bauda 10 procenty nuo pasiiilymo vertés.

17. Jeigu Rangovas nejvykdo Sios Sutarties 13 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas tarp
Rangovo pasifilymo ir sekandio geriausia pasifilyma pateikusio tieckéjo yra didesnis uZ S$ios
Sutarties 15 punkte nurodyta sumg, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo taip pat padengti visg
skirtuma tarp $iy sumy.

18. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti minimalis
UZsakovo nuostoliai. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verte, numatyta 15 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti UzZsakovas neprivalo.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo
dokumentas yra neatSaukiamas, ir ji iSdavusi jstaiga besalygiskai jsipareigoja sumokeéti Naudos
gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) suma, nevir$ijandia Sutarties ivykdymo
uztikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdavusi istaiga nereikalaus pateikti jokiy
papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teise gauti iSmoka pagal garantija ar laidavimo
dokumentg. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy papildomy salygy.

19. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
naujg uztikrinimg. Jei UZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo per 5
(penkias) darbo dienas UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj arba skirti baudg, lygia Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo sumai.

20. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2016 m. rugpjiicio 10
d. UZsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratesti Sutarties jvykdymo
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uztikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus Sutarties Ivykdymo uztikrinimo
galiojimo termino, Rangovui gali biiti paskirta bauda, lygi Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydZiui.

21. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo %o
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raStiskg praSyma. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai isipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio rato originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens para$u bei antspaudu, arba pranesa lydrastiu, kad UZsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj rata, arba pranesa, kad Rangovas jvykdé savo Isipareigojimus ir
UZsakovas jam neturi pretenzijy.

IV. SUTARTIES KAINODARA IR APMOKEJIMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

22. Siai Sutardiai taikoma fiksuoty jkainiy kainodara.

23. Rangovas Darbus atlieka taikydamas fiksuotus ikainius, nurodytus $ios Sutarties 1
priede. Nustatyti jkainiai negali biiti keigiami per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

24. | Darby jkainius yra jskaigiuoti visi Rangovo Darby atlikimo kastai, medziagy, jrangos
bei priemoniy jsigijimo i§laidos, visi Rangovo mokami mokes¢iai, rinkliavos ir kitos i§laidos, susije
su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

25. Orientaciné Sutarties kaina yra nurodyta Sios Sutarties 1 priede.

26. Darby kiekiai, numatyti Sutarties 1 priede, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y.
tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai derinami su UZsakovu (senilinu), ir negali apimti
daugiau/maziau kaip 15 proc. nuo Sutarties 1 priede nurodyty orientaciniy Darby kiekiy.

27. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaiCiuojamos apmatavimo biidu nustadius
faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus
dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktlirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj
kiekj ir ji suderinti su Techniniu prizitrétoju. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Sutarties 1 priede nustatytus Darby jkainius.

28. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi biti keic¢iami, i§skyrus atvejus, jeigu
teisés aktais bus padidintas arba sumaZintas pridétinés vertés mokes&io (PVM) tarifas.

29. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto du
egzempliorius taip, kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte, ir PVM sgskaitg faktiirg, kaip nustatyta 4.3
punkte. UZsakovas, gali atsisakyti apmokeéti jeigu:

29.1. PVM saskaita faktiira pateikta nesilaikant Sioje Sutartyje numatytos tvarkos;

29.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
i8taisymo i8laidy dydZiu; ir (arba)

29.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas ar Statinio statybos techninis priZilirétojas.
Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba Isipareigojimo verte.

30. Jeigu Uzsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas€iy, turi biti laikoma, kad Rangovo prajoma
apmokéti suma yra teisinga.

5 31. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira§o Darby perdavimo ir priemimo aktg bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo ir priémimo metu.

32. Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, iskyrus
i§imtis, numatytas $ioje Sutartyje.

33. Avansinis apmokéjimas netaikomas.
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V. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

34. Rangovas Darbus pradeda tik po to, kai UZsakovas rastu praneSa apie Techninio
prizilirétojo paskyrima, ir vykdo pagal su UZsakovu (seniiinu) suderintg kalendorinj Darby atlikimo
eiliSkumo grafika.

35. Darby atlikimo terminas ~ iki 2016 m. liepos 1 d. Dél nenumatyty, nuo Rangovo
nepriklausan¢iy, prieZas¢iy Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas 1 ménesiui.

36. Darby pabaiga bus laikoma galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo
data.

37. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal 35 punkty ir nepateikia Uzsakovui pagristy
irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo ir turi
teis¢ nutraukti sutartj. Vienos dienos delspinigiy dydis yra apskai¢iuojamas dalinant sutarties vertg
i§ sutar¢iai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny skaigiaus. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei
véluojama dél prieZasiy, nepriklausandiy nuo Rangovo. Rangovas pasiragydamas $ia sutart] sutinka
su skirtinga delspinigiy skai¢iavimo metodika Rangovui ir Usakovui

38. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy Islaidy apmokéjima.

VL SALIU JSIPAREIGOJIMALI IR TEISES

39. Rangovas jsipareigoja:

39.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo skirti su UZsakovu suderintg
darby vadovsg;

39.2. laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip yra numatyta Darby atlikimo eiliskumo
grafike (2 priedas);

39.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Lietuvos Respublikos keliy
istatymu, keliy tiesimo reglamentu KTR 1.01;2008 »Automobiliy keliai“ ir rekomendacijy R35-01
»~Automobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro dangos“ reikalavimais, pagal Pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus, UZsakovo bei Techninio priZilirétojo nurodymus bei $ios sutarties salygas laiku ir
kokybiskai atlikti numatytus Darbus. Rangovas turi teis¢ keisti objekte numatytg darby apimtj,
atlikimo terminus ar eiliskumg tik gaves UZsakovo raSytinj sutikima;

39.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie objektuose atliktus darbus (darby etapus)
bei apie atlikty darby priémimo ir perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo ir
priémimo aktus;

39.5. ne véliau kaip kiekvieno ménesio 24 d. pateikti UZsakovui pazymg (F-3) Darby
atlikimo aktg ir PVM saskaitg faktiira apie atliktus Darbus;

39.6. darbai visais atzvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kiekius,
kokybeés bei kitus sutarties reikalavimus;

39.7. garantuoti saugy darba, eismo sauga, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng Darby vietoje, taip pat nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

39.8. garantuoti, kad atlikty Darby priémimo mety jo darbai atitiks normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba
tinkamumg panaudoti;

39.9. Uzsakovui paprasius, rastu informuoti ji apie darby eigg, teikti kit su darby
vykdymu susijusig informacija, sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Techniniam priZidrétojui
lankytis objektuose bei susipaZinti su visa su darby vykdymu susijusia dokumentacija;

39.10. garantinio laikotarpio metu atsiradus trakumy ir UZsakovui pateikus Rangovui
rastiskg pretenzija, ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny, jeigu dél savo poblidZio jie neturi biti
paSalinti anks&iau, pagalinti trikumus savo léSomis;

39.11.  atlikus Darbus sutvarkyti teritorija.

40. Darbams atlikti Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus ar kitus tre¢iuosius asmenis,
kurie atliks dalj Darby, jeigu jie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme. Uz subrangovy ir kity tre¢iyjy
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asmeny atliktus darbus arba padaryts Zalg visapusiskai atsako Rangovas. (jeigu taikoma) Siai
Sutarciai vykdyti numatomi subrangovai

Eil. Subrangovo Jmonés Subrangovui ketinami D‘arb.ut
.S Adresas : : apimtis,
Nr. pavadinimas kodas pavesti darbai proc

41. Uzsakovas jsipareigoja:

41.1. paskirti Techninj priZifirétoja, jeigu jis nepaskirtas ankséiau, ir informuoti Rangova
apie jo paskyrima;

41.2. finansuoti Darbus Sutartyje numatytu laiku ir salygomis;

41.3. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka;

- 41.4. pasiraSyti Darby perdavimo ir priémimo aktus per penkias darbo dienas nuo jy
pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja
papildomos ar i§samesnés informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.

41.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius del UZsakovo
kaltés.

42. Uzsakovo atstovai, kaip ir Techninis priZilirétojas, turi teise bet kuriuo metu tikrinti
Darby eigg ir kokybe, Rangovo naudojamy medZiagy kokybe, medZiagy naudojima, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanéius Darby kokybe, ar kitus tritkumus, nedelsiant apie tai
pranesti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu vykdant Darbus paaiSkéja, kad Darbas nebus tinkamai
atliktas, UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga terming triikumams paSalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyty terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart ir reikalauti atlyginti
nuostolius.

VII. GARANTI1JOS

Py

43. UZsakovo atstovas ar Techninis priZifirétojas (Darby vykdymo metu), nustates Darby
trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo ir priémimo, jei tie trikumai ar
nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

44. Rangovas Darbams suteikia garantija. Garantijos laikotarpis yra:

44.1.  i8dauZy uZtaisymo darbams — 1 metai;

44.2.  virSutinio dangos sluoksnio atstatymo darbams — 2 metai.

45. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu
tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE

46. Uzsakovas, nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus Darbus $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uz
kiekviena uZdelstg diena.

47. Jei Rangovas uZdelsia Darbus, jam gali bati taikomi delspinigiai, kaip numatyta
Sutarties 37 punkte. Sie delspinigiai gali biti taikomi ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam
tikrg terming iStaisyti darby kokybes trikumus, nesvarbu, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda
Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

48. UZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus, jeigu Darbai atliekami nekokybiskai arba
del kity prieZasciy atsiranda Darby trikumy, kol Darby kokybé atitiks nustatytus reikalavimus ir
bus pagalinti visi trikumai.

49. Rangovas gali paprasyti pratesti Darby vykdymo objekte laikotarpj, jei atsiranda
prieZastys, dél kuriy Darby ivykdymas laiku tampa nejmanomas:

49.1.  del Uzsakovo nurodymuy, kei¢ian¢iy Darby atlikimo terming;
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49.2.  del ypatingy oro salygy perkandiosios organizacijos valstybéje, kurios gali pakenkti
tinkamam Darby atlikimui;

49.3.  kai UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal sutartj;

49.4. del nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés
nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybéms®
taisyklémis;

49.5.  deél kity prieZasiy, kurios atsirado ne dél Rangovo kaltés.

50. Jei atsirado prieZastys, dél kuriy darby jvykdymas objekte laiku tampa nejmanomas,
Rangovas nedelsdamas kreipiasi | UZsakova, pateikdamas motyvuotg praSymg dél Darby vykdymo
objekte laikotarpio pratesimo.

51. Per 10 dieny ratisku prane§imu Rangovui UZsakovas pratesia vykdymo laikotarpj arba
informuoja Rangova, kad laikotarpis nebus pratestas.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

52. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
Isipareigojimus, tai UZsakovas bei Statinio statybos techninis priZilirétojas raStu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkamg
laika.

53. UzZsakovas turi teis¢ paskirti bauda, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 39 punkte
numatyty jsipareigojimy. Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo orientacinés
Sutarties vertés su PVM.

54. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas | teismg
ir ispéjgs Rangova pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj bet
kuriuo i§ Sutarties 54 punkte nurodyty atvejy i§skyrus Sutarties 54.12 papunktyje numatyta atvejj.

55. Esminiu sutarties paZeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai i Siy
aplinkybiy:

55.1. jeigu Rangovas ar subrangovas pateiké tikrovés neatitinkandius dokumentus, kad
laiméty vieSajj pirkima;

55.2. jeigu Rangovas paZeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatytg protinga laikg;

55.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] ir tampa aiku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 35
punkte, jvertinus 37, 38 punktuose bei XI skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;

55.4. jeign Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsimo, taip kaip
aptarta III skyriuje;

55.5. jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdavusi Istaiga, UZsakovui pareikalavus
sumoketi Sutarties 15 punkte numatyts suma, atsisako be i8lygy ja iSmokeéti arba jos nei$moka
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

55.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy isipareigojimy: vykdymo terminuy, priskaiiuoti,
bei neapmoketi ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos vir§ija 10 proc. Sutarties vertés su PVM;

55.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar bauda daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokeéti;

55.8. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo;

55.9. jei paaiSkéjus, kad pasitilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo isipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeiCia specialisto lygiavergiu specialistu, jo
kandidatiiros nesuderines su UZsakovu;

55.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktlirizuojamas,

sustabdo Uking veiklg, arba kai jstatymuose, ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;
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55.11. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors kygj, dovang, piniginj
atsidekojima, komisinius arba kitg vertinga daikta, kaip paskatg arba apdovanojimg uZ bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikymg ji atlikti, arba uZ palankumo ar
nepalankumo parodymg ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

55.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino
teismas.

56. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj
ne veéliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny apie tai ra$tu pranesdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi bati sumokéta uZ bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytus [kainius.

57. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
aptarta 54 punkte, UZsakovas Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia
informacijg apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja ivykdZziusj
tiekeja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

58. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

58.1. per 60 dieny nuo Sutarties 10 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo; '

58.2. UzZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;

58.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 28 punktg trunka ilgiau kaip 60 dienuy;

58.4. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai ra$tu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity i Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

59. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

59.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

59.2. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Darby vykdymo vietos ir
sutvarkyti Darby vykdymo viets.

X. GINCU SPRENDIMO TVARKA

60. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi bati sprendZiamas derybomis. Jeigu anks&iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i8spresti derybomis per 10 (desimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal
UZsakovo buveinés viets.

XI. NENUGALIMA JEGA

61. Salys gali nutraukti sutartj jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo rastu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paai§kéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pagios
Nenugalimos jégos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai
bet kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukimg. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas praneimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 58 punkta.

62. Salys gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥ama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dieno§, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

63. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos




aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios is Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima, stabdyma (trukdymg),

kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
yra tikétinos.

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu

XII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

64. Sutartis jsigalioja jg Salims pasirasius ir

galioja 12 ménesiy nuo jos pasira§ymo.

65. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais jstatymais, normatyviniais statybos dokumentais ir $ia Sutartimi.
66. Salys neturi teisés perduoti savo isipareigojimy pagal $ig Sutart] tretiesiems asmenims

be kitos $alies rastisko sutikimo.

67. Pirkimo sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos.

68. Visi praneSimai laikomi tinkamai iteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti $aliy atstovams
pasiraSytinai, iSsiundiami registruotu laiku ar faksimiliniu ry$iu. I$siystas pranesimas laikomas
gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas siun¢iamas

telefaksu.

69. Salys privalo nedelsdamos viena kitai

banko saskaitos rekvizity pasikeitimus.

pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar

70. Salys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo

vykdydamos $ig Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba ¥ informacija atskleista

v

istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad suZinota informacija apie kitg $alj ir $ios Sutarties

sglygos yra konfidenciali informacija.

71. Bet kokius mokestius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
ir/arba UZsakovas pagal §ig Sutartj, privalés sumokéti pats Rangovas ir/arba UZsakovas.
72. Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galig turingiais egzemplioriais, po vieng

egzemplioriy UZsakovui ir Rangovui.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

73. Sutarties priedai jos sudarymo metu yra tokie:
73.1. 1 priedas. Orientacinés Darby apimtys, Darby jkainiai ir orientacines Darby kainos;

73.2. 2 priedas. Techninés specifikacijos.

XIV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas:

§iauliq rajono savivaldybés administracija
Juridinio asmens kodas 188726051

Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai

Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 86
A.s. LT374010044200040061

AB DNB bankas

.o

> Gipoldas Karklelis
/

Akminj @direktorius

Rangovas:

UAB ,,Limega“

Juridinio asmens kodas 145407247

PVM mokétojo kodas LT454072410
Kanapiy g. 1C, 78139, Siauliai

Tel. (8 41) 45 57 98, faks. (841) 550657
A.s. LT7474000300723223810

AB ,,Danske bankas*
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TECHNINES SPECIFIKACIJIOS

Darby sudétis
I numatomy asfalto dangos remonto darby sudeét] jeina i¥dauzy uztaisymo darbai, ir — kai
kuriose pirkimo objekto dalyse — virutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai.
Orientacinés darby apimtys kiekvienoje senifinijoje yra nurodytos pirkimo dokumentuose.
Asfalto dangos remonto darbai atliekami Uzsakovo (senilino) nurodytose vietose.

ISdauzy uZtaisymas

Duobés yra isfrezuojamos freza (50 cm ploCio viena juosta), jei reikia — keliomis Jjuostomis,
lygiagre¢iai. Nufrezuotas asfaltbetonis pakraunamas j krovininj automobilj ir i§vezamas i senifino
nurodyta vietg. Duobés dugnas i§valomas, prireikus nusausinant ir i$puciant dulkes.

Paruosty duobiy krastai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija, klojama asfaltbetonio
danga ir suvoluojama plentvoliais. Naudojamas asfalto mi§inys AC11-VN.

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas atlickamas, ant esamos dangos Irengiant iki 40 mm
storio asfalto mi§inio AC11-VN sluoksnj.

Darbai turi biiti vykdomi mechanizuotu budu, naudojant asfalto klotuvg. Prie§ tai
mechanizuotu bidu turi biti nuvalytas dangos pavir§ius ir apdorotas bitumine emulsija. Asfaltas
sutankinamas ir suvoluojamas plentvoliais su vibrovolais.

Pagal poreik]j atlickamas 1Smusimy, nusédimy, j$lauzy uZtaisymas; banguotumy paSalinimas,
duobiy remontas, lietaus surinkimo Sulinéliy groteliy pakélimas ar nuleidimas, pritaikant pagal
naujg dangos aukstj.

Technologiniai reikalavimai

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07 ir Jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apraSe TRA
ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto r@isis ir tipus.

Visus darbus vykdyti vadovaujantis R 35-01 statybos rekomendacijomis »Automobiliy keliy
asfaltbetonio ir Zvyro dangos* bei kitais galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais.

Iskirstos duobés pagrinda ir krastus padengti bituminés emulsijos sluoksniu.

Paruostas duobes uZpilti karstu asfaltbetoniu, ne Zemesnés kaip 120 °C temperatiiros.

Jei duobés gylis didesnis negu virSutinis asfaltbetonio sluoksnis (10 cm), duobe uztaisyti ne
maZiau kaip dviem sluoksniais.

Darbams naudoti AC11NV markés asfaltbetonio misinj. Asfaltbetonio miSinys turi atitikti
apraSo TRA ASFALTAS 08, TRA APM 10 ir IT APM 10 reikalavimus.

Darbams naudoti rigiklj — C60B5PB ir C40BF1-S markés bituming emulsija. Rigiklis privalo
atitikti reikalavimus, nustatytus standartuose LST EN 12591, LST EN 14023 ir LST EN 13808 bej
apraSuose TRA BITUMAS 08 ir TRA BE 08.

Kito tipo miSiniai ir rigikliai gali biiti naudojami tik suderinus su Techniniu priZilirétoju.

Bituminéms emulsijoms galioja TRA BE 08 3 lenteléje nurodytos perpylimo, sandéliavimo
ir darbo temperatiiros.

Sandélivojant bitumines emulsijas, jos turi biiti apsaugotos nuo $altio poveikio.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir ridiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibima
(giminingumg) ir grudeliy padengima risikliu. Sukibimas irodomas uZsakovui priimtinu metodu.

Mineraliniy medZiagy ir risiklio kaitinimo temperatiiros parenkamos atsiZvelgiant j tai, kad
nebiity Zalingo poveikio jy savybéms.




Kiti reikalavimai

Vykdant darbus, duobiy remonto vietas miesto ar kitos gyvenvietés gatvése biitina atitverti
Ir pazyméti specialiais kelio Zenklais, i$frezuotas duobes paZenklinti jspéjamaisiais kelio Zenklais,
uztikrinti kity eismo saugos reikalavimy laikymasi.

Vykdant darbus, uZtikrinti darbo saugos reikalavimy laikymasi.

Darbus planuoti taip, kad nelikty i8frezuoty ir neuZtaisyty duobiy savaitgaliais ir §vendiy
dienomis.

Vykdant darbus, uztikrinti aplinkos apsaugg nuo uZterSimo darby technologijoje
naudojamomis medZiagomis, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis atitinkamos rigies atlieky
tvarkymo taisykliy.

Jeigu Rangovas dél objektyviy priezasCiy negali laiku jvykdyti uzsakymo, apie tai nedelsiant
privalo informuoti uZsakova.

Uzsakovas: Rangovas:

éiauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega“

trac& direktorius Direktorius
~ Gipoldas Karklelis _—
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