5 ASFALTO DANGOS REMONTO DARBY ]
SIAULIU RAJONO KUZIU SENIUNIJOS GATVESE
RANGOS SUTARTIS

2016 m. balandzio / d. Nr. SRR ﬂ/ﬂ({/f M/

Siauliai

BiudZeting jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai,
juridinio asmens kodas 188726051 (toliau — UZsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikian¢io pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-36 ir giauliq
rajono savivaldybés tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendima Nr. T-80, ir UAB , Limega®,
Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai, juridinio asmens kodas 145407247 (toliau — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiantio pagal jmonés jstatus, atsizvelgdami i
Nuolatinés vieSojo pirkimo komisijos savivaldybés pastaty, statiniy bei jrenginiy statybos, remonto
ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekéms ir paslaugoms pirkti 2016 m. balandzio 4
d. posedzio protokolo Nr. VPP-30(11.18) sprendimus vykdant asfalto dangos remonto darby Siauliy
rajono seniiinijy gatvése maZos vertés pirkima tiekéjy apklausos biidu, sudaré $ig rangos sutartj
(toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas — asfalto dangos remonto darbai Siauliy rajono KuZiy seniiinijos
gatvése (toliau — Darbai). Orientacinés Darby apimtys yra nurodytos Sutarties 1 priede. Kiti
reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninéje specifikacijoje — Sios Sutarties 2 priede.

2. Darby techning prieziurg vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZidirétojas (toliau —
Techninis prizilirétojas). UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZitirétoja
arba pasitelkti dar kelis techninius priZitirétojus, apie tai prane$damas Rangovui.

3. Rangovas Darbus atliecka savo jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis. Statinio
arba jo dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg darby vykdymo
laikotarpj iki darby vykdymo pabaigos.

II. DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo:

4.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo aktg ir kreiptis j Techninj priZitirétoja dél atlikty
Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo. Atsizvelgiant j patikrinimo
rezultatus, pagal Techninio priZilirétojo nurodymus parengiamas patikslintas Darby perdavimo ir
priemimo aktas, prie kurio gali biiti pridétas Techninio priZitirétojo nurodyty smulkiy Darby defekty
ar nebaigty Darby sgrasas;

4.2. Darby perdavimo ir priémimo aktg (originalg), suderinta su Techniniu priZirétoju,
pateikti pasiraSyti UzZsakovui;

4.3. Pateikti UZsakovui PVM sgskaity faktiira, tik po to, kai UZsakovas pasirasys Darby
perdavimo ir pri¢émimo akta, atitinkantj Sutarties 4.1 punktg.

5. UZsakovas, gaves Rangovo pasiradytg ir su Techniniu priZitirétoju suderintg Darby
perdavimo ir priémimo akta, per 7 darbo dienas turi pasiraSyti Darby perdavimo ir priémimo aktg,
arba raStu nurodyti UZsakovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasira§omas.

6. Jeigu UZsakovas iki 5 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj.

7. Rangovas turi teis¢ reikalauti, kad Techninis priZitirétojas Darbus patikrinty ir Darby
perdavimo ir priémimo aktg suderinty (ar atsisakyty derinti ratu) per 7 darbo dienas nuo jo
kreipimosi j Techninj priZifirétoja dél Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto
suderinimo.
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8. Jeigu Techninis priZiirétojas per 7 punkte nustatyta terming nepatikrina Darby ir
nenurodes motyvy nesuderina Darby perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu kreiptis |
UZsakova ir pranesti apie Techninio priZitirétojo neveikima.

9. Atlikty Darby perdavimas vykdomas surasant atlikty darby perdavimo ir priémimo akta,
kurj pasiraSo Rangovas, UZsakovas ir Techninis priZiiirétojas. Darby perdavimo ir priémimo aktg
ruodia Rangovas. Darby perdavimo ir priémimo dokumentacija turi buti detalizuota, aidki ir
parengta pagal UZsakovo reikalavimus. UZsakovui ar Techniniam priZilirétojui pageidaujant,
Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiama perdavimo ir pri¢émimo akte ir Jjo prieduose.

10. UZ faktiskai atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 dieny nuo pateikty apmokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

11. Avansinis apmokéjimas netaikomas.

12. Atsiskaitymas uZ atliktus Darbus apmokant i§ Keliy prieZiiiros ir plétros programos
13y, gauty i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos, arba savivaldybés
biudZeto 1éSomis.

IIL. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

13. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo pateikti
UZsakovui tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

14. Sutarties jvykdymas gali biiti uZtikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty bady:

14.1.  Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

14.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi biti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uZ laidavimo draudima;

14.3. uzstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos sgskaitg Nr.
LT544010044200030055, esan¢ig AB DNB banke.

15. Uztikrinimo suma 1152,00 Eur. ,

16. Jeigu Rangovas pasiraSo 8$ig sutartj, taiau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo, arba jei tickéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tickéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutartj. Tuo atveju UZsakovas sitllo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasiiilymas pagal nustatyta pasitilymy eil¢ yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart] ir UZsakovas turi teis¢ paskirti baudg 10 procenty nuo pasiilymo vertés.

17. Jeigu Rangovas nejvykdo Sios Sutarties 13 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas tarp
Rangovo pasitilymo ir sekancio geriausia pasiilyma pateikusio tiekéjo yra didesnis u $ios
Sutarties 15 punkte nurodytg suma, UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo taip pat padengti visg
skirtuma tarp $iy sumy.

18. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti minimaliis
UZsakovo nuostoliai. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté, numatyta 15 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti Uzsakovas neprivalo.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo
dokumentas yra neatSaukiamas, ir ji iSdavusi jstaiga besalygiskai isipareigoja sumokeéti Naudos
gavéjui (Siauliy rajono savivaldybes administracijai) sumg, nevir§ijandia Sutarties jvykdymo
uZztikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdavusi jstaiga nereikalaus pateikti jokiy
papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teise gauti iSmoka pagal garantijg ar laidavimo
dokumenta. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy papildomy salygy.

19. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i3daves juridinis asmuo negali ivykdyti savo
Isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
naujg uZtikrinimg. Jei UZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo per 5
(penkias) darbo dienas UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj arba skirti bauda, lygig Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo sumai.

20. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2016 m. rugpjucio 10
d. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratesti Sutarties jvykdymo
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uZtikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus Sutarties jvykdymo ustikrinimo
galiojimo termino, Rangovui gali biiti paskirta bauda, lygi Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydZiui.

21. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo $io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens paradu bei antspaudu, arba pranesa lydraséiu, kad Uzsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj rata, arba pranesa, kad Rangovas jvykdé savo isipareigojimus ir
UtZsakovas jam neturi pretenzijy. ‘

IV. SUTARTIES KAINODARA IR APMOKEJIMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

22. Siai Sutardiai taikoma fiksuoty jkainiy kainodara.

23. Rangovas Darbus atlieka taikydamas fiksuotus jkainius, nurodytus Sios Sutarties 1
priede. Nustatyti jkainiai negali bati kei¢iami per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

24. | Darby jkainius yra jskaiiuoti visi Rangovo Darby atlikimo kastai, medziagy, jrangos
bei priemoniy jsigijimo i$laidos, visi Rangovo mokami mokeséiai, rinkliavos ir kitos iglaidos, susije
su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

25. Orientaciné Sutarties kaina yra nurodyta $ios Sutarties 1 priede.

26. Darby kiekiai, numatyti Sutarties 1 priede, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y.
tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai derinami su Uzsakovu (senifinu), ir negali apimti
daugiau/maziau kaip 15 proc. nuo Sutarties 1 priede nurodyty orientaciniy Darby kiekiy.

27. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos apmatavimo bidu nustadius
faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, pries pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus
dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj
kiekj ir ji suderinti su Techniniu priZirétoju. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Sutarties 1 priede nustatytus Darby jkainius.

28. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi biiti keiGiami, i§skyrus atvejus, jeigu
teisés aktais bus padidintas arba sumaZintas pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifas.

29. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto du
egzempliorius taip, kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte, ir PVM saskaita faktiira, kaip nustatyta 4.3
punkte. UZsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

29.1. PVM sgskaita faktiira pateikta nesilaikant $ioje Sutartyje numatytos tvarkos;

29.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo
iStaisymo i§laidy dydZiu; ir (arba)

29.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba Isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas ar Statinio statybos techninis priziurétojas.
Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba isipareigojimo verte.

30. Jeigu UzZsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.

31. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo ir priémimo aktg bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo ir priémimo metu.

32. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, i$skyrus
iSimtis, numatytas $ioje Sutartyje.

33. Avansinis apmokéjimas netaikomas.
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V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

34. Rangovas Darbus pradeda tik po to, kai UZsakovas rastu pranesa apie Techninio
priZiirétojo paskyrima, ir vykdo pagal su UZsakovu (senitinu) suderintg kalendorinj Darby atlikimo
eiliSkumo grafikg.

35. Darby atlikimo terminas — iki 2016 m. liepos 1 d. Dél nenumatyty, nuo Rangovo
nepriklausan¢iy, prieZas¢iy Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 1 ménesiui.

36. Darby pabaiga bus laikoma galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo
data.

37. Jeigu Rangovas veéluoja atlikti Darbus pagal 35 punktg ir nepateikia UZsakovui pagristy
irodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo ir turi
teis¢ nutraukti sutartj. Vienos dienos delspinigiy dydis yra apskai¢iuojamas dalinant sutarties verte
1§ sutar€iai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny skai¢iaus. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei
véluojama dél prieZasciy, nepriklausandiy nuo Rangovo. Rangovas pasirasydamas Sig sutartj sutinka
su skirtinga delspinigiy skai¢iavimo metodika Rangovui ir UZsakovui

38. UZsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I§laidy apmokeéjima.

VL. SALIU ISIPAREIGOJIMALI IR TEISES

39. Rangovas jsipareigoja:

39.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo skirti su UZsakovu suderintg
darby vadovg;

39.2. laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip yra numatyta Darby atlikimo eiliskumo
grafike (2 priedas);

39.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos keliy
istatymu, keliy tiesimo reglamentu KTR 1.01;2008 ,,Automobiliy keliai* ir rekomendacijy R35-01
»Automobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro dangos* reikalavimais, pagal Pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus, UZsakovo bei Techninio priZiiirétojo nurodymus bei $ios sutarties salygas laiku ir
kokybiSkai atlikti numatytus Darbus. Rangovas turi teis¢ keisti objekte numatyta darby apimtj,
atlikimo terminus ar eiliskuma tik gaves UZsakovo raSytinj sutikima;

39.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie objektuose atliktus darbus (darby etapus)
bei apie atlikty darby priémimo ir perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo ir
priémimo aktus;

39.5. ne veliau kaip kiekvieno ménesio 24 d. pateikti UZsakovui paZzyma (F-3) Darby
atlikimo akta ir PVM saskaitg fakttirg apie atliktus Darbus;

39.6. darbai visais atZvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kiekius,
kokybés bei kitus sutarties reikalavimus;

39.7. garantuoti saugy darba, eismo sauga, priegaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng Darby vietoje, taip pat nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy;

39.8. garantuoti, kad atlikty Darby priémimo metu jo darbai atitiks normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba
tinkamuma panaudoti;

39.9. Uzsakovui papradius, rastu informuoti jj apie darby eiga, teikti kita su darby
vykdymu susijusia informacija, sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Techniniam priZitirétojui
lankytis objektuose bei susipaZinti su visa su darby vykdymu susijusia dokumentacija;

39.10. garantinio laikotarpio metu atsiradus trilkumy ir UZsakovui pateikus Rangovui
rastiskg pretenzija, ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny, jeigu dél savo pobidzio jie neturi buti
paSalinti anks¢iau, pasalinti trikumus savo léSomis;

39.11.  atlikus Darbus sutvarkyti teritorijg.

40. Darbams atlikti Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus ar kitus treiuosius asmenis,
kurie atliks dalj Darbuy, jeigu jie buvo nurodyti Rangovo pasiilyme. Uz subrangowvy ir kity tregiyjy




5

asmeny atliktus darbus arba padaryty Zalg visapusiskai atsako Rangovas. (jeigu taikoma) Siai
Sutar€iai vykdyti numatomi subrangovai

Eil. Subrangovo Imonés Subrangovui ketinami D’arb.uz
.S Adresas . . apimtis,
Nr. pavadinimas kodas pavesti darbai Proc

41. Uzsakovas jsipareigoja:

41.1. paskirti Techninj priZiiirétoja, jeigu jis nepaskirtas anks¢iau, ir informuoti Rangovg
apie jo paskyrima;

41.2. finansuoti Darbus Sutartyje numatytu laiku ir salygomis;

41.3. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka;

41.4. pasiraSyti Darby perdavimo ir priémimo aktus per penkias darbo dienas nuo ju
pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UzZsakovas pareikalauja
papildomos ar iSsamesnés informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.

41.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dél UZsakovo
kaltés.

42. Uzsakovo atstovai, kaip ir Techninis priZitrétojas, turi teise bet kuriuo metu tikrinti
Darby eiga ir kokybe, Rangovo naudojamy medziagy kokybe, medZiagy naudojima, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius Darby kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai
pranesti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu vykdant Darbus paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai
atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikkumams padalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti
nuostolius.

VII. GARANTIJOS

43. Uzsakovo atstovas ar Techninis priZitirétojas (Darby vykdymo metu), nustatgs Darby
trakumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo ir priémimo, jei tie trikumai ar
nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

44. Rangovas Darbams suteikia garantija. Garantijos laikotarpis yra:

44.1.  i8dauzy uztaisymo darbams — 1 metai;

44.2. virSutinio dangos sluoksnio atstatymo darbams — 2 metai.

45. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu
tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE

46. UzZsakovas, nepagristai uZdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uz
kiekvieng uzdelstg dieng.

47. Jei Rangovas uzdelsia Darbus, jam gali buti taikomi delspinigiai, kaip numatyta
Sutarties 37 punkte. Sie delspinigiai gali bati taikomi ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam
tikrg terming iStaisyti darby kokybés trikumus, nesvarbu, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda
Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

48. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus, jeigu Darbai atlickami nekokybiskai arba
dél kity prieZas¢iy atsiranda Darby trikumy, kol Darby kokybé atitiks nustatytus reikalavimus ir
bus pasalinti visi trikumai.

49. Rangovas gali papraSyti pratesti Darby vykdymo objekte laikotarpj, jei atsiranda
priezastys, dél kuriy Darby jvykdymas laiku tampa nejmanomas:

49.1.  deél Uzsakovo nurodymy, kei¢iangiy Darby atlikimo termina;
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49.2. del ypatingy oro salygy perkandiosios organizacijos valstybéje, kurios gali pakenkti
tinkamam Darby atlikimui;

49.3.  kai UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal sutartj;

49.4. del nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés
nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybéms*
taisyklémis;

49.5.  del kity prieZaséiu, kurios atsirado ne dél Rangovo kaltés.

50. Jei atsirado prieZastys, dél kuriy darby jvykdymas objekte laiku tampa nejmanomas,
Rangovas nedelsdamas kreipiasi j UZsakova, pateikdamas motyvuota praSyma dél Darby vykdymo
objekte laikotarpio pratesimo.

S1. Per 10 dieny rastisku praneSimu Rangovui UZsakovas pratesia vykdymo laikotarpj arba
informuoja Rangova, kad laikotarpis nebus pratestas.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

52. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas bei Statinio statybos techninis priZitirétojas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkamg
laika.

53. UZsakovas turi teis¢ paskirti bauda, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 39 punkte
numatyty jsipareigojimy. Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo orientacinés
Sutarties vertés su PVM.

54. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas j teismg
ir ispéjes Rangova prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliskai nutraukti Sutart] bet
kuriuo i§ Sutarties 54 punkte nurodyty atvejy i$skyrus Sutarties 54.12 papunktyje numatyta atvejj.

55. Esminiu sutarties paZeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai is Siy
aplinkybiy:

55.1. jeigu Rangovas ar subrangovas pateiké tikrovés neatitinkanéius dokumentus, kad
laiméty viesajj pirkimg;

55.2. jeigu Rangovas paZeidzia bet kuriuos Sutartyje numatytus Isipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatytg protinga laika;

55.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aisku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 35
punkte, jvertinus 37, 38 punktuose bei XI skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;

55.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsimo, taip kaip
aptarta III skyriuje;

55.5. jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdavusi jstaiga, UZsakovui pareikalavus
sumoketi Sutarties 15 punkte numatytg suma, atsisako be iSlygy ja iSmokéti arba jos nei$moka
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

55.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy jsipareigojimy: vykdymo terminy, priskaiGiuoti,
bei neapmoketi ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos virija 10 proc. Sutarties vertés su PVM:

55.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar bauda daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokeéti;

55.8. jeigu Rangovas pasitelk¢ Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo;

55.9. jei paaiSkéjus, kad pasililyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeitia specialisto lygiaveréiu specialistu, jo
kandidatiiros nesuderines su UZsakovu;

55.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo iiking veikla, arba kai jstatymuose, ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;
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55.11. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiiilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors kysj, dovana, piniginj
atsidékojima, komisinius arba kita vertingg daikta, kaip paskata arba apdovanoj 1m3 uZ bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma jj atlikti, arba uz palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikymg juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

55.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino
teismas.

56. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokeéta uZ bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytus Jkainius.

57. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima,
aptartg 54 punkte, UZsakovas Centrinéje vieyjy pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia
informacijg apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai Jja ivykdZiusj
tiekeja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme.

58. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

58.1. per 60 dieny nuo Sutarties 10 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

58.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

58.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 28 punktg trunka ilgiau kaip 60 dieny;

58.4. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai ra$tu pranes¢s UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart]
neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan&iy jo teisiy.

59. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts,
Rangovas per UZzsakovo nurodyta terming privalo:

59.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokij, kurj biitina atlikti deél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;

59.2. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Darby vykdymo vietos ir
sutvarkyti Darby vykdymo viets.

X. GINCU SPRENDIMO TVARKA

60. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas derybomis. Jeigu ankséiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati i$spresti derybomis per 10 (de§imt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal
UzZsakovo buveinés vietg.

XI. NENUGALIMA JEGA

61. Salys gali nutraukti sutartj jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo rastu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paaiSkéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pacios
Nenugalimos jégos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, taj
bet kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukima. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
Isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas prane$imas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 58 punktg.

62. Salys gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes$é kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

63. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
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aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobidZio pakeitimg, stabdymg (trukdymg),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

XII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

64. Sutartis jsigalioja ja Salims pasirasius ir galioja 12 ménesiy nuo jos pasiradymo.

65. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais jstatymais, normatyviniais statybos dokumentais ir $ia Sutartimi.

66. éalys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj tretiesiems asmenims
be kitos Salies rastisko sutikimo.

67. Pirkimo sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos.

68. Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais kitai $aliai, jeigu jie perduoti 3aliy atstovams
pasiraSytinai, i§siundiami registruotu laisku ar faksimiliniu rySiu. I8siystas prane$imas laikomas
gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas siuné¢iamas
telefaksu.

69. Salys privalo nedelsdamos viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar
banko sgskaitos rekvizity pasikeitimus.

70. Salys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdydamos 8ig Sutart], i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba 3 informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad suZinota informacija apie kit 3alj ir $ios Sutarties
sglygos yra konfidenciali informacija.

71. Bet kokius mokesc¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
ir/arba UZsakovas pagal §ig Sutartj, privalés sumokéti pats Rangovas ir/arba UZsakovas.

72. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galia turindiais egzemplioriais, po vieng
egzemplioriy Uzsakovui ir Rangovui.

XIIL. SUTARTIES PRIEDAI

73. Sutarties priedai jos sudarymo metu yra tokie:
73.1. 1 priedas. Orientacinés Darby apimtys, Darby jkainiai ir orientacines Darby kainos;
73.2. 2 priedas. Techninés specifikacijos.

XIV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:
§iauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega“
Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 145407247
PVM mokétojo kodas LT454072410
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai
Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 8 Tel. (8 41) 45 57 98, faks. (8 41) 55 06 57
A.s LT374010044200040061 A.s. LT7474000300723223810
AB DNB bankas AB ,,Danske bankas*
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TECHNINES SPECIFIKACILJOS

Darby sudétis
I numatomy asfalto dangos remonto darby sudétj jeina i¥dauzy uZtaisymo darbai, ir — kai
kuriose pirkimo objekto dalyse — virSutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai.
Orientacinés darby apimtys kiekvienoje senitinijoje yra nurodytos pirkimo dokumentuose.
Asfalto dangos remonto darbai atliekami UZsakovo (seniiino) nurodytose vietose.

ISdauzy uZtaisymas

Duobes yra isfrezuojamos freza (50 cm plogio viena juosta), jei reikia — keliomis juostomis,
lygiagregiai. Nufrezuotas asfaltbetonis pakraunamas j krovininj automobilj ir iSveZamas i seniiino
nurodyta vietg. Duobés dugnas i$valomas, prireikus nusausinant ir iSpuciant dulkes.

Paruosty duobiy krastai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija, klojama asfaltbetonio
danga ir suvoluojama plentvoliais. Naudojamas asfalto miSinys AC11-VN.

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas atlickamas, ant esamos dangos jrengiant iki 40 mm
storio asfalto misinio AC11-VN sluoksnj.

Darbai turi buti vykdomi mechanizuotu biidu, naudojant asfalto klotuva. Prie§ tai
mechanizuotu bidu turi bati nuvalytas dangos pavirSius ir apdorotas bitumine emulsija. Asfaltas
sutankinamas ir suvoluojamas plentvoliais su vibrovolais.

Pagal poreikj atliekamas i¥musimy, nusédimy, j$lauzy uZtaisymas; banguotumy pasalinimas,
duobiy remontas, lietaus surinkimo $ulinéliy groteliy pakélimas ar nuleidimas, pritaikant pagal
naujg dangos aukstj.

Technologiniai reikalavimai

Mineralinéms medzZiagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto misiniy mineralinés medZiagos turi atitikti aprase TRA
ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto riisis ir tipus.

Visus darbus vykdyti vadovaujantis R 35-01 statybos rekomendacijomis ,,Automobiliy keliy
asfaltbetonio ir Zvyro dangos* bei kitais galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais.

ISkirstos duobés pagrinda ir krastus padengti bituminés emulsijos sluoksniu.

ParuoStas duobes uZpilti karstu asfaltbetoniu, ne Zemesnés kaip 120 °C temperatiiros.

Jei duobés gylis didesnis negu virSutinis asfaltbetonio sluoksnis (10 cm), duobe uztaisyti ne
maziau kaip dviem sluoksniais.

Darbams naudoti AC11NV markeés asfaltbetonio misinj. Asfaltbetonio miinys turi atitikti
apraso TRA ASFALTAS 08, TRA APM 10 ir [T APM 10 reikalavimus. ,

Darbams naudoti risiklj — C60B5PB ir C40BF1-S markés bituming emulsija. Riiklis privalo
atitikti reikalavimus, nustatytus standartuose LST EN 12591, LST EN 14023 ir LST EN 13808 bei
apraSuose TRA BITUMAS 08 ir TRA BE 08.

Kito tipo miSiniai ir ri§ikliai gali biiti naudojami tik suderinus su Techniniu priZitrétoju.

Bituminéms emulsijoms galioja TRA BE 08 3 lenteléje nurodytos perpylimo, sandéliavimo
ir darbo temperatiiros.

Sandélivojant bitumines emulsijas, jos turi bati apsaugotos nuo 3al¢io poveikio.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir rigiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg
(gimininguma) ir griideliy padengima risikliu. Sukibimas irodomas uzsakovui priimtinu metodu.

Mineraliniy medZiagy ir risiklio kaitinimo temperatiiros parenkamos atsiZvelgiant | tai, kad
nebiity Zalingo poveikio jy savybems.




Kiti reikalavimai

Vykdant darbus, duobiy remonto vietas miesto ar kitos gyvenvietés gatvése biitina atitverti
ir paZyméti specialiais kelio Zenklais, i$frezuotas duobes paZenklinti jspéjamaisiais kelio Zenklais,
uztikrinti kity eismo saugos reikalavimy laikymasi.

Vykdant darbus, utikrinti darbo saugos reikalavimy laikymasi.

Darbus planuoti taip, kad nelikty i§frezuoty ir neuZtaisyty duobiy savaitgaliais ir Svenéiy
dienomis.

Vykdant darbus, utikrinti aplinkos apsauga nuo uterSimo darby technologijoje
naudojamomis medZiagomis, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis atitinkamos ridies atlieky
tvarkymo taisykliy. ,

Jeigu Rangovas dél objektyviy prieZaséiy negali laiku jvykdyti uZsakymo, apie tai nedelsiant
privalo informuoti uZsakovg.

UZsakovas: Rangovas:

Administracijos direktorius Direktorius

Gipoldas Karklelis Vytautas Vilkas

Siauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega* ' /
t) S 4
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