5 ASFALTO DANGOS REMONTO DARBUY
SIAULIYU RAJONO SIAULIY KAIMISKOSIOS SENIUNIJOS GATVESE
RANGOS SUTARTIS

2016 m. balandzio [ &. Ne /4K - L4 7/ Ve f?’/

Siauliai

BiudZeting jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai,
Juridinio asmens kodas 188726051 (toliau — Uzsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikiantio pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-36 ir Siauliy
rajono savivaldybés tarybos 2015 m. balandio 16 d. sprendimg Nr. T-80, ir UAB ,,Limega®,
Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai, juridinio asmens kodas 145407247 (toliau — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiandio pagal jmonés jstatus, atsiZvelgdami i
Nuolatinés vieSojo pirkimo komisijos savivaldybés pastaty, statiniy bei jrenginiy statybos, remonto
ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekéms ir paslaugoms pirkti 2016 m. balandZio 4
d. posédZio protokolo Nr. VPP-30(11.18) sprendimus vykdant asfalto dangos remonto darby Siauliy
rajono senilinijy gatvése mazos vertés pirkima tiekéjy apklausos biidu, sudaré $ig rangos sutart]
(toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas — asfalto dangos remonto darbai Siauliy rajono Siauliy kaimigkosios
seniiinijos gatvése (toliau — Darbai). Orientacinés Darby apimtys yra nurodytos Sutarties 1 priede.
Kiti reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninéje specifikacijoje — Sios Sutarties 2 priede. -

2. Darby techning prieZiiira vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZiirétojas (toliau —
Techninis priZitirétojas). UzZsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZiturétojg
arba pasitelkti dar kelis techninius priZitirétojus, apie tai prane§damas Rangovui.

3. Rangovas Darbus atlieka savo jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis. Statinio
arba jo dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa darby vykdymo

laikotarpj iki darby vykdymo pabaigos.
II. DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo:

4.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo aktg ir kreiptis Techninj priZiiirétoja dél atlikty
Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ‘ir pri¢mimo akto suderinimo. AtsiZvelgiant j patikrinimo
rezultatus, pagal Techninio priZilirétojo nurodymus parengiamas patikslintas Darby perdavimo ir
priémimo aktas, prie kurio gali biiti pridétas Techninio priZitirétojo nurodyty smulkiy Darby defekty
ar nebaigty Darby sarasas;

4.2. Darby perdavimo ir priémimo akty (originalg), suderintg su Techniniu priZitirétoju,
pateikti pasirasyti UZsakovui;

4.3. Pateikti UZsakovui PVM sgskaitg faktira, tik po to, kai UZsakovas pasiraSys Darby
perdavimo ir priémimo akta, atitinkantj Sutarties 4.1 punkta.

5. Uzsakovas, gaves Rangovo pasirasytg ir su Techniniu priZitrétoju suderintg Darby
perdavimo ir priémimo akta, per 7 darbo dienas turi pasiraSyti Darby perdavimo ir priémimo akta,
arba raStu nurodyti UZsakovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasiraSomas.

6. Jeigu UzZsakovas iki 5 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj.

7. Rangovas turi teise reikalauti, kad Techninis priZitrétojas Darbus patikrinty ir Darby
perdavimo ir priémimo aktg suderinty (ar atsisakyty derinti rastu) per 7 darbo dienas nuo jo
kreipimosi j Techninj priZitirétoja dél Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto
suderinimo.
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8. Jeigu Techninis priZilirétojas per 7 punkte nustatyts termina nepatikrina Darby ir
nenurodgs motyvy nesuderina Darby perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu kreiptis |
UZsakovg ir pranesti apie Techninio priZitirétojo neveikima.

9. Atlikty Darby perdavimas vykdomas surasant atlikty darby perdavimo ir priémimo aktg,
kurj pasirado Rangovas, UZsakovas ir Techninis priZilirétojas. Darby perdavimo ir priémimo akta
ruosia Rangovas. Darby perdavimo ir priémimo dokumentacija turi biti detalizuota, aiski ir
parengta pagal UZsakovo reikalavimus. UZsakovui ar Techniniam priZidrétojui pageidaujant,
Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiamg perdavimo ir priémimo akte ir Jjo prieduose.

10. UZ faktiskai atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 dieny nuo pateikty apmokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

11. Avansinis apmokéjimas netaikomas.

12. Atsiskaitymas uz atliktus Darbus apmokant i§ Keliy prieZiiiros ir plétros programos
1¢3y, gauty i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, arba savivaldybés
biudZeto 1éSomis.

III. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

13. Rangovas ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo pateikti
UZsakovui tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

14. Sutarties jvykdymas gali biti uZtikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty budy:

14.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

14.2.  Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi biiti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uz laidavimo draudima;

14.3. uzstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos sgskaita Nr.
L T544010044200030055, esanciag AB DNB banke.

15. Uztikrinimo suma 1677,00 Eur.

16. Jeigu Rangovas pasiraSo $ig sutartj, tatiau nepateikia nustatyto Sutarties ivykdymo
uZtikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutarti. Tuo atveju UZsakovas siillo sudaryti pirkimo sutart] tiekéjui, kurio
pasililymas pagal nustatyta pasiiilymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart] ir UZsakovas turi teis¢ paskirti baudg 10 procenty nuo pasiiilymo vertés.

17. Jeigu Rangovas nejvykdo Sios Sutarties 13 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas tarp
Rangovo pasiilymo ir sekandio geriausig pasiiilyma pateikusio tieckéjo yra didesnis uZ $ios
Sutarties 15 punkte nurodyta suma, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo taip pat padengti visa
skirtuma tarp §iy sumuy.

18. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti minimalts
UZsakovo nuostoliai. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verteé, numatyta 15 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo
dokumentas yra neatSaukiamas, ir jj iddavusi jstaiga besalygiskai jsipareigoja sumokéti Naudos
gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) suma, nevirijantia Sutarties ivykdymo
uZtikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinima i$davusi istaiga nereikalaus pateikti jokiy
papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teise gauti iSmoka pagal garantija ar laidavimo
dokumenta. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy papildomy salygy.

19. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
naujg uztikrinima. Jei UZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo per 5
(penkias) darbo dienas UZsakovas turi teise nutraukti Sutart] arba skirti bauda, lygia Sutarties
1vykdymo uztikrinimo sumai.

20. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2016 m. rugpjii¢io 10
d. UZsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratesti Sutarties jvykdymo
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uztikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo termino, Rangovui gali biiti paskirta bauda, lygi Sutarties ivykdymo uZtikrinimo dydZiui.

21. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo $io
uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus radtiska praSyma. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visidkai ivykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio radto originalg su
prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydraitiu, kad Usakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj rastg, arba pranesa, kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus ir
UZsakovas jam neturi pretenziju.

IV. SUTARTIES KAINODARA IR APMOKEJIMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

22. Siai Sutargiai taikoma fiksuoty jkainiy kainodara.

23. Rangovas Darbus atlieka taikydamas fiksuotus ikainius, nurodytus $ios Sutarties 1
priede. Nustatyti jkainiai negali biiti kei¢iami per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

24. | Darby jkainius yra jskai¢iuoti visi Rangovo Darby atlikimo kastai, medziagy, jrangos
bei priemoniy jsigijimo ilaidos, visi Rangovo mokami mokes¢iai, rinkliavos ir kitos i$laidos, susije
su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

25. Orientaciné Sutarties kaina yra nurodyta $ios Sutarties 1 priede.

26. Darby kiekiai, numatyti Sutarties 1 priede, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y.
tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai derinami su Uzsakovu (senilinu), ir negali apimti
daugiau/maZiau kaip 15 proc. nuo Sutarties 1 priede nurodyty orientaciniy Darby kiekiy.

27. Rangovui mokétinos sumos turi biti apskaiiuojamos apmatavimo biidu nusta¢ius
faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus
dokumentus (Atlikty darby aktg ir PVM saskaita faktiira) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj
kiekj ir ji suderinti su Techniniu priZitirétoju. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Sutarties 1 priede nustatytus Darby jkainius.

28. Darby- jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi bati keitiami, iSskyrus atvejus, jeigu
teisés aktais bus padidintas arba sumaZintas pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifas.

29. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti U¥sakovui atlikty Darby akto du
egzempliorius taip, kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte, ir PVM sgskaity faktiira, kaip nustatyta 4.3
punkte. UZsakovas, gali atsisakyti apmokeéti jeigu:

29.1. PVM saskaita faktiira pateikta nesilaikant $ioje Sutartyje numatytos tvarkos;

29.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo i§laidy dydZiu; ir (arba)

29.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba Isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es Uzsakovas ar Statinio statybos techninis priZitirétojas.
Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba Isipareigojimo verte.

30. Jeigu UZsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

31. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akta bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo ir priémimo metu.

32. UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, iSskyrus
iSimtis, numatytas $ioje Sutartyje.

33. Avansinis apmokéjimas netaikomas.
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V. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

34. Rangovas Darbus pradeda tik po to, kai UZsakovas rastu praneSa apie Techninio
priZitrétojo paskyrima, ir vykdo pagal su UZsakovu (senilinu) suderintg kalendorinj Darby atlikimo
eiliSkumo grafika.

35. Darby atlikimo terminas — iki 2016 m. liepos 1 d. Dél nenumatyty, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, prieZas¢iy Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas 1 ménesiui.

36. Darby pabaiga bus laikoma galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo
data.

37. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal 35 punkta ir nepateikia UZsakovui pagrjsty
irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo ir turi
teise nutraukti sutartj. Vienos dienos delspinigiy dydis yra apskai¢iuojamas dalinant sutarties verte
18 sutar€iai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny skaiciaus. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei
véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausandiy nuo Rangovo. Rangovas pasiraSydamas $ig sutartj sutinka
su skirtinga delspinigiy skai¢iavimo metodika Rangovui ir UZsakovui

38. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.

VL SALIU ISIPAREIGOJIMAI IR TEISES

39. Rangovas jsipareigoja:

39.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo skirti su Uzsakovu suderintg
darby vadovg;

39.2. laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip yra numatyta Darby atlikimo eiliskumo
grafike (2 priedas);

39.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Lietuvos Respublikos keliy
istatymu, keliy tiesimo reglamentu KTR 1.01;2008 ~Automobiliy keliai“ ir rekomendacijy R35-01
»Automobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro dangos® reikalavimais, pagal Pirkimo sglygose nustatytus
reikalavimus, UZsakovo bei Techninio priZitirétojo nurodymus bei $ios sutarties salygas laiku ir
kokybiskai atlikti numatytus Darbus. Rangovas turi teis¢ keisti objekte numatytg darby apimtj,
atlikimo terminus ar eiliskumg tik gaves UZsakovo raSytinj sutikima;

39.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie objektuose atliktus darbus (darby etapus)
bei apie atlikty darby priémimo ir perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo ir
priémimo aktus;

39.5. ne véliau kaip kiekvieno ménesio 24 d. pateikti UZsakovui pazymg (F-3) Darby
atlikimo aktg ir PVM saskaitg faktiirg apie atliktus Darbus;

39.6. darbai visais atzvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kiekius,
kokybeés bei kitus sutarties reikalavimus;

39.7. garantuoti saugy darbg, eismo saugg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng Darby vietoje, taip pat nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

39.8.  garantuoti, kad atlikty Darby priémimo metu jo darbai atitiks normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba
tinkamumg panaudoti;

39.9. UzZsakovui papra$ius, radtu informuoti ji apie darby eiga, teikti kita su darby
vykdymu susijusig informacija, sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Techniniam priZitrétojui
lankytis objektuose bei susipaZinti su visa su darby vykdymu susijusia dokumentacija;

39.10. garantinio laikotarpio metu atsiradus trikumy ir UZsakovui pateikus Rangovui
rastiSkq pretenzija, ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny, jeigu dél savo pobudio Jie neturi biti
paSalinti anks¢iau, pasalinti trakumus savo léSomis;

39.11.  atlikus Darbus sutvarkyti teritorija.

40. Darbams atlikti Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus ar kitus tre¢iuosius asmenis,
kurie atliks dalj Darby, jeigu jie buvo nurodyti Rangovo pasiilyme. Uz subrangovy ir kity trediyjy
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asmeny atliktus darbus arba padarytg Zalg visapusiskai atsako Rangovas. (jeigu taikoma) Siai
Sutarciai vykdyti numatomi subrangovai

Eil. Subrangovo Jmonés Subrangovui ketinami D.arb_q
.S Adresas . . apimtis,
Nr. pavadinimas kodas pavesti darbai proc

41. Uzsakovas jsipareigoja:

41.1. paskirti Techninj priZiarétoja, jeigu jis nepaskirtas anks¢iau, ir informuoti Rangova
apie jo paskyrimg;

41.2. finansuoti Darbus Sutartyje numatytu laiku ir salygomis;

41.3. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka;

41.4. pasiradyti Darby perdavimo ir priémimo aktus per penkias darbo dienas nuo jy
pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja
papildomos ar i§samesnés informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.

41.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dél UzZsakovo
kaltés.

42. Uzsakovo atstovai, kaip ir Techninis priZitirétojas, turi teise bet kuriuo metu tikrinti
Darby eigg ir kokybg, Rangovo naudojamy medziagy kokybe, medZiagy naudojima, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginan&ius Darby kokybe, ar kitus triikkumus, nedelsiant apie tai
pranesti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu vykdant Darbus paaiSkéja, kad Darbas nebus tinkamai
atliktas, UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pagalinti, o jeigu
Rangovas per nustatytg terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti
nuostolius.

VII. GARANTLJOS

43. UZsakovo atstovas ar Techninis priZifirétojas (Darby vykdymo metu), nustates Darby
trakumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo ir priémimo, jei tie trikumai ar
nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

44. Rangovas Darbams suteikia garantija. Garantijos laikotarpis yra:

44.1.  iS8dauzy uZtaisymo darbams — 1 metai;

44.2.  virSutinio dangos sluoksnio atstatymo darbams — 2 metai.

45. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos i3taisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu
tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo Isipareigojimo nejvykdymu.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE

46. UZsakovas, nepagristai uZdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uz
kiekvieng uZdelstg diena.

47. Jei Rangovas uZdelsia Darbus, jam gali bati taikomi delspinigiai, kaip numatyta
Sutarties 37 punkte. Sie delspinigiai gali biiti taikomi ir tuo atveju, Jeigu Rangovas privalo per tam
tikrg terming itaisyti darby kokybés triikumus, nesvarbu, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda
Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

48. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus, Jeigu Darbai atliekami nekokybigkai arba
dél kity prieZas¢iy atsiranda Darby trikumy, kol Darby kokybé atitiks nustatytus reikalavimus ir
bus paSalinti visi tritkumai.

49. Rangovas gali papraSyti pratesti Darby vykdymo objekte laikotarpi, jel atsiranda
prieZastys, dél kuriy Darby jvykdymas laiku tampa nejmanomas:

49.1.  del Uzsakovo nurodymuy, keigiangiy Darby atlikimo termina;
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49.2. del ypatingy oro salygy perkan¢iosios organizacijos valstybéje, kurios gali pakenkti
tinkamam Darby atlikimui;

49.3.  kai UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal sutartj;

49.4. dél nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés
nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybéms*
taisyklémis;

49.5. dél kity prieZasgiy, kurios atsirado ne dél Rangovo kaltés.

50. Jei atsirado prieZastys, dél kuriy darby jvykdymas objekte laiku tampa nejmanomas,
Rangovas nedelsdamas kreipiasi j UZsakova, pateikdamas motyvuota praSymg dél Darby vykdymo
objekte laikotarpio pratesimo.

51. Per 10 dieny radtisku praneSimu Rangovui UZsakovas pratgsia vykdymo laikotarpj arba
informuoja Rangova, kad laikotarpis nebus pratestas.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

52. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas bei Statinio statybos techninis priZitrétojas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg
laika.

53. UZsakovas turi teis¢ paskirti baudg, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 39 punkte
numatyty sipareigojimy. Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo orientacinés
Sutarties vertés su PVM.

54. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas | teisma
ir jspejes Rangova prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gali vienasaliskai nutraukti Sutart] bet
kuriuo i§ Sutarties 54 punkte nurodyty atvejy iSskyrus Sutarties 54.12 papunktyje numatyta atvejj.

55. Esminiu sutarties paZeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai is Siy
aplinkybiy:

55.1. jeigu Rangovas ar subrangovas pateiké tikrovés neatitinkancius dokumentus, kad
laiméty viesgjj pirkima;

55.2. jeigu Rangovas pazeidZzia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatyta protinga laika;

55.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinimg netesti savo Isipareigojimy
pagal Sutart] ir tampa ai$ku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 35
punkte, jvertinus 37, 38 punktuose bei XI skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;

55.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta III skyriuje;

55.5.  jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinima isdavusi Istaiga, UZsakovui pareikalavus
sumoketi Sutarties 15 punkte numatyta suma, atsisako be i8lygy ja iSmokéti arba jos neismoka
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

55.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy isipareigojimy: vykdymo terminy, priskaidiuoti,
bei neapmokéti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos vir§ija 10 proc. Sutarties vertés su PVM;

55.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar bauda daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokéti;

55.8. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus  Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo;

55.9. jei paaiSkéjus, kad pasiiilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo [sipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeicia specialisto lygiaveriu specialistu, jo
kandidatiiros nesuderines su UZsakovu;

55.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktlirizuojamas,
sustabdo ukine veikla, arba kai jstatymuose, ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiSka situacija;
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55.11. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasitilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors kysi, dovang, piniginj
atsidékojima, komisinius arba kita vertingg daikta, kaip paskata arba apdovanojima uz bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikymg jj atlikti, arba uZ palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

55.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino
teismas.

56. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutart]
ne véliau kaip prieS 10 (deSimt) kalendoriniy dieny apie tai ra§tu prane3damas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biti sumokeéta uZ bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytus Jkainius.

57. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima,
aptarta 54 punkte, UZsakovas Centrinéje vieSujy pirkimy informacingje sistemoje paskelbia
informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja ivykdZiusj
tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatyme.

58. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

58.1. per 60 dieny nuo Sutarties 10 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

58.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

58.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 28 punkta trunka ilgiau kaip 60 dieny;

58.4. Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
dieny apie tai rastu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

59. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

59.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

59.2. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Darby vykdymo vietos ir
sutvarkyti Darby vykdymo vieta.

X. GINCU SPRENDIMO TVARKA

60. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi bti sprendZiamas derybomis. Jeigu anks&iau nurodyti ginfai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti iSspresti derybomis per 10 (desimt) kalendoriniy dieny, tai $alys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal
Uzsakovo buveinés vietg.

XI. NENUGALIMA JEGA

61. Salys gali nutraukti sutart] jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo rastu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paaikéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pacios
Nenugalimos jegos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai
bet kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukimg. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas prane$imas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 58 punkts.

62. Salys gali bati visiskai ar i§ dalies atleidiama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

63. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
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aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZzvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy  sprendimai, sukele bet kurios i Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybeés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

XIL KITOS SUTARTIES SALYGOS

64. Sutartis jsigalioja jg $alims pasirasius ir galioja 12 ménesiy nuo jos pasirasymo.

65. Salys, vykdydamos Sutarties Isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais jstatymais, normatyviniais statybos dokumentais ir $ia Sutartimi.

66. éalys neturi teisés perduoti savo Isipareigojimy pagal 3ig Sutartj tretiesiems asmenims
be kitos $alies rastisko sutikimo.

607. Pirkimo sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos.

68. Visi pranesimai laikomi tinkamaj iteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiraSytinai, iSsiundiami registruotu laisku ar faksimiliniu rysiu. I$siystas praneSimas laikomas
gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas siundiamas
telefaksu.

69. galys privalo nedelsdamos viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar
banko sgskaitos rekvizity pasikeitimus.

70. Salys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo
vykdydamos $ig Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba & informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad suZinota informacija apie kita Salj ir §ios Sutarties
sglygos yra konfidenciali informacija.

71. Bet kokius mokesgius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
ir/arba UZsakovas pagal $ig Sutartj, privalés sumokéti pats Rangovas ir/arba UZsakovas.

72. Sutartis sudaryta dviem vienodg teisine galig turindiais egzemplioriais, po vieng
egzemplioriy UZsakovui ir Rangovui.

XIIL. SUTARTIES PRIEDAI

73. Sutarties priedai jos sudarymo metu yra tokie:
73.1. 1 priedas. Orientacinés Darby apimtys, Darby jkainiai ir orientacinés Darby kainos;
73.2. 2 priedas. Techninés specifikacijos.

XIV. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas:

§iauliq rajono savivaldybés administracija
Juridinio asmens kodas 188726051

Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai

Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 8
A.s LT374010044200040061

AB DNB bankas

Administracjjos direktorius
DYBES _'"-* Gipoldas Karklelis

Rangovas:

UAB ,,Limega*

Juridinio asmens kodas 145407247

PVM mokétojo kodas LT454072410
Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai

Tel. (8 41) 45 57 98, faks. (8 41) 5506 57
A.s. LT7474000300723223810

AB ,,Danske bankas*
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TECHNINES SPECIFIKACLJIOS

Darby sudétis
[ numatomy asfalto dangos remonto darby sudétj jeina i8dauzy uZtaisymo darbai, ir — kai
kuriose pirkimo objekto dalyse — virSutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai.
Orientacinés darby apimtys kiekvienoje senitinijoje yra nurodytos pirkimo dokumentuose.
Asfalto dangos remonto darbai atliekami UZsakovo (seniiino) nurodytose vietose.

ISdauzy uZtaisymas

Duobés yra isfrezuojamos freza (50 cm plogio viena juosta), jei reikia — keliomis Jjuostomis,
lygiagrediai. Nufrezuotas asfaltbetonis pakraunamas 1 krovininj automobilj ir i§veZamas i senitino
nurodyta vietg. Duobés dugnas i§valomas, prireikus nusausinant ir iSpuciant dulkes.

Paruosty duobiy krastai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija, klojama asfaltbetonio
danga ir suvoluojama plentvoliais. Naudojamas asfalto miSinys AC11-VN.

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas atlickamas, ant esamos dangos jrengiant iki 40 mm
storio asfalto miSinio AC11-VN sluoksn;.

Darbai turi bati vykdomi mechanizuotu budu, naudojant asfalto klotuva. Pries tai
mechanizuotu bidu turi biti nuvalytas dangos pavirsius ir apdorotas bitumine emulsija. Asfaltas
sutankinamas ir suvoluojamas plentvoliais su vibrovolais.

Pagal poreikj atliekamas i$musimy, nusédimy, j$lauzy uZtaisymas; banguotumy pasalinimas,
duobiy remontas, lietaus surinkimo Sulineliy groteliy pakélimas ar nuleidimas, pritaikant pagal
naujg dangos aukstj.

Technologiniai reikalavimai

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto misiniy mineralinés medZiagos turi atitikti aprase TRA
ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto riisis ir tipus.

Visus darbus vykdyti vadovaujantis R 35-01 statybos rekomendacijomis ,,Automobiliy keliy
asfaltbetonio ir Zvyro dangos* bei kitais galiojan¢iais teisiniais aktais ir normatyvais.

I8kirstos duobés pagrinds ir krastus padengti bituminés emulsijos sluoksniu.

Paruostas duobes uZpilti karstu asfaltbetoniu, ne Zemesnés kaip 120 °C temperatiiros.

Jei duobés gylis didesnis negu virdutinis asfaltbetonio sluoksnis (10 ¢cm), duobe uZtaisyti ne
maziau kaip dviem sluoksniais.

Darbams naudoti AC11NV markés asfaltbetonio miSinj. Asfaltbetonio miSinys turi atitikti
apraso TRA ASFALTAS 08, TRA APM 10 ir [T APM 10 reikalavimus.

- Darbams naudoti risiklj — C60BSPB ir C40BF1-S markés bituming emulsija. Risiklis privalo
atitikti reikalavimus, nustatytus standartuose LST EN 12591, LST EN 14023 ir LST EN 13808 bei
apraSuose TRA BITUMAS 08 ir TRA BE 08.

Kito tipo misiniai ir risikliai gali buti naudojami tik suderinus su Techniniu prizitirétoju.

Bituminéms emulsijoms galioja TRA BE 08 3 lenteléje nurodytos perpylimo, sandéliavimo
ir darbo temperatiiros.

Sandeliuojant bitumines emulsijas, jos turi bati apsaugotos nuo Sal¢io poveikio.

Naudojamos mineralinés medziagos ir risiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimga
(gimininguma) ir grideliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uZsakovui priimtinu metodu.

Mineraliniy medZiagy ir rigiklio kaitinimo temperatiiros parenkamos atsiZvelgiant i tai, kad
nebiity Zalingo poveikio jy savybéms.




Kiti reikalavimai

Vykdant darbus, duobiy remonto vietas miesto ar kitos gyvenvietés gatvése butina atitverti
ir paZyméti specialiais kelio Zenklais, i§frezuotas duobes pazenklinti jspéjamaisiais kelio zenklais,
uztikrinti kity eismo saugos reikalavimy laikymasi.

Vykdant darbus, uZtikrinti darbo saugos reikalavimy laikymasi.

Darbus planuoti taip, kad nelikty iSfrezuoty ir neuZtaisyty duobiy savaitgaliais ir Svenciy
dienomis.

Vykdant darbus, uztikrinti aplinkos apsaugg nuo uzterSimo darby technologijoje
naudojamomis medZiagomis, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis atitinkamos ragies atlieky
tvarkymo taisykliy.

Jeigu Rangovas dél objektyviy prieZas¢iy negali laiku ivykdyti uZsakymo, apie tai nedelsiant
privalo informuoti uZsakova.

Uzsakovas: Rangovas:
Siauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,.Limega*
ijos direktorius Direktorius %Iéﬁ//’b‘

Vytautas Vilkas

= Gipoldas Karklelis —
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