

2016 m. *balnobilis* 28 d. Nr. 54-81 (5.21)
Vilnius

Aistė ~~Žilpinytė~~
2016-04-12

fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre įregistruotas griovimo sutarties pasirašymo dieną aktualias rekomendacijas, atimant Rangovo Pirkimo pasiūlyme pasiūlytą **27 procentų** nuolaidą.

Jeigu statinio griovimui pagal galiojančius teisės aktus reikalinga rengti statinio griovimo aprašą, supaprastintą griovimo aprašą ar statinio griovimo projektą, už tokio aprašo/projekto parengimą Užsakovas Rangovui moka 400 Lt (115,85 Eur) su PVM mokesį. Už parengtą ir Užsakovo patvirtintą aprašą/projektą Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas pateikia PVM sąskaitą per 10 dienų nuo aprašo/projekto patvirtinimo. Užsakovas už patvirtintą aprašą/projektą atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Sutarties galiojimo metu pasikeitus nacionalinei valiutai, mokesčio už aprašo/projekto rengimą dydis bus pakeistas pagal Europos Sąjungos neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

3.2. Už Sutartyje numatytus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal prie Sutarties pridėdamą lokalinę sąmatą (2 priedas), sąmatoje nurodytai kainai pritaikius 27 procentų nuolaidą. Sąmatą rengia Užsakovas. Rangovas raštu gali teikti argumentuotas pastabas dėl sąmatoje nurodytų duomenų. Minėta sąmata Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinama, atsižvelgiant į faktiškai atliktus Darbus. Sąmatos tikslinimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Mokėtina kaina už Darbus negali viršyti kainos, gautos pirminėje lokalinėje sąmatoje nustatytai kainai pritaikius 27 procentų nuolaidą, nebent Sutarties galiojimo metu būtų būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti pirminėje lokalinėje sąmatoje ir kurie yra būtini tinkamam Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymui.

3.3. Užsakovas atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros už Darbus gavimo dienos.

3.4. Rangovas išrašo PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus per 10 dienų nuo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.5. Prie Sutarties pridėdamoje lokalinėje sąmatoje nustatyta Darbų kaina dėl mokesčių (išskyrus pridėtinės vertės mokesį (toliau – PVM) pasikeitimų nebus perskaičiuojama. Kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai ir tai daro tiesioginę įtaką minėtai kainai. Kaina didinama arba mažinama tik tiek, kiek ji atitinkamai padidėja arba sumažėja dėl šiame punkte nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių PVM mokėjimą, pasikeitimų. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties. Perskaičiuota kaina galioja mokant už Darbus, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos.

3.6. Sutarties 3.1 punkte nurodyta Darbų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo ir dėl statybos darbų kainų pokyčių nebus perskaičiuojama.

3.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties ir (ar) statinio griovimo aprašo, neatlyginama. Rangovas turi teisę į atlyginimą, jeigu minėti darbai buvo būtini Sutarčiai įvykdyti ir prieš juos įvykdant raštu suderinti su Užsakovu.

IV. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą per 15 darbo dienų nuo Darbų pagal Sutartį pabaigos, o Užsakovas per 15 darbo dienų aktą pasirašo arba, jei Darbai pagal Sutartį atlikti netinkamai, motyvuotai atsisako pasirašyti ir nurodo Rangovui, kokius trūkumus pašalinti.

V. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. atlikti Darbus per Griovimo darbų grafike (Sutarties 3 priedas) nurodytą terminą, Darbus pradėdant kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 10 dienų nuo Užsakovo pranešimo raštu apie būtinybę atlikti Darbus išsiuntimo Rangovui dienos. Atliekamų darbų kokybė turi atitikti teisės aktuose

nustatytus darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šiame punkte numatytas darbų įvykdymo terminas gali būti pratęstas Šalių susitarimu;

5.2. pradėti Darbus su Užsakovu suderintą antstolio vykdomųjų veiksmų pradėjimo dieną;

5.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka griautinam statiniui griauti paskirti (pasamdyti) atestuotą statinio statybos vadovą;

5.4. Darbus vykdyti vadovaujantis įmonės statybos taisyklėmis, laikantis statinio griovimo aprašo ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų;

5.5. atsakyti už vykdant Darbus padarytus kitų (ne griautinų) pastatų ir komunikacijų pažeidimus, ir, juos pažeidus, atstatyti savo lėšomis, taip pat atlyginti kitą dėl Rangovo kaltės atsiradusią žalą;

5.6. vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nurodytais ir prie 2014-08-28 Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutarties Nr. SU-154 pridedamais techninės specifikacijos reikalavimais atlikti Užsakovo nurodytų statinių griovimo ir statybviečių sutvarkymo darbus pagal šią Sutartį.

5.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus;

5.8. surašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

5.9. pataisyti nekokybiškai atliktus Darbus pagal Užsakovo rašytines pastabas be papildomo užmokesčio;

5.10. užtikrinti, kad Vykdytojo transporto priemonės ir mechanizmai, įvažiuojantys į griaujamą objekto statybos teritoriją, būtų techniškai tvarkingi, nekeltų pavojaus nei aplinkai, nei statybos teritorijoje dirbančių darbuotojų sveikatai;

5.11. Sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ Pirkimo pasiūlyme nurodytas aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus:

- veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas;
- bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;
- statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;
- efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.

5.12. statinio griovimo aprašo pakeitimus daryti tik gavus Užsakovo sutikimą raštu;

5.13. gavus Užsakovo prašymą nedelsiant informuoti Užsakovą apie Darbų eigą;

5.14. surašyti statinio nugriovimo aktą;

5.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VI. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Užsakovas įsipareigoja:

6.1. gavęs antstolio pranešimą dėl teismo sprendimo vykdymo datos paskyrimo, apie tai nedelsiant informuoti Rangovą;

6.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti Darbus;

6.3. kontroliuoti atliekamų darbų apimtį, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;

6.4. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje nustatytą kainą;

6.5. per 15 darbo dienų nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo sumokėti Sutartyje numatytą kainą;

6.6. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti;

6.7. užbaigus Darbus ir sutvarkius statybvietę, pasirašyti statinio nugriovimo aktą.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS

7.1. Užsakovas turi teisę keisti Sutartyje numatytus Darbus arba informuoti, kad Darbų atlikti nereikės, raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu statinio savininkas statinį (jo dalį) nugriovė pats arba yra priimtas teismo sprendimas dėl teismo sprendimo, kuriuo įpareigojama nugriauti statinį, vykdymo sustabdymo ar yra kitokių nuo Užsakovo nepriklausančių kliūčių (šiuo atveju neatlyginami jokie dėl tokių veiksmų atsiradę Rangovo nuostoliai).

7.2. Užsakovas turi teisę pakoreguoti anksčiau pasirašytą Darbų priėmimo aktą, jeigu paaiškėja, kad Darbai atlikti nepilnai arba nekokybiškai.

VIII. SUBRANGOVAI

8. Rangovas pasitelkė subrangovą UAB „Infinite Loop“ projektavimo darbams atlikti Užsakovo 2014-12-12 raštišku sutikimu Nr. 2D-19560

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Rangovas, Sutarties galiojimo laikotarpiu be pateisinamos priežasties nepradėjęs arba nutraukęs griovimo sutartyje numatytus darbus, privalo Užsakovui sumokėti 2896,2 Eur baudą.

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės daugiau nei 10 dienų vėluos atlikti Darbus Sutartyje nurodytais terminais, Užsakovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo Sutartyje nustatytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo Sutartyje nustatytos kainos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

9.3. Jei Užsakovas vėluos atsiskaityti su Rangovu nurodytais terminais, Rangovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo nesumokėtos sumos.

9.4. Šioje Sutartyje numatytų sankcijų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

X. PRETENZIJOS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nemokėti Sutartyje nustatytos sumos už nekokybiškai ir (ar) ne laiku atliktus Darbus bei reikalauti Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, be kita ko, jeigu:

10.1.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad Darbai nebus baigti iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisės Darbų terminą pratęsti;

10.1.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: nepaiso Užsakovo pagrįstų rašytinių nurodymų pašalinti trūkumus per nustatytus terminus ir dėl to Užsakovas patiria nuostolių;

10.1.3. Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovo reikalavimu nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo sutartu laiku;

10.1.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

10.2. Nutraukus Sutartį 10.1. punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias pagal Sutartį pradėtų Darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

10.3. Sutartis gali būti nutraukta įstatymų nustatytais atvejais arba vienai iš Šalių įspėjus kitą Šalį prieš 60 dienų.

10.4. Užsakovas gali nutraukti Sutartį arba sustabdyti pagal ją vykdomus Darbus bet kuriuo metu pranešęs apie tai Rangovui raštu (el. paštu, faksu ar paštu) (tokiu atveju atsiskaitoma pagal faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus, Užsakovas neatlygina dėl tokio Sutarties

nutraukimo ar Darbų sustabdymo atsiradusių Rangovo nuostolių). Gavęs pranešimą, Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darbus.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią Sutartį.

11.2. Šios Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams bus gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu, dėl kurio pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas privaloma kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimo, nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės bus nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei išdėstytos Pirkimo sąlygose, taip pat Sutarties 3.2 punkte nurodytu atveju. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės neįmanoma numatyti rengiant Pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys galės keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

XII. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*) reiškia įvykį, kurio Sutarties Šalys negali kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negali užkirsti kelio jo ar jo pasekmių atsiradimui, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus yra priskiriamos *force majeure* (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

12.2. Įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

12.3. Šalis, kuri dėl *force majeure* aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie šias aplinkybes kitai Šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia *force majeure* aplinkybės.

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Dėl Sutarties kylantys ginčai tarp Šalių bus sprendžiami derybomis.

13.2. Ginčus, kurių derybomis išspręsti nepavyksta, sprendžia teismas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XIV. KITOS SĄLYGOS

14.1. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

14.2. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir galioja tik kartu su Sutartimi.

14.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas abiejų Šalių, turi vienodą teisinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas Užsakovui, o kitas įteikiamas Rangovui.

14.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

XV. SUTARTIES PRIEDAI

15. Šios Sutarties priedais ir neatskiriama Sutarties dalimi yra:

15.1. *supaprastinti griovimo aprašai/griovimo aprašai/griovimo projektai (jeigu pagal galiojančius teisės aktus ji privaloma rengti);*

15.2. *griovimo darbų lokalinės sąmatos;*

- 15.3. *griovimo darbų grafikai*;
15.4. *teismų sprendimai*;
15.5 techninė specifikacija.

XVI. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI, PARAŠAI

UŽSAKOVAS



Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Įstaigos kodas 288600210
Adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius
Tel. (8 5) 272 2748
Faks. (8 5) 272 3620
a. s. Nr. LT977300010002458424
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000


Viršininkė
Laura Nalivaikienė

RANGOVAS

UAB „Vilniaus betono demontavimo
technika“
Įm. kodas 125722762
PVM mokėtojo kodas LT257227610
Šv. Stepono g. 39, Vilnius
Tel.: 852334763, info@griovimas.lt
AB DNB bankas
A/s LT4010049501322425

Direktorius
Giedrius Mašalskas


(parašas)

A. V.


(parašas)

A. V.

Viršininko pavaduotoja


Eglė Kuklicienė
2016-04-13

Už sutarties vykdymo kankroį atsakingas


A. Nalivaikienė
2016-04-13

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Puplėnė

2016-04-12

Bendrujų reikalų skyriaus


Rimaudas Ališauskas
2016-04-12

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Statybos valstybinės priežiūros skyriaus
vedėjas

Rimaudas Ališauskas

2016-04-13

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rangovas privalo:

1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą (Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 1 punktą).

2. Statinio griovimo darbus vykdyti:

2.1. pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10-12 punktus nurodytą:

2.1.1. statinio griovimo aprašą – neypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.2. supaprastintą statinio griovimo aprašą – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.3. statinio griovimo projektą – ypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais.

Dokumentų, nurodytų 2.1.1, 2.1.2 punktuose, rengimą organizuoja rangovas.

Statinio griovimo aprašo sudedamosios dalys nurodytos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 32 punkte. Šiuose dokumentuose taip pat turi būti pateikiami duomenys apie prognozuojamas statybos produktų atliekas, susidarysiančias griauinant statinį, nurodant jų kiekius tonomis.

2.2. vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikantis viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų.

3. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame (griaunamame) statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

4. Nugriauti nurodytus statinius ir sutvarkyti statybvietę.

Statinio griovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus) (Statybos įstatymo 2 straipsnio 95 dalis).

5. Statybines medžiagas ir atliekas, likusias statinį nugriovus, perduoti ar pašalinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrojų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

2016-04-11

L o k a l i n ė s a m a t a
Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: VTPSI prie Aplinkos ministerijos

Objektas: Savavališka statyba

Žiniaraštis: Tvoros demontavimas

Iš viso už 727,22 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

S9-Specifiniai darbai	364,07
S10-Sezoniniai darbai	468,71
S11-Darbas padidinto pavojingumo aplinkoje	0,00

Skyrius Tvoros demontavimas

tvora (metaliniai stulpai ir medinės lentos)

1	N47-53 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Tvoros medinio užpildo tarp tvoros stulpų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Medinių tvorų iš paruoštų elementų įrengimas")	100m	0,35	60,53			60,53
2	R19-32-14	Plieninių vamzdžių pjaustymas ambrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 100mm (1 perpjovimui)	vnt	17	11,00	0,58	0,96	12,54
Iš viso už poskyrių tvora (metaliniai stulpai ir medinės lentos)					71,53	0,58	0,96	73,07

vartai, varteliai

3	N10-172 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Medinių vartų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Vartų su medinėmis staktomis apšiltintomis varčiomis ir varteliais įstatymas.")	m2	12	46,64			46,64
4	N7-221 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S9=1,042 5)	Vartelių demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių")	vnt.	1	4,15			4,15
Iš viso už poskyrių vartai, varteliai					50,79	0	0	50,79
Iš viso už skyrių Tvoros demontavimas					122,32	0,58	0,96	123,86

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

5	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,02	18,54			18,54
Iš viso už poskyrių grunto kasimas					18,54	0	0	18,54

pamatai

6	N46-131 (S9=1,17)	Betono ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Betoninių pamatų išardymas")	m3	1	43,12		35,28	78,40
---	----------------------	---	----	---	-------	--	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iš viso už poskyrių pamatai			43,12	0	35,28	78,4
		grunto atvežimas duobių užpylimui						
7	P571815	Gruntas, smėlis	m3	1		9,47		9,47
		Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui			0	9,47	0	9,47
		grunto užpylimo ir planiravimo darbai						
8	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,03	12,18			12,18
9	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr. grunte	100 m2	0,35	17,05			17,05
		Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planiravimo darbai			29,23	0	0	29,23
		Iš viso už skyrių Pamatai			90,89	9,47	35,28	135,64

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

		šiukšlių išvežimas						
10	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4	20,43		48,24	68,67
11	R23-66 (K4=14)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	4			27,01	27,01
		Iš viso už poskyrių šiukšlių išvežimas			20,43	0	75,25	95,68
		Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas			20,43	0	75,25	95,68
Iš viso #1					233,64	10,05	111,49	355,18 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			18,69 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		0,30 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	3,34 €
		Soc. draudimas			30,98%			78,17 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					330,50	10,35	114,83	455,68 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	41,01 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					360,25	11,28	125,16	496,69 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos Iš viso					360,25	11,28	125,16	496,69 €
		Pridėtinės išlaidos			30,00%			75,70 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	28,62 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					457,75	11,84	131,42	601,01 €
		PVM			21%	21%	21%	126,21 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					553,87	14,33	159,02	727,22 €

Pastabos:

- * atliktų darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus
- * statybinių šiukšlių ir medžiagų, esančių sklype ir nesusijusių su statinių griovimu, išvežimas neįskaičiuotas

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrojo reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Spausdinimo data: 2016.03.29

Lapas 2 iš 2

Aistė Pupinytė

2016-04-12




KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytų pažeidžiant tėsės aktų reikalavimus, griovimo darbai"

Eil. Nr.		Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Statinių griovimo darbai																																								
1		Savavališkai pastatytos tvoros, esančios																																						

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas



Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Čiupinytė

2022-04-12

Lokalinė sąmata

Objektas: Savavališka statyba

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Žinlaraštis: Gyvenamasis namas

Iš viso: **9005,75 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	0,7	35,12			35,12
Iš viso už poskyrį stogo danga					35,12			35,12

stogo konstrukcija

2	N46-159	Lentų pakloto virš gegnių ardymas (pritaikyt. įkainis "Ištisinių grebėstų išardymas")	100 m2	0,7	80,08			80,08
3	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	2,5	167,40			167,40
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija					247,48			247,48

šilumos izoliacija

4	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,58	32,42			32,42
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija					32,42			32,42

išorės kamizų pakalimo dailylenčių nuardymas

5	N12P-0704 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Šlaitinių stogų kamizų pakalimo dailylenčių išardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Šlaitinių stogų kamizų pakalimas dailylentėmis")	100m2	0,05	10,91		0,02	10,93
Iš viso už poskyrį išorės kamizų pakalimo dailylenčių nuardymas					10,91		0,02	10,93

lietaus nuvedimo sistema

6	N12P-0801 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų")	m	6	4,97		0,14	5,11
Iš viso už poskyrį lietaus nuvedimo sistema					4,97		0,14	5,11
Iš viso už skyrių Stogas					330,90		0,16	331,06

Skyrius Fasado apdaila

7	N10-215 (K1=0,8, K3=0)	Medinio karkaso ardymas nuo medinių sienų (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo")	m3	0,2	38,19			38,19
8	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Ruloninės dangos nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevėlės tvirtinimas prie karkaso")	m2	50	8,38		2,76	11,14
Iš viso už skyrių Fasado apdaila					46,57		2,76	49,33

Skyrius Sienos

9	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	1,5	228,10			228,10
---	---------	--	--------	-----	--------	--	--	--------

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

2016-06-12

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso
10	N10-14 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8, S9=1,0255)	Karkaso iš tašų ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš tašų")	m3	0,5	51,50		0,80	52,30
Iš viso už skyrių Sienos					279,60		0,80	280,40

Skyrius Medinė perdanga

medinė perdanga

11	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,75	411,99			411,99
Iš viso už poskyrį medinė perdanga					411,99			411,99
Iš viso už skyrių Medinė perdanga					411,99			411,99

Skyrius Mediniai laiptai

mediniai laiptai

12	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyt. įkainis "Medinių laiptų su laiptatakais ir aikštelėmis išardymas")	m2	5	14,87			14,87
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai					14,87			14,87
Iš viso už skyrių Mediniai laiptai					14,87			14,87

Skyrius Langai, durys

langai

13	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,04	33,49			33,49
Iš viso už poskyrį langai					33,49			33,49

met. grotos

14	N9-216 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Metallinių grotų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Metallinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - medis")	m2	4	13,39			13,39
Iš viso už poskyrį met. grotos					13,39			13,39

durys

15	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse")	100 m2	0,1	29,82			29,82
Iš viso už poskyrį durys					29,82			29,82
Iš viso už skyrių Langai, durys					76,7			76,70

Skyrius Vidaus apdaila

lubos

16	N15P-0314 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršių dailylentčių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų vidaus paviršių aptaisymas medinėmis dailylentėmis")	100m2	0,75	138,22		0,28	138,50
17	N10-83 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršio medžio plaušo plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų pakalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	75	114,72		8,32	123,04
18	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	1,3	76,38		0,22	76,60
Iš viso už poskyrį lubos					329,32		8,82	338,14

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

sienos

19	N10-81-1 (K1=0,5, K3=0)	Sienų dailylenčių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Sienų didelių plotų apkalimas dailylente")	m2	70	82,78			82,78
20	N10-20 (K1=0,5, K3=0, S9=1,0255)	Sienų medžio plaušo plokščių aptaisymo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkasinių sienų apkalimas medžio plaušo plokštėmis")	m2	70	64,51			64,51
21	N10-215 (K1=0,8, K3=0)	Medinio karkaso ardymas nuo medinių sienų (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Karkaso įrengimas iš medinių 50x50mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo")	m3	0,3	57,28			57,28
Iš viso už poskyrį sienos					204,57			204,57

grindys

22	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	75	86,31			86,31
23	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	75	24,66			24,66
Iš viso už poskyrį grindys					110,97			110,97
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					644,86		8,82	653,68

Skyrius Grindinio dangos

betoninių grindų ardymas

24	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,44	68,38			68,38
25	N46-180 (K4=15)	Kickvieniems 5 mm pagal įkanį n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	0,44	101,07			101,07
26	N11-171 (K1=0,5, K3=0, S9=1,153)	Grindų armavimo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardymo koef. "Grindų armavimas, išsant atskirus armatūros strypus į tinklus")	t	0,1	7,41			7,41
27	N11P-0302 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Grindų putų polistireno plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu")	100 m2	0,44	19,19		1,14	20,33
Iš viso už poskyrį betoninių grindų ardymas					196,05		1,14	197,19

trinkelio laipteliai (prie įėjimo durų)

28	R16-97 (S9=1,0425, S10=1,15)	Tašytų akmenų, betoninių trinkelio grindinio ardymas pneumoploktuku	100 m2	0,025	5,57		2,05	7,62
29	N27P-8-1	Paruošiamojo arba išgryninamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio įrengimas	100m3	0,0025	0,18	3,65	0,62	4,45
30	R16-85 (S10=1,15)	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100 m2	0,025	1,17	3,02	0,42	4,61
31	N27-133 (S10=1,15)	Betoninių trinkelio grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	10 m2	0,25	10,21	31,54	2,51	44,26
Iš viso už poskyrį trinkelio laipteliai (prie įėjimo durų)					17,13	38,21	5,60	60,94

šaligatvio dangos atstatymas

32	R16-91 (S10=1,15)	Betono šaligatvio plytelių dangos ardymas ir atstatymas, sudedant atgal esamas plytelės (pritaikyt. įkainis "500x500 mm betono plytelių šaligatvio klojimas, užtaisant siūles)	100 m2	0,01	2,48	1,21	0,45	4,14
----	----------------------	--	--------	------	------	------	------	------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
33	R16-101 (S10=1,15)	Trinkelų dangos ardymas ir atstatymas, sudedant atgal esamas trinkelės (pritaikyt. įkainis su koef. "Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu")	100 m2	0,09	38,07	13,86	5,89	57,82
Iš viso už poskyrį šaligatvio dangos atstatymas					40,55	15,07	6,34	61,96
Iš viso už skyrių Grindinio dangos					253,73	53,28	13,08	320,09

Skyrius Pamatai

grunto kasimas								
34	N1-26-2 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	0,08	0,45		16,20	16,65
35	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,08	71,23			71,23
Iš viso už poskyrį grunto kasimas					71,68		16,20	87,88

pamatai

36	N46-132-1	Gelžbetonio ardymas mechanizuotai (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudažymas) tvokle")	100m3	0,1			99,22	99,22
37	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	3	364,09		307,86	671,95
Iš viso už poskyrį pamatai					364,09		407,08	771,17

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

38	N1-132	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasų 55kw(75aj) galingumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntą iki 5m atstumu	1000 m3	0,008			1,60	1,60
39	N1-133 (K4=3)	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntą 55kw(75aj) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-132	1000 m3	0,008			2,66	2,66
40	N1-381-1 (S9=1,17, S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,08	5,25		2,70	7,95
41	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų,iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,08	31,22			31,22
42	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu	100 m2	0,6			3,08	3,08
43	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,3	14,04			14,04
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai					50,51		10,04	60,55
Iš viso už skyrių Pamatai					486,28		433,32	919,60

Skyrius Vidaus inžinerika

vidaus elektra

44	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	1,8	36,83			36,83
Iš viso už poskyrį vidaus elektra					36,83			36,83

silpnosios srovės

45	N21-23 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg")	100m	0,1	3,24		0,50	3,74
----	-------------------------------	--	------	-----	------	--	------	------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia-gos	Mecha-nizmai	Iš viso
46	N50-246 (K1=0,5, K3=0)	Antenos demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas")	vnt	1	5,22			5,22
Iš viso už poskyrį silpnosios srovės					8,46		0,50	8,96

šildymas

47	R10-1	Mūrinių dūmtraukių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisyty krosnių	m3	1,5	22,69			22,69
48	R10-3	Aptaisyty krosnių išardymas	m3	1	24,66			24,66
Iš viso už poskyrį šildymas					47,35			47,35
Iš viso už skyrių Vidaus inžinerika					92,64		0,50	93,14

Skyrius Kiti darbai

pastoliai

49	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalaus projekcijos)")	100m2	0,6	40,74	11,16		51,90
Iš viso už poskyrį pastoliai					40,74	11,16		51,90
Iš viso už skyrių Kiti darbai					40,74	11,16		51,90

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

griovimo metu susidariusio grunto pertekliaus išvežimas

50	T1-57	Grunto transportavimas 1km atstumu (pritaikyt. įkainis "1 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi")	100 m3	0,15			34,85	34,85
51	T1-60 (K4=19)	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100 m3	0,15			92,58	92,58
Iš viso už poskyrį griovimo metu susidariusio grunto pertekliaus							127,43	127,43

šiukšlių valymas iš patalpų

52	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5	35,82			35,82
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų					35,82			35,82

statybinių šiukšlių išvežimas

53	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	24	117,78		284,52	402,30
54	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	24			170,71	170,71
55	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	47	20,81		397,58	418,39
56	R23-66 (K4=3)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	47			66,86	66,86
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas					138,59		919,67	1058,26
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					174,41		1047,10	1221,51
Iš viso					2853,29	64,44	1506,54	4424,27
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		1,93
Papildomų mechanizmų vertė							3%	45,20
Papildomas darbo uždarbis					8,0%			228,26
Iš viso					3081,55	66,37	1551,74	4699,66

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		Soc. draudimas			31%			955,28
		Statinio statybos išlaidos			4036,83	66,37	1551,74	5654,94
		Statybvietės išlaidos			9%	9%	9%	508,94
		Iš viso tiesioginės išlaidos			4400,15	72,35	1691,39	6163,89
		Pridėtinės išlaidos			30%			924,47
		Pėnas			5%	5%	5%	354,42
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis			5590,85	75,96	1775,96	7442,77
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM			5590,85	75,96	1775,96	7442,77
		PVM			21%	21%	21%	1562,98
		Bendra vertė su PVM			6764,93	91,91	2148,91	9005,75

Pastaba: 1) atliktų darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus; 2) priklausomai nuo konstrukcijų tipo, kuris bus į šaiškintas griovimo darbų metu, į atliktų darbų aktą būtina įtraukti sąmatos pozicijas, kurios buvo atliktos ir neįtraukti kurios nebuvo; 3) statybinių šiukšlių išvežimas numatytas į UAB "Bionovus" - medieną ir t.t. ir UAB "Gasta" - betoną ir t.t. (būtina koreguoti atstumą jei vežama kitur)

Sudarė: VTPSI vyr. specialistas O. Arslanov

Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Alicia Pupinytė

2016-04-12



KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytų pažeidžiant tėsės aktų reikalavimus, gėvėmo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Statinių griovimo darbai																																					
1	Savavališkai pastatyto gyvenamojo namo, esančių:																																				

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas



Bendrųjų reikėlių skyriaus
vyriausioji specialistė
Aistė Kupinytė
2016-04-12

L o k a l i n ė s a m a t a
Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: VTPSI prie Aplinkos ministerijos

Objektas: Savavališka statyba

Žiniaraštis: Gelžbetonio garažai

Iš viso už **3.107,34 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						8,11
		S10-Sezoniniai darbai						5,61
		S11-Darbas padidinto pavojingumo aplinkoje						0,00
Skyrius Inžinerika								
elektra								
1	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	0,9	19,17			19,17
		Iš viso už poskyrių elektra			19,17	0	0	19,17
		Iš viso už skyrių Inžinerika			19,17	0	0	19,17
Skyrius Grindų danga								
2	R16-36 (S10=1,1 5)	Saligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m2	0,42	20,84			20,84
		Iš viso už skyrių Grindų danga			20,84	0	0	20,84
Skyrius G/b garažų demontavimas								
3	N7P-0903 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Tūrinių gelžbetoninių garažų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Tūrinių gelžbetoninių garažų montavimas")	vnt.	2	97,45		108,53	205,98
		Iš viso už skyrių G/b garažų demontavimas			97,45	0	108,53	205,98
Skyrius G/b pamatai								
grunto kasimas								
4	N1-26-2 (S10=1,1 5)	II grupės kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	0,07	0,41		12,83	13,24
5	N1-300 (S10=1,1 5)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,01	9,27			9,27
		Iš viso už poskyrių grunto kasimas			9,68	0	12,83	22,51
pamatai								
6	N46-132- I	Gelžbetonio ardymas mechanizuotai (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle")	100m3	0,036			36,27	36,27

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė
Spausdinimo data: 2016.04.08
Aictė Pūpinytė

2016.04.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardymas pneumopłaktuku (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	0,4	50,51		40,32	90,83
Iš viso už poskyrių pamatai grunto atvežimas duobių užpylimui					50,51	0	76,59	127,1
8	P571815	Gruntas, smėlis	m3	4		37,88		37,88
Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui					0	37,88	0	37,88
grunto užpylimo ir planiravimo darbai								
9	N1-132	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kw(75aj) galingumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntą iki 5m atstumu	1000 m3	0,011			2,23	2,23
10	N1-133 (K4=3)	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntą 55kw(75aj) galingumo buldozeriais pridėti prie N1- 132	1000 m3	0,011			3,71	3,71
11	N1-381-1 (S9=1,13 6 S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,11	7,28		3,64	10,92
12	N1-307 (S10=1,1 5)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,01	4,06			4,06
13	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	0,8			4,17	4,17
14	N48-2 (S10=1,1 5)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr. grunte	100 m2	0,04	1,95			1,95
Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planiravimo darbai					13,29	0	13,75	27,04
Iš viso už skyrių G/b pamatai					73,48	37,88	103,17	214,53

**Skyrius G/b surenkamų
konstrukcijų išvežimas ir iškrovimas**

15	X48186	Autovilkikai (tralai) 40 t	maš. val.	6			275,34	275,34
16	N7P-0903 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Tūrinių gelžbetoninių garažų iškrovimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Tūrinių gelžbetoninių garažų montavimas")	vnt.	2	60,91		67,83	128,74
Iš viso už skyrių G/b surenkamų konstrukcijų išvežimas ir iškrovimas					60,91	0	343,17	404,08

**Skyrius Statybinių šiukšlių
išvežimas**

šiukšlių valymas iš patalpų

17	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	4	29,79			29,79
Iš viso už poskyrių šiukšlių valymas iš patalpų					29,79	0	0	29,79




KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, givimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Statinių griovimo darbai																																						
1	geležbetonio garažų, esančių																																					

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas



Bendrijų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Alcė Pupinytė
2020-04-12