

GRIOVIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2016 m. *balandžio 28* d. Nr. *SU-80(5.21)*

Vilnius

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas 288600210, kurios registruota buveinė yra A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viršininkės Lauros Nalivaikienės, veikiančios pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“, juridinio asmens kodas 12722762, kurio buveinė yra Šv. Stepono g. 39, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Masalsko (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES PAGRINDAS

1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis

1) Prienų rajono apylinkės teismo 2009-10-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-9-644/2009 (s. *1*);

2) Kauno apylinkės teismo 2013-12-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2314-454/2013 (skolininkė *UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“*);

3) Kauno apylinkės teismo 2015-04-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-356-285/2015 (skolin *UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“*);

4) Kauno apylinkės teismo 2013-12-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7772-752/2013 (skolininkė *UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“*);

(toliau – teismo sprendimai), Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutartimi 2014-08-28 Nr. SU-154, Inspekcijai įvykdžius statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas). Sutartis negali prieštarauti minėtai Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutarčiai, Pirkimo dokumentams, (taip pat ir UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ pateiktam pasiūlymui) ir turi būti vykdoma atsižvelgiant į šiuos dokumentus bei nepažeidžiant jų reikalavimų.

II. SUTARTIES OBJEKTAS IR APIMTIS

2.1. Rangovas šia Sutartimi įsipareigoja atlikti

1) gyvenamojo namo, esančio

Nr.

2) žemės sklype (unikalus Nr.

r. pastatytų

buitinių nuotekų tinklų bei valymo įrenginių;

3) ūkio pastatų bei priestatų, esančių

4) metalinio tinklo tvoros su betoniniu pamatėliu (aukštis 1,3 m, ilgis 61 m) valstybinėje žemėje prie žemės sklypo *UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“* ne
griovimo darbus (toliau – Darbai).

2.2. Darbų apimtis – griovimo darbų atlikimas, statybinių atliekų perdavimas atliekas tvarkančiai įmonei, statyb vietės sutvarkymas pagal parengtą ir suderintą statinio griovimo aprašą ar supaprastintą griovimo aprašą (priklausomai nuo griautino statinio rūšies) (1 priedas). Statinio griovimo aprašas ar supaprastintas griovimo aprašas Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinamas ar koreguojamas atskiru raštišku susitarimu prie

Bendrojo rankašrafinio skyriaus
vyr. inžinierius

Aistė Pupinytė

2016-04-12

III. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėtina kaina už statybos (griovimo) darbus yra apskaičiuojama iš bazinio atitinkamų statybos (griovimo) darbų įkainio, apskaičiuoto pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus skaičiuojamosios kainos nustatymo principus bei Statybos produkcijos sertifikavimo centro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimu (2006 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. D1-492) juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre įregistruotas griovimo sutarties pasirašymo dieną aktualias rekomendacijas, atimant Rangovo Pirkimo pasiūlyme pasiūlytą **27 procentų** nuolaidą.

Jeigu statinio griovimui pagal galiojančius teisės aktus reikalinga rengti statinio griovimo aprašą, supaprastintą griovimo aprašą ar statinio griovimo projektą, už tokio aprašo/projekto parengimą Užsakovas Rangovui moka 400 Lt (115,85 Eur) su PVM mokesį. Už parengtą ir Užsakovo patvirtintą aprašą/projektą Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas pateikia PVM sąskaitą per 10 dienų nuo aprašo/projekto patvirtinimo. Užsakovas už patvirtintą aprašą/projektą atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Sutarties galiojimo metu pasikeitus nacionalinei valiutai, mokesčio už aprašo/projekto rengimą dydis bus pakeistas pagal Europos Sąjungos neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

3.2. Už Sutartyje numatytus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal prie Sutarties pridėdamą lokalinę sąmatą (2 priedas), sąmatoje nurodytai kainai pritaikius 27 procentų nuolaidą. Sąmatą rengia Užsakovas. Rangovas raštu gali teikti argumentuotas pastabas dėl sąmatoje nurodytų duomenų. Minėta sąmata Sutarties galiojimo metu, tačiau ne vėliau nei iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, gali būti tikslinama, atsižvelgiant į faktiškai atliktus Darbus. Sąmatos tikslinimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Mokėtina kaina už Darbus negali viršyti kainos, gautos pirminėje lokalinėje sąmatoje nustatytai kainai pritaikius 27 procentų nuolaidą, nebent Sutarties galiojimo metu būtų būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti pirminėje lokalinėje sąmatoje ir kurie yra būtini tinkamam Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymui.

3.3. Užsakovas atsiskaito su Rangovu pavedimu per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros už Darbus gavimo dienos.

3.4. Rangovas išrašo PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus per 10 dienų nuo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.5. Prie Sutarties pridėdamoje lokalinėje sąmatoje nustatyta Darbų kaina dėl mokesčių (išskyrus pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) pasikeitimų nebus perskaičiuojama. Kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai ir tai daro tiesioginę įtaką minėtai kainai. Kaina didinama arba mažinama tik tiek, kiek ji atitinkamai padidėja arba sumažėja dėl šiame punkte nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių PVM mokėjimą, pasikeitimų. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties. Perskaičiuota kaina galioja mokant už Darbus, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos.

3.6. Sutarties 3.1 punkte nurodyta Darbų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo ir dėl statybos darbų kainų pokyčių nebus perskaičiuojama.

3.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties ir (ar) statinio griovimo aprašo, neatlyginama. Rangovas turi teisę į atlyginimą, jeigu minėti darbai buvo būtini Sutarčiai įvykdyti ir prieš juos įvykdant raštu suderinti su Užsakovu.

IV. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą per 15 darbo dienų nuo Darbų pagal Sutartį pabaigos, o Užsakovas per 15 darbo dienų aktą pasirašo arba, jei Darbai pagal Sutartį atlikti netinkamai, motyvuotai atsisako pasirašyti ir nurodo Rangovui, kokius trūkumus pašalinti.

V. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. atlikti Darbus per Griovimo darbų grafike (Sutarties 3 priedas) nurodytą terminą, Darbus pradedant kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 10 dienų nuo Užsakovo pranešimo raštu apie būtinybę atlikti Darbus išsiuntimo Rangovui dienos. Atliekamų darbų kokybė turi atitikti teisės aktuose nustatytus darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šiame punkte numatytas darbų įvykdymo terminas gali būti pratęstas Šalių susitarimu;

5.2. pradėti Darbus su Užsakovu suderintą antstolio vykdomųjų veiksmų pradėjimo dieną;

5.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka griautinam statiniui griauti paskirti (pasamdyti) atestuotą statinio statybos vadovą;

5.4. Darbus vykdyti vadovaujantis įmonės statybos taisyklėmis, laikantis statinio griovimo aprašo ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų;

5.5. atsakyti už vykdamas Darbus padarytus kitų (ne griautinų) pastatų ir komunikacijų pažeidimus, ir, juos pažeidus, atstatyti savo lėšomis, taip pat atlyginti kitą dėl Rangovo kaltės atsiradusią žalą;

5.6. vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nurodytais ir prie 2014-08-28 Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbų rangos sutarties Nr. SU-154 pridedamais techninės specifikacijos reikalavimais atlikti Užsakovo nurodytų statinių griovimo ir statybviečių sutvarkymo darbus pagal šią Sutartį.

5.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus;

5.8. surašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

5.9. pataisyti nekokybiškai atliktus Darbus pagal Užsakovo rašytines pastabas be papildomo užmokesčio;

5.10. užtikrinti, kad Vykdytojo transporto priemonės ir mechanizmai, įvažiuojantys į griauamo objekto statybos teritoriją, būtų techniškai tvarkingi, nekeltų pavojaus nei aplinkai, nei statybos teritorijoje dirbančių darbuotojų sveikatai;

5.11. Sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ Pirkimo pasiūlyme nurodytas aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus:

- veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas;
- bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;

- statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;

- efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.

5.12. statinio griovimo aprašo pakeitimus daryti tik gavus Užsakovo sutikimą raštu;

5.13. gavus Užsakovo prašymą nedelsiant informuoti Užsakovą apie Darbų eigą;

5.14. surašyti statinio nugriovimo aktą;

5.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.



VI. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1. gavęs antstolio pranešimą dėl teismo sprendimo vykdymo datos paskyrimo, apie tai nedelsiant informuoti Rangovą;
- 6.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti Darbus;
- 6.3. kontroliuoti atliekamų darbų apimtį, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;
- 6.4. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje nustatytą kainą;
- 6.5. per 15 darbo dienų nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo sumokėti Sutartyje numatytą kainą;
- 6.6. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti;
- 6.7. užbaigus Darbus ir sutvarkius statybvietę, pasirašyti statinio nugriovimo aktą.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS

7.1. Užsakovas turi teisę keisti Sutartyje numatytus Darbus arba informuoti, kad Darbų atlikti nereikės, raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu statinio savininkas statinį (jo dalį) nugriovė pats arba yra priimtas teismo sprendimas dėl teismo sprendimo, kuriuo įpareigojama nugriauti statinį, vykdymo sustabdymo ar yra kitokių nuo Užsakovo nepriklausančių kliūčių (šiuo atveju neatlyginami jokie dėl tokių veiksmų atsiradę Rangovo nuostoliai).

7.2. Užsakovas turi teisę pakoreguoti anksčiau pasirašytą Darbų priėmimo aktą, jeigu paaiškėja, kad Darbai atlikti nepilnai arba nekokybiškai.

VIII. SUBRANGOVAI

8. Rangovas pasitelkė subrangovą UAB „Infinite Loop“ projektavimo darbams atlikti Užsakovo 2014-12-12 raštišku sutikimu Nr. 2D-19560

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Rangovas, Sutarties galiojimo laikotarpiu be pateisinamos priežasties nepradėjęs arba nutraukęs griovimo sutartyje numatytus darbus, privalo Užsakovui sumokėti 2896,2 Eur baudą.

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės daugiau nei 10 dienų vėluos atlikti Darbus Sutartyje nurodytais terminais, Užsakovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo Sutartyje nustatytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo Sutartyje nustatytos kainos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

9.3. Jei Užsakovas vėluos atsiskaityti su Rangovu nurodytais terminais, Rangovas galės, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones, pareikalauti 0,02 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų nuo nesumokėtos sumos.

9.4. Šioje Sutartyje numatytų sankcijų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

X. PRETENZIJOS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nemokėti Sutartyje nustatytos sumos už nekokybiškai ir (ar) ne laiku atliktus Darbus bei reikalauti Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, be kita ko, jeigu:

10.1.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad Darbai nebus baigti iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisės Darbų terminą pratęsti;

10.1.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: nepaiso Užsakovo pagrįstų rašytinių nurodymų pašalinti trūkumus per nustatytus terminus ir dėl to Užsakovas patiria nuostolių;

10.1.3. Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovo reikalavimu nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo sutartu laiku;

10.1.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

10.2. Nutraukus Sutartį 10.1. punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias pagal Sutartį pradėtų Darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

10.3. Sutartis gali būti nutraukta įstatymų nustatytais atvejais arba vienai iš Šalių įspėjus kitą Šalį prieš 60 dienų.

10.4. Užsakovas gali nutraukti Sutartį arba sustabdyti pagal ją vykdomus Darbus bet kuriuo metu pranešęs apie tai Rangovui raštu (el. paštu, faksu ar paštu) (tokiu atveju atsiskaitoma pagal faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus, Užsakovas neatlygina dėl tokio Sutarties nutraukimo ar Darbų sustabdymo atsiradusių Rangovo nuostolių). Gavęs pranešimą, Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darbus.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią Sutartį.

11.2. Šios Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams bus gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu, dėl kurio pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas privaloma kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimo, nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės bus nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei išdėstytos Pirkimo sąlygose, taip pat Sutarties 3.2 punkte nurodytu atveju. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės neįmanoma numatyti rengiant Pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys galės keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

XII. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*) reiškia įvykį, kurio Sutarties Šalys negali kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negali užkirsti kelio jo ar jo pasekmių atsiradimui, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus yra priskiriamos *force majeure* (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

12.2. Įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

12.3. Šalis, kuri dėl *force majeure* aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie šias aplinkybes kitai Šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia *force majeure* aplinkybės.

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Dėl Sutarties kylantys ginčai tarp Šalių bus sprendžiami derybomis.

13.2. Ginčus, kurių derybomis išspręsti nepavyksta, sprendžia teismas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.



XIV. KITOS SĄLYGOS

14.1. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

14.2. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalys ir galioja tik kartu su Sutartimi.

14.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas abiejų Šalių, turi vienodą teisinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas Užsakovui, o kitas įteikiamas Rangovui.

14.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

XV. SUTARTIES PRIEDAI

15. Šios Sutarties priedais ir neatskiriama Sutarties dalimi yra:

15.1. *supaprastinti griovimo aprašai/griovimo aprašai/griovimo projektai (jeigu pagal galiojančius teisės aktus jų privaloma rengti);*

15.2. *griovimo darbų lokalinės sąmatos;*

15.3. *griovimo darbų grafikai;*

15.4. *teismų sprendimai (jei neįeina į rengiamo griovimo aprašo sudėtį);*

15.5. *techninė specifikacija.*

XVI. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI, PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Įstaigos kodas 288600210

Adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius

Tel. (8 5) 272 2748

Faks. (8 5) 272 3620

a. s. Nr. LT977300010002458424

Bankas AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

RANGOVAS

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“

Įm. kodas 125722762

PVM mokėtojo kodas LT257227610

Šv. Stepono g. 39, Vilnius

Tel.: 852334763, info@griovimas.lt

AB DNB bankas

A/s LT4010049501322425

Viršininkė

Laura Nalivaikienė

Direktorius

Giedrius Masalskas

(parašas)

A. V.

(parašas)

A. V.

Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Rupinytė, UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“

2016-04-12

2016-04-13

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“

Andrius Štikonis, UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“

2016-04-13

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Statybos valstybinės priežiūros skyriaus
vadėjas

Rimgaudas Ališauskas

2016-04-13

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rangovas privalo:

1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą (Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

2. Statinio griovimo darbus vykdyti:

2.1. pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10-12 punktus nurodytą:

2.1.1. statinio griovimo aprašą – neypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.2. supaprastintą statinio griovimo aprašą – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais,

2.1.3. statinio griovimo projektą – ypatingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais.

Dokumentų, nurodytų 2.1.1, 2.1.2 punktuose, rengimą organizuoja rangovas.

Statinio griovimo aprašo sudedamosios dalys nurodytos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 32 punkte. Šiuose dokumentuose taip pat turi būti pateikiami duomenys apie prognozuojamas statybos produktų atliekas, susidarysiančias griauinant statinį, nurodant jų kiekius tonomis.

2.2. vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikantis viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų.

3. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame (griaunamame) statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

4. Nugriauti nurodytus statinius ir sutvarkyti statybvietę.

Statinio griovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus) (Statybos įstatymo 2 straipsnio 95 dalis).

5. Statybines medžiagas ir atliekas, likusias statinį nugriovus, perduoti ar pašalinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėdinių reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Papinytė

1816-09-12

**Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
prie Aplinkos ministerijos**

Lokalinė sąmata

Objektas: Savavališka statyba

Sudaryta 2015 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Namas

Iš viso: 22112,45 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Stogas

stogo danga

1	N46-154	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100 m2	1,09	49,32			49,32
2	N12-144-8 (K1=0,5, K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vėjalėnčių, kamizos lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių")	m	34	13,74			13,74
Iš viso už poskyrį stogo danga					63,06			63,06

stogo konstrukcija

3	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	1,09	60,60			60,60
4	N12-44-1 (K1=0,5, K3=0, S10=1,15)	Stogo plėvelės ir/ar tolio nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Denginių izoliacija vieno sluoksnio polietilene plėvele")	100 m2	1,09	17,76			17,76
5	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	3,9	271,81			271,81
Iš viso už poskyrį stogo konstrukcija					350,17			350,17

šilumos izoliacija

6	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100 m2	0,82	47,62			47,62
Iš viso už poskyrį šilumos izoliacija					47,62			47,62

išorės kamizų pakalimo dailylėnčių nuardymas

7	N12P-0704 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Šlaitinių stogų kamizų pakalimo dailylėnčių išardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Šlaitinių stogų kamizų pakalimas dailylėntėmis")	100m2	0,28	63,50		0,12	63,62
8	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	0,42	25,64		0,07	25,71
Iš viso už poskyrį išorės kamizų pakalimo dailylėnčių nuardymas					89,14		0,19	89,33

lietaus nuvedimo sistema

9	R8-97 (S10=1,15)	Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių	m	18	9,54			9,54
10	N12P-0801 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių")	m	20	17,25		0,47	17,72
Iš viso už poskyrį lietaus nuvedimo sistema					26,79		0,47	27,26

kaminių skardinimo ardymas

11	N9-218 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lengvų profilių demontavimas nuo paviršių (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių")	100m	0,06	3,40		0,10	3,50
----	--	---	------	------	------	--	------	------

Be reikalingo projekto

Aistė Pupinytė

2016-04-12

2016.04.12

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžiaga	Mechanizmai	Iš viso
12	N46-153	Kaminių skardinimo ardymas (pritaikyti įkainius "Sudėtingų skardos stogų išardymas")	100 m2	0,02	1,15			1,15
Iš viso už poskyrį kaminių skardinimo ardymas					4,55		0,10	4,65
Iš viso už skyrių Stogas					581,33		0,76	582,09

Skyrius Fasado apdaila

13	F60-4-7 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Išorinių sienų dailylentė su karkasu ir šiltnamio ardymas (pritaikyti įkainius su ardym. koef. "Sienų šiltnamio min.vatos plokštėmis, įrengiant medinį karkasą ir apkalant dailylentėmis (apšilt.paviršius) (be pastolių)")	m2	122	602,29		17,54	619,83
14	F60-5-8 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Putų polistirol šiltnamio su tinko apdaila ardymas (pritaikyti įkainius su ardym. koef. "Pastatų sienų šiltnamio putų polistirol pl., tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku, apdailinant dekoratyviniu tinku	m2	30	192,34		1,27	193,61
Iš viso už skyrių Fasado apdaila					794,63		18,81	813,44

Skyrius Perdangos, laiptai

medinė perdanga

15	N46-147	Netinkuotų medinių perdanginių išardymas	100 m2	0,49	280,10			280,10
16	N46-149	Medinių denginių ant ilginių, apsauginio ir darbinio pakloto išardymas mediniuose pastatuose	100 m2	0,49	113,84			113,84
Iš viso už poskyrį medinė perdanga					393,94			393,94

monolitinė

17	N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių perdanginių išardymas	m3	12	647,24	15,70	527,04	1189,98
Iš viso už poskyrį monolitinė					647,24	15,70	527,04	1189,98

laiptai g/b monolitiniai

18	N6-148 (K1=0,8, K3=0, S9=1,0425, S10=1,15)	Gelžbetoninių laiptų ardymas (pritaikyti įkainius su ardym. koef. "Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo")	m3	1	56,25			56,25
Iš viso už poskyrį laiptai g/b monolitiniai					56,25			56,25

mediniai laiptai

19	R9-32	Laiptų ardymas (pritaikyti įkainius "Medinių laiptų su laiptakiais ir aikštelėmis išardymas")	m2	10	30,96			30,96
Iš viso už poskyrį mediniai laiptai					30,96			30,96
Iš viso už skyrių Perdangos, laiptai					1128,39	15,70	527,04	1671,13

Skyrius Sienos ir pertvaros

medinio karkaso sienos ir pertvaros

20	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyti įkainius "Svarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	2,3	363,38			363,38
Iš viso už poskyrį medinio karkaso sienos ir pertvaros					363,38			363,38

mūro pertvaros

21	R6-3 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	5	93,28		111,60	204,88
Iš viso už poskyrį mūro pertvaros					93,28		111,60	204,88
Iš viso už skyrių Sienos ir pertvaros					456,66		111,60	568,26

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skirius Langai, durys

langai

22	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,08	69,70			69,70
Iš viso už poskyrį langai					69,70			69,70

durys mūro sienose

23	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,08	19,18			19,18
Iš viso už poskyrį durys mūro sienose					19,18			19,18

durys medinėse sienose

24	N46-183	Durų išardymas medinėse sienose (pritaikyt. įkainis "Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose")	100 m2	0,14	43,41			43,41
Iš viso už poskyrį durys medinėse sienose					43,41			43,41
Iš viso už skyrių Langai, durys					132,29			132,29

Skirius Vidaus apdaila

lubos

25	N15P-0404 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų gipso kartono plokščių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso")	m2	175	282,24		12,34	294,58
26	N15P-0314 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Lubų paviršių dailylentelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Lubų vidaus paviršių aptaisymas medinėmis dailylentėmis")	100m2	1,75	335,16		0,66	335,82
27	R22-2	Izoliacijos plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis "Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas")	100 m2	1,75	101,63			101,63
28	N10P-0703-2 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas iš apačios prie perdangos medinių konstrukcijų")	100 m	2,1	128,22		0,36	128,58
29	N10P-0704 (K1=0,8, K3=0, K2=0,8)	Medinių tašelių nuardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas prie gelžbetoninių perdangų (lubų)")	100 m	0,82	87,62		5,86	93,48
30	N10-241 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Plevelės nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Plevelės tvirtinimas prie karkaso")	m2	175	30,52		9,80	40,32
Iš viso už poskyrį lubos					965,39		29,02	994,41

sienos

31	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	50	85,86			85,86
Iš viso už poskyrį sienos					85,86			85,86

grindys

32	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	90	107,60			107,60
33	N11P-1203 (K1=0,5, K3=0)	Laminato grindų dangos ardymas (pritaikyt. įkainis su koef. "Laminuotų grindų dangų įrengimas")	m2	90	174,64			174,64
34	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuostės išardymas	100 m2	0,5	72,07			72,07
Iš viso už poskyrį grindys					354,31			354,31
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila					1405,56		29,02	1434,58

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso

Skyrius Grindinio dangos

betoninių grindų ardymas

35	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,6	97,02			97,02
36	N46-180 (K4=15)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanį n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	0,6	143,30			143,30
37	N11-171 (K1=0,5, K3=0, S9=1,153)	Grindų armavimo ardymas (pritaikyt. įkainis su ardymo koef. "Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus")	t	0,13	10,01			10,01
38	N11P-0302 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Grindų putų polistireno plokščių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Grindų šiltnamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu")	100 m2	0,6	27,19		1,57	28,76
Iš viso už poskyrį betoninių grindų ardymas					277,52		1,57	279,09
Iš viso už skyrių Grindinio dangos					277,52		1,57	279,09

Skyrius Vidaus inžinerika

vidaus elektra

39	N46-207	Elektrės tiekimo įrengimų išardymas	100 m3	3,4	72,41			72,41
Iš viso už poskyrį vidaus elektra					72,41			72,41

silpnosios srovės

40	N21-23 (K1=0,5, K3=0, K2=0,5)	Kabelio demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laida dėžėse, kai kabelio masė iki 1kg")	100m	0,2	6,75		1,02	7,77
41	N50-246 (K1=0,5, K3=0)	Antenos demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas")	vnt	1	5,43			5,43
Iš viso už poskyrį silpnosios srovės					12,18		1,02	13,20

šildymas

42	N46-205	Šildymo įrengimų išardymas (pritaikyt. įkainis "Centrinio šildymo įrengimų išardymas")	100 m3	3,4	126,56			126,56
43	R10-1	Mūrinių dūmtraukių ir krosnelių ardymas (pritaikyt. įkainis "Neaptaisytų krosnių išardymas")	m3	3	47,23			47,23
Iš viso už poskyrį šildymas					173,79			173,79

vandentiekis ir kanalizacija

44	N46-204	Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	100 m3	3,4	84,52			84,52
Iš viso už poskyrį vandentiekis ir kanalizacija					84,52			84,52
Iš viso už skyrių Vidaus inžinerika					342,90		1,02	343,92

Skyrius Kiti darbai

įėjimo g/b betoninės pakopos išardymas

45	N46-189 (S9=1,17)	Įėjimo g/b betoninės pakopos išardymas (pritaikyt. įkainis "Monolitinių gelžbetonio laiptų aikštelių ant metalinių sijų išardymas")	100 m2	0,02	30,85		21,74	52,59
Iš viso už poskyrį įėjimo g/b betoninės pakopos išardymas					30,85		21,74	52,59

pastoliai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
46	N15P-1501	Pastolių įrengimas ir išardymas (pritaikyt. įkainis "Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73m ir aukštis 14m (100m2 vertikalios projekcijos)")	100m2	0,6	42,34	11,17		53,51
Iš viso už poskyrį pastoliai					42,34	11,17		53,51
Iš viso už skyrių Kiti darbai					73,19	11,17	21,74	106,10

Skyrius Pamatai

grunto kasimas

47	N1-26-2 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	0,15	0,88		30,73	31,61
48	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m3	0,01	9,26			9,26
Iš viso už poskyrį grunto kasimas					10,14		30,73	40,87

pamatai

49	N46-132-1	Gelžbetonio ardymas mechanizuotai (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle")	100m3	0,14			141,03	141,03
50	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardymas pneumoploktuku (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	1	126,21		100,80	227,01
51	N46-134 (S9=1,17)	Blockelių ardymas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo")	m3	1	14,16		17,42	31,58
Iš viso už poskyrį pamatai					140,37		259,25	399,62

grunto atvežimas duobių užpylimui

52	P571815	Gruntas, smėlis	m3	100		958,00		958,00
Iš viso už poskyrį grunto atvežimas duobių užpylimui						958,00		958,00

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

53	N1-132	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kw(75aj) galingumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntą iki 5m atstumu	1000 m3	0,11			22,34	22,34
54	N1-133 (K4=3)	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntą 55kw(75aj) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-132	1000 m3	0,11			37,13	37,13
55	N1-381-1 (S9=1,17, S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroploktėmis	100 m3	1,1	75,03		36,43	111,46
56	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,05	20,29			20,29
57	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	1,5			7,82	7,82
58	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr. grunte	100 m2	0,07	3,41			3,41
Iš viso už poskyrį grunto užpylimo ir planiravimo darbai					98,73		103,72	202,45
Iš viso už skyrių Pamatai					249,24	958,00	393,70	1600,94

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių valymas iš patalpų

59	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	15	111,72			111,72
Iš viso už poskyrį šiukšlių valymas iš patalpų					111,72			111,72

statybinių šiukšlių išvežimas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
60	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	98	45,16		836,24	881,40
61	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	45	229,82		542,70	772,52
62	R23-66 (K4=34)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	143			2345,43	2345,43
Iš viso už poskyrį statybinių šiukšlių išvežimas					274,98		3724,37	3999,35
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					386,70		3724,37	4111,07
Iš viso					5828,41	984,87	4829,63	11642,91
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		29,55
Papildomų mechanizmų vertė							3%	144,89
Papildomas darbo uždarbis					8,0%			466,27
Iš viso					6294,68	1014,42	4974,52	12283,62
Soc. draudimas					31%			1951,35
Statinio statybos išlaidos					8246,03	1014,42	4974,52	14234,97
Statybvietės išlaidos					9%	9%	9%	1281,15
Iš viso tiesioginės išlaidos					8988,18	1105,71	5422,23	15516,12
Pridėtinės išlaidos					30%			1888,40
Pelnas					5%	5%	5%	870,23
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					11420,41	1161,00	5693,34	18274,75
PVM					21%	21%	21%	3837,70
Bendra vertė su PVM					13818,70	1404,81	6888,94	22112,45

Pastaba: 1) darbų kieki ai tikslinami faktiškai atlikus darbus; 2) priklausomai nuo konstrukcijų tipo, kuris bus išaiškintas griovimo darbų metu atliktų darbų akte būtina pasirinkti vieną iš dviejų sąmatoje siūlomų pozicijų Nr.25 arba Nr.26 ir Nr.32 arba Nr.33

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyr. inžinierius specialistas

Alicija Pupinytė

2016-04-12

2016.04.12

6




KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatų paželdžiant telsės aktų reikalavimus, grovimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Statinių griovimo darbai																																					
1	Savavališkai pastatyto namo, esančio sav. Griovimas																																				

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas



Bendrujų reikalų skyrius
vyriausioji specialistė
Aistė Kupinytė
2020-04-12

L o k a l i n ė s a m a t a
Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: VTPSI prie Aplinkos ministerijos

Objektas: Savavališka statyba

Žiniaraštis: Buitinių nuotekų tinklai

Iš viso už **1.151,28 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						3,43
		S10-Sezoniniai darbai						11,47
		S11-Darbas padidinto pavoje aplinkoje						0,00
		S10-Sezoniniai darbai						275,03
Skirius Lauko inžinerika								
lauko elektra								
1	R21-15	Laidų demontavimas (pritaikyt. įkainis "Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas")	100 m	0,12	1,28			1,28
2	N21-31	Kabelio galų izoliavimas (pritaikyt. įkainis "Dviejų-keturių gyslų kabelio su gumine izol. sausas galų paruošimas įtampai iki 1 kV, kai skerspjūvis iki 16 mm ² ")	vnt.	1	10,67	1,50		12,17
3	N22-117 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S10=1,15)	Vamzdynų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Vamzdynai iš polietilenuose iki 100 mm vamzdžių")	m	12	10,71		2,55	13,26
Iš viso už poskyrių lauko elektra					22,66	1,5	2,55	26,71
šulinių demontavimas								
4	N23-137 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S10=1,15)	Liukų demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Liuko pastatymas")	vnt.	2	8,67			8,67
5	N23-251 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Nuotekų valymo įrenginių demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Horizontalaus nuotekų valymo įrenginio, kurio našumas iki 10 m ³ /d, demontavimas")	vnt.	2	75,89		69,46	145,35
Iš viso už poskyrių šulinių demontavimas					84,56	0	69,46	154,02
lauko nuotekų vamzdynas								

Bendrujų reikalų skyriaus
Spausdinimo data: 2016.03.24

Atstas P. J. J. J.

0016-04-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	N23-150 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S10=1,15)	Nuotekų vamzdyno demontavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų")	100 m	0,12	3,41			3,41
Iš viso už poskyrių lauko nuotekų vamzdynas					3,41	0	0	3,41
aklių pastatymas								
7	N22P-0215-1 (S10=1,15)	Aklių montavimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Ketinių aklių montavimas, kai vamzdžių skersmuo iki 100 mm")	vnt.	1	2,15	6,54		8,69
Iš viso už poskyrių aklių pastatymas					2,15	6,54	0	8,69
Iš viso už skyrių Lauko inžinerika					112,78	8,04	72,01	192,83

Skyrius Žemės darbai

grunto kasimas

8	N1-26-2 (S10=1,15)	II grupės kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	0,42	2,46		76,99	79,45
9	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,02	18,54			18,54
Iš viso už poskyrių grunto kasimas					21	0	76,99	97,99

grunto atvežimas duobių užpylimui

10	P571815	Gruntas, smėlis	m3	7		66,29		66,29
Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui					0	66,29	0	66,29

grunto užpylimo ir planiravimo darbai

11	N1-132	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kw(75aj) galingumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntą iki 5m atstumu	1000 m3	0,049			9,95	9,95
12	N1-133 (K4=2)	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntą 55kw(75aj) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-132	1000 m3	0,049			11,03	11,03
13	N1-381-1 (S9=1,136 S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,49	32,44		16,23	48,67
14	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,02	8,12			8,12
15	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	0,9			4,69	4,69
16	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,1	4,87			4,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planiravimo darbai			45,43	0	41,9	87,33
		Iš viso už skyrių Žemės darbai			66,43	66,29	118,89	251,61

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

Šiukšlių išvežimas								
17	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	5,11		12,06	17,17
18	R23-63	Statybinių šiukšlių pakrovimas mechanizuotai (pritaikyt. įkainis "Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais")	t	10	4,61		86,84	91,45
19	R23-66 (K4=20)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	11			106,13	106,13
20	N33-1202 (K4=0,5)	G/b surenkamų elementų iškrovimas (pritaikyt. įkainis su koef. "G/B pamatų, atramų stovų ir sijų pakrovimas ir iškrovimas trasoje")	t	10	6,95		11,31	18,26
Iš viso už poskyrių šiukšlių išvežimas					16,67	0	216,34	233,01
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					16,67	0	216,34	233,01
Iš viso #1					195,88	74,33	407,24	677,45 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			15,67 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		2,23 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	12,22 €
Soc. draudimas					30,98%			65,54 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					277,09	76,56	419,46	773,11 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	69,58 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					302,03	83,45	457,21	842,69 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					302,03	83,45	457,21	842,69 €
Pridėtinės išlaidos					30,00%			63,47 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	45,31 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					383,78	87,62	480,07	951,47 €
PVM					21%	21%	21%	199,81 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					464,38	106,02	580,88	1.151,28 €

Pastabos:

- * atliktų darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus
- * statybinių šiukšlių ir medžiagų, esančių sklype ir nesusijusių su statinių griovimu, išvežimas neįskaičiuotas

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov




KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, glovimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Statinių griovimo darbai																																						
1	Savavališkai pastatytų buitinių nuotekų tinklų, esančių																																					

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas



Dedėjusių reikėtų skyriaus
vyriausiojo specialisto

Atstiprinta

2020-04-12

L o k a l i n ė s a m a t a
Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: VTPSI prie Aplinkos ministerijos

Objektas: Savavališka statyba

Žiniaraštis: Ūkio pastatai ir priestatai

Iš viso už **1.230,30 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						2,06
		S10-Sezoniniai darbai						6,78
		S11-Darbas padidinto pavojeingumo aplinkoje						0,00
Skyrius Mediniai statiniai								
stogo danga								
1	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m2	0,16	13,81			13,81
2	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100 m2	0,1	5,22			5,22
3	N12-144-9 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Stogo skardinių elementų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su ardym. koef. "Skardos vėjalėnčių, karnizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant kopėčių")	m	5	2,56			2,56
Iš viso už poskyrių stogo danga					21,59	0	0	21,59
stogo konstrukcija								
4	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,16	8,90			8,90
5	N46-159	Stogo ištisinio pakloto demontavimas (pritaikyt. įkainis "Ištisinių grebėstų išardymas")	100 m2	0,1	11,89			11,89
6	N46-157	Stogo medinių konstrukcijų išardymas (pritaikyt. įkainis "Gegnių išardymas")	m3	0,8	55,76			55,76
Iš viso už poskyrių stogo konstrukcija					76,55	0	0	76,55
langai								
7	N46-182	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių	100 m2	0,01	7,56			7,56
Iš viso už poskyrių langai					7,56	0	0	7,56
sienos								
8	N46-144	Karkasinių medinių sienų ardymas (pritaikyt. įkainis "Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas")	100 m2	0,5	79,00			79,00
Iš viso už poskyrių sienos					79	0	0	79
grindys								
9	N46-171	Juodgrindžių išardymas	100 m2	0,2	28,18			28,18
10	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	20	6,83			6,83
Iš viso už poskyrių grindys					35,01	0	0	35,01
Iš viso už skyrių Mediniai statiniai					219,71	0	0	219,71

Bendrųjų reikalų skyriaus

Spausdinimo data: 2016.03.23

Lapas 1 iš 3

Aistė Pupinytė

2016-04-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Pamatai								
grunto kasimas								
11	N1-300 (S10=1,1 5)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,025	23,18			23,18
Iš viso už poskyrių grunto kasimas					23,18	0	0	23,18
pamatai								
12	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių pamatų išardymas (pritaikyt. įkainis "Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo")	m3	1	14,15		17,42	31,57
Iš viso už poskyrių pamatai					14,15	0	17,42	31,57
grunto atvežimas duobių užpylimas								
13	P571815	Gruntas, smėlis	m3	1		9,47		9,47
Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimas					0	9,47	0	9,47
grunto užpylimo ir planiravimo darbai								
14	N1-307 (S10=1,1 5)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,035	14,21			14,21
15	N48-2 (S10=1,1 5)	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,3	14,62			14,62
Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planiravimo darbai					28,83	0	0	28,83
Iš viso už skyrių Pamatai					66,16	9,47	17,42	93,05
Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas								
šiukšlių valymas iš patalpų								
16	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	4	29,79			29,79
Iš viso už poskyrių šiukšlių valymas iš patalpų					29,79	0	0	29,79
šiukšlių išvežimas								
17	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10	51,07		120,60	171,67
18	R23-66 (K4=17)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	10			82,01	82,01
Iš viso už poskyrių šiukšlių išvežimas					51,07	0	202,61	253,68
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					80,86	0	202,61	283,47
Skyrius Kiti darbai								
sklypo valymas								
19	N57P- 0103-1	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100 vnt.	0,1	2,36		0,67	3,03
Iš viso už poskyrių sklypo valymas					2,36	0	0,67	3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		angos sienoje laikinas užtaisymas						
20	N26-210	Sienų angų laikinas užtaisymas (pritaikyt. įkainis "Vėjo izoliacijos įrengimas sienų konstrukcijose")	100 m2	0,05	5,01	10,61		15,62
		Iš viso už poskyrių angos sienoje laikinas užtaisymas			5,01	10,61	0	15,62
		Iš viso už skyrių Kiti darbai			7,37	10,61	0,67	18,65
	Iš viso #1				374,10	20,08	220,70	614,88 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			29,93 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		0,60 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	6,62 €
		Soc. draudimas			30,98%			125,17 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				529,20	20,68	227,32	777,20 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	69,95 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				576,83	22,54	247,78	847,15 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				576,83	22,54	247,78	847,15 €
		Pridetinės išlaidos			30,00%			121,21 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	48,42 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				732,94	23,67	260,17	1.016,78 €
		PVM			21%	21%	21%	213,52 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				886,85	28,64	314,81	1.230,30 €

Pastabos:

- * atliktų darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus
- * statybinių šukšlių ir medžiagų, esančių sklype ir nesusijusių su statinių griovimu, išvežimas neįskaičiuotas

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Papinytė

2016-04-12



KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, glovimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Statinių griovimo darbai																																					
1	Savavališkai pastatytų objekto pastatų ir priestatų, esančių																																				

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas

L o k a l i n ė s a m a t a
Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: VTPSI prie Aplinkos ministerijos

Objektas: Savavališka statyba

Žiniaraštis: Metalinio tinklo tvora su betoniniu pamatu prie

Iš viso už **1.683,47 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						11,72
		S10-Sezoniniai darbai						9,60
		S11-Darbas padidinto pavoje aplinkoje						0,00

Skyrius Tvoros demontavimas

tvora (met. stulpai ir segmentinis tinklas)

1	N57P-5123-2 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S10=1,15)	Tinklo segmentų nuėmimas (pritaikyt. įkainis su koef. "Tinklo segmentų kelio aptvėrimui montavimas ant įrengtų metalinių stulpelių kai tinklo segmento aukštis daugiau 1,0 m iki 1,5 m")	100 vnt.	0,25	31,90		2,41	34,31
2	R19-32-14	Plieninių vamzdinių pjaustymas ambrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 100mm (1 perpjovimui)	vnt	28	18,11	0,96	1,58	20,65
Iš viso už poskyrių tvora (met. stulpai ir segmentinis tinklas)					50,01	0,96	3,99	54,96

vartai, varteliai

3	N9-318 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Metalinių vartų demontavimas (pritaikyt. įkainis su ardyt. koef. "Metalinių vartų montavimas")	m2	5,2	19,76		18,92	38,68
4	N7-221 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S9=1,0425)	Vartelių demontavimas (pritaikyt. įkainis su demont. koef. "Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių")	vnt.	1	4,15			4,15
Iš viso už poskyrių vartai, varteliai					23,91	0	18,92	42,83
Iš viso už skyrių Tvoros demontavimas					73,92	0,96	22,91	97,79

Skyrius Pamatai
grunto kasimas

5	N1-26-2 (S10=1,15)	II grupės kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	0,29	1,70		53,16	54,86
6	N1-300 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0,01	9,27			9,27

Bendrujų reikalų skyriaus

Spausdintojo data: 2016-09-12

Lapas 1 iš 3

Aistė Pupinytė

2016-09-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Iš viso už poskyrių grunto kasimas					10,97	0	53,16	64,13
pamatai								
7	N46-132-1	Gelžbetonio ardymas mechanizuotai (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle")	100m3	0,08			80,59	80,59
8	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetonio ardymas pneumoplaktuku (pritaikyt. įkainis "Gelžbetoninių pamatų išardymas")	m3	0,5	63,14		50,40	113,54
Iš viso už poskyrių pamatai					63,14	0	130,99	194,13
grunto atvežimas duobių užpylimui								
9	P571815	Grintas, smėlis	m3	6		56,82		56,82
Iš viso už poskyrių grunto atvežimas duobių užpylimui					0	56,82	0	56,82
grunto užpylimo ir planavimo darbai								
10	N1-132	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kw(75aj) galingumo buldozeriu, perstumiant I grupės gruntą iki 5m atstumu	1000 m3	0,034			6,90	6,90
11	N1-133 (K4=3)	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant I grupės gruntą 55kw(75aj) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-132	1000 m3	0,034			11,48	11,48
12	N1-381-1 (S9=1,13 6 S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,34	22,51		11,26	33,77
13	N1-307 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,02	8,12			8,12
14	N48-1	Sklypo planavimas mechanizuotu būdu	100 m2	0,95			4,95	4,95
15	N48-2 (S10=1,15)	Sklypo planavimas rankiniu būdu I gr.grunte	100 m2	0,05	2,44			2,44
Iš viso už poskyrių grunto užpylimo ir planavimo darbai					33,07	0	34,59	67,66
Iš viso už skyrių Pamatai					107,18	56,82	218,74	382,74

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

šiukšlių išvežimas

16	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	5,11		12,06	17,17
----	--------	---	---	---	------	--	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	R23-63	Statybinių šiukšlių pakrovimas mechanizuotai (pritaikyt. įkainis "Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais")	t	21	9,68		182,34	192,02
18	R23-66 (K4=34)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	22			360,84	360,84
Iš viso už poskyrių šiukšlių išvežimas					14,79	0	555,24	570,03
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas					14,79	0	555,24	570,03
Iš viso #1					195,89	57,78	796,89	1.050,56 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			15,67 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		1,73 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	23,91 €
Soc. draudimas					30,98%			65,54 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					277,10	59,51	820,80	1.157,41 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	104,17 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					302,04	64,87	894,67	1.261,58 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					302,04	64,87	894,67	1.261,58 €
Pridėtinės išlaidos					30,00%			63,47 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	66,25 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					383,79	68,11	939,40	1.391,30 €
PVM					21%	21%	21%	292,17 €
Iš viso #5 (kauna su PVM)					464,39	82,41	1136,67	1.683,47 €

Pastabos:

* atliktų darbų kiekiai tikslinami faktiškai atlikus darbus

* pinigų suma, gauta pridavus metalo laužą, turi būti atimta iš bendros griovimų darbų sumos

Sudarė: VTPSI specialistas O. Arslanov

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė

Aistė Pupinytė

2016-09-12



KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Rangovas: UAB "Vilniaus betono demontavimo technika"

Objekto pavadinimas: "Statinių, pastatytų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, griovimo darbai"

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbo dienos																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
		Statinių griovimo darbai																																					
1	Savavališkai pastatytos metalinio tinklo tvoros su betoninių pamatu, esančios .																																						

Sudarė: direktorius Giedrius Masalskas

